

PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2022 – PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022

PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO / ALTERAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL

Prezados Pregoeiro e Equipe de Apoio,

Somos da empresa Mepry Intermédiação de Negócios Ltda., CNPJ 43.828.319/0001-12 sediada na Rua Corrêgio nº 251, Bloco: 34 A, Vila Suzana, São Paulo – SP, CEP 05630-020, e através do representante legal da mesma, o Sr. Ricardo Yamaguchi CPF: 300.292.748-18 e RG 33.529.879-5, gostaríamos de solicitar ajuste no prazo máximo de entrega do material, que conforme edital consta 05 dias, para pelo menos 30 dias.

O motivo se deve que, como nós e outros participantes somos micro e pequenas empresas, revenda de material,baixo estoque de itens desse montante e estamos localizados em regiões mais afastadas do local de entrega, necessitamos de mais dias para honrar e participar de tal licitação que engloba nível nacional. Dado que a indústria fabricante necessita de cerca de 15 a 20 dias para disponibilizar o material solicitado/produção e mais cerca de 07 dias de logística de entrega por parte das transportadoras, o prazo de 05 dias para a entrega, somente irá beneficiar empresas da mesma região/cidade onde está ocorrendo o processo de licitação, e como o mesmo está aberto para empresas a nível nacional, não está ocorrendo concorrência leal aos demais participantes.

Tal prazo somente irá beneficiar as empresas da região/cidade onde está ocorrendo tal pregão eletrônico e, por isso, venho por meio desta solicitar alteração do prazo de entrega do material para no máximo cerca de 30 dias.

Agradeço a compreensão e fico no aguardo da decisão e possível alteração solicitada

São Paulo, 14 de abril de 2022



Ricardo Yamaguchi - Sócio Administrador
CPF 300.292.748-18 | RG 33.529.879-5

Mepry Intermediação de Negócios Ltda
CNPJ 43.828.319/0001-12