

# PROPOSTA DE PREÇOS

*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature.*

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
Comissão Permanente de Licitação  
Pedra Branca/CE.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022-TP**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

**Razão Social:** J.S SINDEAUX NETO EIRELI

**CNPJ n°** 23.463.259/0001-74

**CGF n°** 06.476.406-0

**Endereço:** R. Edmilson Patrício

**N° 157 Complemento:** Edifício Sindeaux

**Bairro:** Salviano Carlos (Pompéia)

**Cidade:** Quixeramobim

**Estado:** Ceará

**Nome de Fantasia:** Suassuna Transportes e Serviços


**Representa Legal:** José Suassuna Sindeaux Neto (brasileiro, solteiro, empresário, RG n° 2002019075844-SSPDS, CPF n° 009.128.313-24, residente e domiciliado na rua Manoel Ferreira e Silva, 151, José Airton Machado, Quixeramobim/CE).

**Fone:** (88)2149-0303.

TOMADA DE PREÇOS N°	011/2022-TP
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS
OBJETO DA LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos, referente ao local onde serão executados os serviços e não encontramos situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando, portanto, ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da Licitação, responsabilizando-se por todos os custos daí decorrentes.

Quixeramobim-CE, 13 de Maio de 2022.

  
**J.S SINDEAUX NETO EIRELI**

**CNPJ: 23.463.259/0001-74**

**JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO**

**CPF n° 009.128.313**

J. S. SINDEAUX NETO EIRELI-EPP  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74



**CARLOS RENATO COSTA SOUSA**  
**ENG. CIVIL - CREA 13902-D**

**Carlos Renato Costa Sousa**  
**Eng° Civil CREA/CE 13902-D**  
**RNP N° 060285653-1**





**CARTA PROPOSTA**

Quixeramobim-CE 13 de Maio de 2022.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022**

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas, a nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022** cujo objeto é a, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS VILA ALMEIDA E BELA VISTA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, pelo preço global de R\$ 788.395,65 (setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciadas, dentro do prazo de até 05(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimentos da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ- 23.463.259/0001-74

  
**J.S SINDEAUX NETO EIRELI**


**CNPJ: 23.463.259/0001-74**  
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO  
CPF nº 009.128.313-24



**CARLOS RENATO COSTA SOUSA**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D

**Carlos Renato Costa Sousa**  
Engº CIVIL CREA 13902-D  
RNP Nº 060285653-1





# SUASSUNA

TRANSPORTES E SERVIÇOS

OBRA: PAV. EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO DA SEDE DO DISTRITO DE MINEROLÂNDIA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.847,70
2	RUA PROJETADA 50	79.712,08
3	RUA PROJETADA 56	75.972,94
4	RUA PROJETADA 43	38.717,30
5	RUA PROJETADA 49	84.580,58
6	RUA ANTÔNIO CAVALCANTE VIEIRA (RUA PROJETADA 43)	127.784,40
7	RUA PROJETADA 60	89.449,08
8	RUA PROJETADA 39	111.172,43
9	RUA PROJETADA 59	20.482,70
10	RUA PROJETADA 38	36.929,69
11	RUA DO AÇUDE	94.515,75
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.221,00
		<b>788.395,65</b>

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI/EP  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74


*José Suassuna Sindeaux Neto*  
**J.S. SINDEAUX NETO EIRELI**  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74  
 JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO  
 CPF nº 009.128.313-24

Carlos Renato Costa Sousa  
Engº CMI CREACE 13902-D  
RNP Nº 060285655-1

*Carlos Renato Costa Sousa*  
**CARLOS RENATO COSTA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D



J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI/EP  
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986  
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF. JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMÓBIM/CE  
FONE: (85) 9 8129-2530  
E-MAIL: [construtorasusassuna@gmail.com](mailto:construtorasusassuna@gmail.com)



**SUASSUNA**  
TRANSPORTES E SERVIÇOS

J.S SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Souza


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: PAV. EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO DA SEDE DO DISTRITO DE MINEROLÂNDIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE MINEROLÂNDIA

ITE M	COD	DESCRIÇÃO	UNI D.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.847,70
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	152,49	184,77	1.847,70
2	RUA PROJETADA 50						79.712,08
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	840,00	0,06	0,07	58,80
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	756,00	57,34	69,48	52.526,88
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	280,00	79,95	96,88	27.126,40
3	RUA PROJETADA 56						75.972,94
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	760,00	0,06	0,07	53,20
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	668,80	57,34	69,48	46.468,22
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	304,00	79,95	96,88	29.451,52
4	RUA PROJETADA 43						38.717,30



J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI  
CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986  
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF. JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE  
E-M: [construtorasusassuna@gmail.com](mailto:construtorasusassuna@gmail.com)  
FONE: (88) 9.8129.2530

Handwritten signature/initials.



# SUASSUNA


TRANSPORTES E SERVIÇOS

J. S. SINDEAUX NETO EIRELI/EP  
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

ENF. CMT CREANC. M...  
 RNP Nº 060285653-1


4.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	408,00	0,06	0,07	28,56
	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	367,20	57,34	69,48	25.513,06
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	136,00	79,95	96,88	13.175,68
5		<b>RUA PROJETADA 49</b>					<b>84.580,58</b>
5.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	910,00	0,06	0,07	63,70
5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	826,00	57,34	69,48	57.390,48
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	280,00	79,95	96,88	27.126,40
6		<b>RUA ANTÔNIO CAVALCANTE VIEIRA (RUA PROJETADA 43)</b>					<b>127.784,40</b>
6.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.400,00	0,06	0,07	98,00
6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.280,00	57,34	69,48	88.934,40
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	400,00	79,95	96,88	38.752,00
7		<b>RUA PROJETADA 60</b>					<b>89.449,08</b>
7.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	980,00	0,06	0,07	68,60
7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	896,00	57,34	69,48	62.254,08
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	280,00	79,95	96,88	27.126,40

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986  
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF. JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE  
 FONE: (88) 9 5129-2530  
 E-M: construtorasuasuna@gmail.com



*H*

*[Signature]*



# SUASSUNA

TRANSPORTES E SERVIÇOS

J. S. SINDEAUX NETO EIRELI-EPP  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Sindicato web*

REG. EM CARTEL - 130220  
RNP Nº 060285653-1


8.1	RUA PROJETADA 39	RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.218,00	0,06	0,07	85,26	111.172,43
8.2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.113,60	57,34	69,48	77.372,93	
8.3		SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	348,00	79,95	96,88	33.714,24	
9	RUA PROJETADA 59						20.492,70	
9.1		RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	205,00	0,06	0,07	14,35	
9.2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,40	57,34	69,48	12.534,19	
9.3		SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	82,00	79,95	96,88	7.944,16	
10	RUA PROJETADA 38						36.929,69	
10.1		RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	404,60	0,06	0,07	28,32	
10.2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	369,92	57,34	69,48	25.702,04	
10.3		SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	115,60	79,95	96,88	11.199,33	
11	RUA DO AÇUDE						94.515,75	
11.1		RECONFORMAÇÃO/PATRO LAGEM DA PLATAFORMA	M2	996,00	0,06	0,07	69,72	
11.2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	896,40	57,34	69,48	62.281,87	

*H*

*[Signature]*

*[Signature]*

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309866  
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF. JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERA - RN  
 FONE: (83) 9.8129-2530  
 E-MAIL: [construtorasuasuna@gmail.com](mailto:construtorasuasuna@gmail.com)





# SUASSUNA

TRANSPORTES E SERVIÇOS

11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	332,00	79,95	96,98	32.164,16
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						27.221,00
12.1	10000002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	224,65	272,21	27.221,00
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO &gt;&gt;&gt;</b>							<b>788.395,65</b>


SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

*Jose S. Sindeaux Netto*  
**J.S SINDEAUX NETO EIRELI**  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74  
 JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO  
 CPF nº 009.128.313-24

**J.S SINDEAUX NETO**  
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
 CNPJ 23.463.259/0001-74

**Carlos Renato Costa Sousa**  
 Engº CREA CREACE 13902-D  
 RNP Nº 060285653-1


*Carlos Renato Costa Sousa*  
**CARLOS RENATO COSTA SOUSA**  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D



**J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI**  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986  
 RUA EDMILSON PATRICIO, 157 - EDIF. JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERA DO BOM - CE  
 FONE: (88) 9 5129-2530  
 E-MAIL: [constitutorasuasuna@gmail.com](mailto:constitutorasuasuna@gmail.com)



*José Suassuna Sindeux neto*



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**OBRA: PAV. EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO DA SEDE DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA**

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
100000 02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					224,65	%
	<b>MÃO E OBRA</b>						
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxM ÊS	0,3800	6.550,62	2.489,24		
	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxM ÊS	0,1900	16.458,57	3.127,13		
				TOTAL SIMPLES	5.616,37		
				TOTAL PARA 4 MESES	22.465,48		
				FRAÇÃO DE 100%	224,65		
				BDI:	47,56		
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>272,21</b>		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					152,49	M2
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	1,972	17,14	33,80		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>33,800</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	24,84	25,34		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	18,73	18,73		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	16,21	72,95		
	PREGO 15X15	KG	0,150	11,10	1,67		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>118,690</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	<b>33,80</b>		<b>-</b>	<b>118,69</b>		<b>-</b>	<b>152,49</b>
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,06	M3
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	68,17	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002778	195,21	0,05		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,0500</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	0,0005478	17,14	0,009		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,0090</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	<b>0,009</b>		<b>-</b>		<b>0,05</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					57,34	M3
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						



*Handwritten signature*

	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	25,82	1,2910		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	85,84	0,8584		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>2,149</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	CALCETEIRO	H	0,2958	23,17	6,85		
	SERVENTE	H	0,592	17,14	10,1469		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>16,997</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	60,02	9,00		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	65,17	9,78		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	451,42	19,41		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>38,190</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	<b>17,00</b>			<b>38,19</b>	<b>2,1490</b>	<b>-</b>	<b>57,34</b>
C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES					79,95	M2
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,5000	4,88	2,44		
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,4000	120,43	48,17		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0530	44,78	2,37		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0780	345,80	26,97		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>79,95</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
				<b>79,95</b>		<b>-</b>	<b>79,95</b>

*Jose Suassuna Sindeaux Neto*  
**J.S SINDEAUX NETO EIRELI**  
CNPJ: 23.463.259/0001-74  
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO  
CPF nº 009.128.313-24

J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74

**Carlos Renato Costa Sousa**  
Engº Civil CREA/CE 13902-D  
RNP Nº 060285653-1

*CRCS*  
**CARLOS RENATO COSTA SOUSA**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D





# SUASSUNA

TRANSPORTES E SERVIÇOS

OBRA: PAV. EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO DA SEDE DO DISTRITO DE MINEROLÂNDIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS				TOTAL DA PARCELA
			1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.847,70	100,00%	-	-	-	1.847,70
2	RUA PROJETADA 50	79.712,08	100,00%	-	-	-	79.712,08
3	RUA PROJETADA 56	75.972,94	100,00%	-	-	-	75.972,94
4	RUA PROJETADA 43	38.717,30	50,00%	19.358,65	-	-	38.717,30
5	RUA PROJETADA 49	84.580,58	-	84.580,58	-	-	84.580,58
6	RUA ANTONIO CAVALCANTE VEIRA (RUA PROJETADA 43)	127.784,40	-	127.784,40	-	-	127.784,40
7	RUA PROJETADA 60	89.449,08	-	-	89.449,08	-	89.449,08
8	RUA PROJETADA 39	111.172,43	-	-	111.172,43	-	111.172,43
9	RUA PROJETADA 59	20.492,70	-	-	10.246,35	10.246,35	20.492,70
10	RUA PROJETADA 38	36.929,69	-	-	-	36.929,69	36.929,69
11	RUA DO AÇUDE	94.515,75	-	-	-	94.515,75	94.515,75
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.221,00	23,24%	8.286,07	7.540,22	5.068,55	27.221,00
		788.395,65		183.217,53	240.009,70	218.408,08	146.760,34
				423.227,23	641.635,31	788.395,65	788.395,65

*Jose Suassuna*  
 J.S SINDEAUX NETO EIRELI  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74  
 JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO  
 CPF nº 009.128.313-24

J.S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP  
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Carlos Renato Costa Sousa*  
 CARLOS RENATO COSTA SOUSA  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D

Carlos Renato Costa Sousa  
 Engº Civil CREANº 13902-D  
 RNP Nº 060285653-1



J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI  
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986  
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF. JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE  
 FONE: (88) 9 8129-2530  
 E-M: construtorasuassuna@gmail.com

<b>OBRA: PAV. EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO DA SEDE DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA</b>		
<b>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DE B.D.I.</b>		
<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,09%</b>
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,70%</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,65%</b>
	<b>B D I =</b>	<b>21,17%</b>
	<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100</b>	

J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74


*Jose Suassuna Sindeaux Neto*  
**J.S SINDEAUX NETO EIRELI**  
CNPJ: 23.463.259/0001-74  
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO  
CPF nº 009.128.313-24

**Carlos Renato Costa Sousa**  
Engº Civil CREA/CE 13902-D  
RNP Nº 060285653-1

*CRCS*  
**CARLOS RENATO COSTA SOUSA**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D

*HL*





*Jose Suassuna Sindaux Neto*

**OBRA: PAV. EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO DA SEDE DO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA**  
**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**

**ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS**

ITEM	CÓDIGO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4		10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34	6,06

