



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjASF@hotmail.com

06

CARTA PROPOSTA COMERCIAL



À
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Comissão Permanente de Licitação
Pedra Branca - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/2022-TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/2022-TP, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEIRAMENTO DAS PEDRAS**, pelo preço global de R\$ 319.834,52 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (noventa) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Ana Maria Chagas Facundo**, Carteira de Identidade nº 20081137618, expedida em 28 de Dezembro de 2021 pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e CPF nº 381.286.323-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Pedra Branca – CE, 28 de Outubro de 2022



CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53





CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjast@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU

BDI: 26,74%

TABELA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / SEINFRA 27.1 C/ DES/







RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.146,06
2	RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 21.577,75
3	RUA DOCA PESSOA - SEDE - BAIRRO PADRE GERALDO	R\$ 54.729,17
4	RUA PROJETADA 91	R\$ 17.071,96
5	RUA MÃE RAINHA - SEDE - BAIRRO SANTA MARIA	R\$ 46.028,30
6	RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA	R\$ 152.393,79
7	RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 18.528,49
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.359,00
	VALOR TOTAL	R\$ 319.834,52

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 319.834,52 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

PEDRA BRANCA - CE, 28 DE OUTUBRO DE 2022


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora




FERNANDO EURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU
BDI: 26,74%

TABELA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / SEINFRA 27.1 C / DES/

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.146,06
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,71	191,01	1.146,06
2	-	RUA SÃO FRANCISCO					21.577,75
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	379,56	0,07	0,09	34,16
2.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	M2	341,60	21,28	26,97	9.212,95
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M2	126,52	76,90	97,46	12.330,64
3	-	RUA DOCA PESSOA - SEDE - BAIRRO PADRE GERALDO					54.729,17
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	962,70	0,07	0,09	86,64
3.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	M2	866,43	21,28	26,97	23.367,62
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M2	320,90	76,90	97,46	31.274,91
4	-	RUA PROJETADA 91					17.071,96
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	300,30	0,07	0,09	27,03
4.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	M2	270,27	21,28	26,97	7.289,18
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M2	100,10	76,90	97,46	9.755,75
5	-	RUA MÃE RAINHA - SEDE - BAIRRO SANTA MARIA					46.028,30
5.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	981,00	0,07	0,09	88,29
5.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	M2	915,60	21,28	26,97	24.693,73
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M2	218,00	76,90	97,46	21.246,28
6	-	RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA					152.393,79
6.1	-	PAVIMENTAÇÃO					
6.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.170,00	0,07	0,09	285,30
6.1.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	M2	2.979,80	21,28	26,97	80.365,21
6.1.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M2	634,00	76,90	97,46	61.789,64
6.2	-	DRENAGEM					
6.2.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M2	2,00	1.485,75	1.883,04	3.766,08
6.2.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M2	12,00	406,84	515,63	6.187,56
7	-	RUA SANTO ANTÔNIO					18.528,49
8.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	325,92	0,07	0,09	29,33
8.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	M2	293,33	21,28	26,97	7.911,11
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M2	108,64	76,90	97,46	10.588,05
12	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.359,00
12.1	100000002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	65,95	83,59	8.359,00
TOTAL GERAL							319.834,52

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 319.834,52 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

PEDRA BRANCA - CE, 28 DE OUTUBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjast@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU

BDI: 26,74%

TABELA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / SEINFRA 27.1 C/ DES/

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2****MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,0000	15,4723	30,9446
			Total:	30,9446

MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,4121	36,1203
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,8651	24,8651
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,5470	56,4615
I1725 PREGO 15X15	KG	0,1500	15,4623	2,3193
			Total:	119,7662
			Total Simples:	150,71
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	40,30
			Valor Geral:	191,01

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2**EQUIPAMENTOS (CHORARIO)**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	76,1918	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	217,2599	0,0603
			Total:	0,0603

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE	H	0,0006	15,4723	0,0086
			Total:	0,0086
			Total Simples:	0,07
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,02
			Valor Geral:	0,09

10000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA - M2**SERVIÇOS**

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	83,5088	0,8351
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,1500	74,3464	11,1520
I0445 CALCETEIRO	H	0,1500	20,6662	3,0999
I2543 SERVENTE	H	0,4000	15,4723	6,1889
			Total:	21,2759
			Total Simples:	21,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO PURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 19739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU

BDI: 26,74%

TABELA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / SEINFRA 27.1 C/ DES/

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Valor BDI: 5,69
Valor Geral: 26,97

C3322 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,5000	4,4765	2,2383
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,4000	115,8121	46,3248
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0530	41,0015	2,1731
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0780	335,3905	26,1605
Total:				76,8967
Total Simples:				76,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				20,56
Valor Geral:				97,46

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	364,2523	954,3410
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	58,2683	531,4069
Total:				1.485,7479
Total Simples:				1.485,75
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				397,29
Valor Geral:				1.883,04

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1000	20,6662	2,0666
I2543 SERVENTE	H	0,4000	15,4723	6,1889
Total:				8,2555
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,0000	194,5225	194,5225
Total:				194,5225
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	364,2523	140,6014

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjast@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU

BDI: 26,74%

TABELA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / SEINFRA 27.1 C/ DES/

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	58,2683	52,4415
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	367,2528	11,0176
Total:					204,0605
Total Simples:					406,84
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					108,79
Valor Geral:					515,63

100000002 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**MAO DE OBRA**

18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,0009	18.290,9059	15,7302
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	HxMÊS	0,0086	5.839,5754	50,2203
Total:					65,9505
Total Simples:					65,95
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					17,64
Valor Geral:					83,59

PEDRA BRANCA - CE, 28 DE OUTUBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 19739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU

BDI: 26,74%

TABELA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / SEINFRA 27.1 C/ DES/

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOT. PARCIAL
			(%)	(%)	(%)	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.146,06	R\$ 1.146,06 100,00%			R\$ 1.146,06 100,00%
2	RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 21.577,75	R\$ 21.577,75 100,00%			R\$ 21.577,75 100,00%
	RUA DOCA PESSOA - SEDE - BAIRRO PADRE GERALDO	R\$ 54.729,17	R\$ 54.729,17 100,00%			R\$ 54.729,17 100,00%
4	RUA PROJETADA 91	R\$ 17.071,96	R\$ 17.071,96 100,00%			R\$ 17.071,96 100,00%
5	RUA MÃE RAINHA - SEDE - BAIRRO SANTA MARIA	R\$ 46.028,30		R\$ 46.028,30 100,00%		R\$ 46.028,30 100,00%
6	RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA	R\$ 152.393,79		R\$ 68.577,21 45,00%	R\$ 83.816,58 55,00%	R\$ 152.393,79 100,00%
7	RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 18.528,49			R\$ 18.528,49 100,00%	R\$ 18.528,49 100,00%
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.359,00	R\$ 2.536,96 30,35%	R\$ 3.075,28 36,79%	R\$ 2.746,77 32,86%	R\$ 8.359,00 100,00%
VALOR TOTAL		R\$ 319.834,52	R\$ 97.061,90 R\$ 97.061,90	R\$ 117.680,78 R\$ 214.742,68	R\$ 105.091,84 R\$ 319.834,52	R\$ 319.834,52

PEDRA BRANCA - CE, 28 DE OUTUBRO DE 2022



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	5,67%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL DE BENEFICIOS	7,70%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%

	BDI =	26,74%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PEDRA BRANCA - CE, 28 DE OUTUBRO DE 2022

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjASF@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: REALOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU

TABELA ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTAS (%)	MENSALISTAS (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	44,64%	16,61%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	14,16%	10,91%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50%	2,79%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	Total	7,95%	3,14%
TOTAL (A+B+C+D)		83,55%	47,46%

PEDRA BRANCA - CE, 28 DE OUTUBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.


Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL




À
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Comissão Permanente de Licitação
Pedra Branca – CE

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022-TP

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Chagas Facundo**
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciada
PROFISSÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787
EMAIL: conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53

Pedra Branca – CE, 28 de Outubro de 2022

