



CARTA PROPOSTA

Nova russas – Ce, 26 de janeiro de 2024

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-Ce.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP/2023

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP/2023, pelo preço global de R\$ 4.994.203,06 (quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e três e seis reais e seis centavos) com prazo de execução de 07(sete) meses corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Ivan Rodrigues de Sousa, Carteira de identidade nº99002343877 expedida em 03/06/2022, Órgão Expedidor SSPDC, e CPF nº936.667.803-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
CPF: 936.667.803-34
Sócio Administrador


Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11 158
ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁF

OBRA: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

DESCRIÇÃO: pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

LOCAL: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE



DATA :	VERSÃO	HORA	MES	BDI :
26/01/2024	2019/12	116,68%	-	23,38%
	2020/12	-	-	
	2014 COM DESONERAÇÃO	93,80%	-	
	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	
	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	
	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,58%	49,84%	
	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 233,80	R\$ 286,46	R\$ 19.639,20	R\$ 24.230,64
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA								
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	195,44	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 652,77	R\$ 805,21
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,68	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 9.324,04	R\$ 11.504,06
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	56,84	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 5.196,15	R\$ 6.413,22
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	192,01	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 641,31	R\$ 791,08
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,55	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 9.160,20	R\$ 11.301,91
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	54,86	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 5.106,92	R\$ 6.300,67
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO								
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,25	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 7.155,12	R\$ 8.826,07
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.006,95	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 104.722,85	R\$ 129.207,44
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	451,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 41.983,59	R\$ 51.797,35
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA								
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,50	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.757,17	R\$ 3.401,06
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,30	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 39.098,47	R\$ 48.239,93
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	254,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 23.644,86	R\$ 29.171,80
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO								
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	325,92	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 1.088,57	R\$ 1.342,79
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	293,33	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 15.305,96	R\$ 18.864,90
								R\$ 26.507,83	R\$ 32.704,88

[Handwritten signature]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3	C322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 10.113,30	R\$ 12.477,30
SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO									
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	379,56	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 1.267,73	R\$ 1.563,79
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	341,60	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 17.824,69	R\$ 21.992,21
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 11.777,75	R\$ 14.530,82
SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091									
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,54	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 1.003,80	R\$ 1.238,22
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,49	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 14.114,17	R\$ 17.414,15
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,18	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 9.325,76	R\$ 11.505,67
SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE									
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1,95	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 6,51	R\$ 8,03
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.785,60	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 93.172,61	R\$ 114.955,93
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	558,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 51.944,22	R\$ 64.086,30
SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS									
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.113,84	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.720,23	R\$ 4.589,02
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.018,37	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 53.138,55	R\$ 65.562,66
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	318,24	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 29.624,96	R\$ 36.549,86
SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA									
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	756,15	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.525,54	R\$ 3.115,34
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,35	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 35.813,74	R\$ 44.187,21
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	5,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 465,45	R\$ 574,25
SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2									
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1,48	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 4,94	R\$ 6,10
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 70.787,82	R\$ 87.350,78
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	404,08	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 37.615,81	R\$ 46.408,59
SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B									
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	153,86	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 513,89	R\$ 633,90
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,67	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 7.340,16	R\$ 9.056,33
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	43,96	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 4.092,24	R\$ 5.046,81
SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE									
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	796,60	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.660,64	R\$ 3.281,99
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	728,32	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 38.003,74	R\$ 46.869,24
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	207,93	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 19.356,20	R\$ 23.880,76

Página: 2

C.M.P. 105

Paginas


C.P.L

MUNICIPAL DE

APOLO SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.766.379/0001-97

AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 850 - CENTRO - CEP: 62200000 - NOVA RUSSAS/CE - FONE: 88 3672 0868

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15		SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO							
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	651,55	R\$ 3,34	R\$ 2.175,09	R\$ 66.118,24	R\$ 81.575,09
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,56	R\$ 52,18	R\$ 3.508,39	R\$ 2.844,18	R\$ 3.508,39
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	243,30	R\$ 93,09	R\$ 50.123,69	R\$ 40.625,26	R\$ 50.123,69
16		SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO							
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	373,12	R\$ 3,34	R\$ 34.470,57	R\$ 27.939,07	R\$ 34.470,57
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	345,14	R\$ 52,18	R\$ 1.537,25	R\$ 18.009,41	R\$ 1.537,25
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	93,28	R\$ 93,09	R\$ 22.220,11	R\$ 8.683,44	R\$ 22.220,11
17		SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE							
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	864,92	R\$ 3,34	R\$ 82.855,62	R\$ 2.888,83	R\$ 82.855,62
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,78	R\$ 52,18	R\$ 3.563,47	R\$ 41.262,90	R\$ 3.563,47
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	247,12	R\$ 93,09	R\$ 50.910,42	R\$ 23.004,40	R\$ 50.910,42
18		SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA							
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.434,51	R\$ 3,34	R\$ 137.420,19	R\$ 4.791,26	R\$ 137.420,19
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.311,55	R\$ 52,18	R\$ 5.910,18	R\$ 68.436,68	R\$ 5.910,18
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	409,86	R\$ 93,09	R\$ 84.437,59	R\$ 38.153,87	R\$ 84.437,59
19		SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA							
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	752,51	R\$ 3,34	R\$ 73.666,83	R\$ 2.513,38	R\$ 73.666,83
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	683,04	R\$ 52,18	R\$ 3.100,34	R\$ 35.641,03	R\$ 3.100,34
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	231,54	R\$ 93,09	R\$ 43.974,12	R\$ 21.554,06	R\$ 43.974,12
20		SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS							
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	551,88	R\$ 3,34	R\$ 52.868,16	R\$ 1.843,28	R\$ 52.868,16
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,58	R\$ 52,18	R\$ 2.273,75	R\$ 26.328,98	R\$ 2.273,75
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	157,68	R\$ 93,09	R\$ 32.484,86	R\$ 14.678,43	R\$ 32.484,86
21		SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA							
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.428,00	R\$ 3,34	R\$ 136.796,69	R\$ 4.769,52	R\$ 136.796,69
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.305,60	R\$ 52,18	R\$ 5.883,36	R\$ 68.126,21	R\$ 5.883,36
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	406,00	R\$ 93,09	R\$ 84.054,53	R\$ 37.980,72	R\$ 84.054,53
22		SEDE - PEG - RUA MARIA ZÁIRA CAVALCANTE							
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	913,22	R\$ 3,34	R\$ 87.482,57	R\$ 3.050,15	R\$ 87.482,57
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	834,94	R\$ 52,18	R\$ 3.762,47	R\$ 43.567,17	R\$ 3.762,47
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	260,92	R\$ 93,09	R\$ 53.753,44	R\$ 24.289,04	R\$ 53.753,44
23		SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA							
								R\$ 74.862,37	R\$ 92.387,95



AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 850 - CENTRO - CEP: 62200000 - NOVA RUSSASICE - FONE: 88 3672 0868

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	920,70	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.075,14	R\$ 3.793,28
23.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	828,63	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 43.237,91	R\$ 53.347,20
23.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	306,90	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 28.569,32	R\$ 35.247,47
SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI									
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.081,03	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 6.950,64	R\$ 8.573,84
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.902,66	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 99.280,80	R\$ 122.493,25
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	594,58	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 55.349,45	R\$ 68.287,51
SEDE - PEG - RUA PEQUETADA 148-A									
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.714,30	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 5.725,76	R\$ 7.062,92
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.567,36	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 81.784,84	R\$ 100.906,64
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	489,80	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 45.595,48	R\$ 56.253,53
SEDE - PEG - RUA PROJETADE 148-B									
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	921,20	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.076,81	R\$ 3.795,34
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	842,24	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 43.948,08	R\$ 54.223,41
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	263,20	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 24.501,29	R\$ 30.228,52
SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA									
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.566,80	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 5.199,71	R\$ 6.414,02
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.419,16	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 74.051,77	R\$ 91.365,52
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	430,80	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 40.103,17	R\$ 49.477,38
SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO									
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.001,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.343,34	R\$ 4.124,12
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	915,20	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 47.755,14	R\$ 58.920,58
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	272,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 25.320,48	R\$ 31.239,20
SCB - RUA SDO 02									
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	318,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 1.052,12	R\$ 1.310,16
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,30	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 14.104,25	R\$ 17.401,91
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	159,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 14.801,31	R\$ 18.261,15
SCB - RUA FILOMENO TEXEIRA LIRA-1									
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.080,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.607,20	R\$ 4.449,60
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	972,00	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 50.718,96	R\$ 62.577,36
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	360,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 33.512,40	R\$ 41.346,00
SCB - RUA DOS MURCIS									
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	743,40	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.482,96	R\$ 3.062,81

MUNICIPAL DE
 10.167
 Páginas
 C.P.L


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,68	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 35.465,70	R\$ 43.757,80
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	212,40	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 19.772,32	R\$ 24.394,14
31.4	C0986	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.333,19	R\$ 1.644,89	R\$ 10.665,52	R\$ 13.159,12
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.290,79	R\$ 2.826,38	R\$ 4.581,58	R\$ 5.652,76
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES								
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.679,35	R\$ 3.305,06
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 38.270,90	R\$ 47.218,87
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 21.336,23	R\$ 26.323,62
33	SCB - RUA \$DO 01								
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	79,80	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 266,53	R\$ 328,78
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	72,96	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 3.807,05	R\$ 4.697,16
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	22,80	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 2.122,45	R\$ 2.618,58
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO								
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.085,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.623,90	R\$ 4.470,20
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,80	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 49.821,46	R\$ 61.470,02
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	434,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 40.401,06	R\$ 49.844,90
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 691,77	R\$ 853,51	R\$ 4.150,62	R\$ 5.121,06
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.386,21	R\$ 1.712,77	R\$ 2.776,42	R\$ 3.425,54
35	SCB - RUA NILDO MURICI								
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.211,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 4.044,74	R\$ 4.989,32
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.107,20	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 57.773,70	R\$ 71.281,54
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	346,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 32.209,14	R\$ 39.738,10
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA								
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	540,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 1.803,60	R\$ 2.224,80
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	486,00	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 25.359,48	R\$ 31.288,68
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	180,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 16.756,20	R\$ 20.673,00
37	SCB - RUA ZECA MURICI								
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.155,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.857,70	R\$ 4.758,60
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.056,00	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 55.102,08	R\$ 67.985,28
37.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	330,00	R\$ 87,50	R\$ 107,96	R\$ 28.875,00	R\$ 35.026,80
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE								
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.278,90	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 4.271,53	R\$ 5.269,07
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.169,28	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 61.013,03	R\$ 75.278,25

MUNICIPAL DE SOUSA
 10.168
 Paginas
 C.P.L


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	344,40	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 32.060,20	R\$ 39.554,34
39		SEDE - GAL - RUA PROJETA 105 B					R\$ 62.286,48	R\$ 76.847,55
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	802,20	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.679,35	R\$ 3.305,06
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	733,44	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 38.270,90	R\$ 47.218,87
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	229,20	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 21.336,23	R\$ 26.323,62
40		SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)					R\$ 69.460,83	R\$ 85.699,10
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	894,60	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.987,96	R\$ 3.685,75
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	817,92	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 42.679,07	R\$ 52.667,69
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	255,60	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 23.793,90	R\$ 29.356,66
41		SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA					R\$ 218.854,72	R\$ 270.019,00
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.800,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 9.352,00	R\$ 11.536,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.632,00	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 137.337,76	R\$ 169.448,16
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	518,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 48.220,62	R\$ 59.492,30
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	11,00	R\$ 1.653,20	R\$ 2.039,72	R\$ 18.185,20	R\$ 22.436,92
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	R\$ 2.879,57	R\$ 3.552,81	R\$ 5.759,14	R\$ 7.105,62
42		SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES					R\$ 180.127,00	R\$ 222.237,00
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.500,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 8.350,00	R\$ 10.300,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.400,00	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 125.292,00	R\$ 154.512,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	500,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 46.545,00	R\$ 57.425,00
43		SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)					R\$ 47.557,30	R\$ 58.675,05
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	612,50	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 2.045,75	R\$ 2.523,50
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	560,00	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 29.220,80	R\$ 36.052,80
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	175,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 16.290,75	R\$ 20.098,75
44		SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA					R\$ 59.608,63	R\$ 73.544,07
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	940,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 3.139,60	R\$ 3.872,80
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	883,60	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 46.106,25	R\$ 56.886,17
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	111,32	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 10.362,78	R\$ 12.785,10
45		SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES					R\$ 104.674,28	R\$ 129.144,44
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.287,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 4.298,58	R\$ 5.302,44
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.158,30	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 60.440,09	R\$ 74.571,35
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	429,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 39.935,61	R\$ 49.270,65
46		SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA					R\$ 169.362,29	R\$ 208.954,85
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.082,36	R\$ 3,34	R\$ 4,12	R\$ 6.955,08	R\$ 8.579,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 10.169
 Páginas
 C.P.L.

APOLLO SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.766.379/0001-97
 AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 850 - CENTRO - CEP: 62200000 - NOVA RUSSAS/CE - FONE: 88 3672 0868



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,12	R\$ 52,18	R\$ 64,38	R\$ 97.791,58	R\$ 120.656,85
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	694,12	R\$ 93,09	R\$ 114,85	R\$ 64.615,63	R\$ 79.719,68
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA								
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	840,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	RS 2.805,60	RS 3.460,80
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 52,18	R\$ 64,38	RS 33.812,64	RS 41.718,24
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	240,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	RS 22.341,60	RS 27.564,00
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA								
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.011,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	RS 3.376,74	RS 4.165,32
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	909,90	R\$ 52,16	R\$ 64,36	RS 47.460,38	RS 58.561,16
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	337,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	RS 31.371,33	RS 38.704,45
49	SEDE - STM - RUA NEILSON DE OLIVEIRA NEVES								
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	645,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	RS 2.154,30	RS 2.667,40
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,50	R\$ 52,16	R\$ 64,36	RS 30.278,88	RS 37.360,98
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	215,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	RS 20.014,35	RS 24.692,75
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1								
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	RS 0,00	RS 0,00
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.193,61	R\$ 52,16	R\$ 64,36	RS 62.268,70	RS 76.820,74
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,54	R\$ 93,09	R\$ 114,85	RS 21.367,88	RS 26.362,67
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2								
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.253,00	R\$ 3,34	R\$ 4,12	RS 4.185,02	RS 5.162,36
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.145,60	R\$ 52,16	R\$ 64,36	RS 59.754,50	RS 73.730,82
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	358,00	R\$ 93,09	R\$ 114,85	RS 33.326,22	RS 41.116,30
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
52.1	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	100,00	R\$ 827,72	RS 1.021,24	RS 82.772,00	RS 102.124,00
								VALOR BDI TOTAL:	RS 946.324,92
								VALOR ORÇAMENTO:	RS 4.047.878,14
								VALOR TOTAL:	RS 4.994.203,06



Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
CPF: 936.667.803-34
Sócio Administrador


Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11158
ENGENHEIRO CIVIL








RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Pavimentação de empresa para pavimentação em PEDRA TOÇA em...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Pavimentação de empresa para pavimentação em PEDRA TOÇA em...

1.1. C1837 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2). Equipamento Curo-Horário...

COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP). SERVIDENTE...

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Equipamento Curo-Horário...

2.3. C3292 SARJETE CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Sarjeta...

2.2. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Equipamento Curo-Horário...

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Equipamento Curo-Horário...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Pavimentação de empresa para pavimentação em PEDRA TOÇA em...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Pavimentação de empresa para pavimentação em PEDRA TOÇA em...

3.3. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Equipamento Curo-Horário...

4.2. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Equipamento Curo-Horário...

3.3. C3292 SARJETE CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Sarjeta...

4.3. C3292 SARJETE CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Sarjeta...

4.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Equipamento Curo-Horário...

4.3. C3292 SARJETE CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Sarjeta...

Vertical text on the right margin, possibly a signature or stamp.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Construção de obra para pavimentação em PÉDRA TOSCA em Divisão para Bairro Saracitana. FONTE: CADEPA, FINEC, UNIB, MES, REE, CAGEPA, 20012, 11809B, 10001, 00001, 02004, 02004, 11000, 09000.

10950 CAMINHÃO TANQUE 8 0001 (CH) SENFRA H 0,00931077 R\$ 96.250,00 R\$ 0,8777

12543 SERVENTE SENFRA H 0,00092926 R\$ 18.450,00 R\$ 0,1715

8.2. C286 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) SENFRA H 0,01158718 R\$ 31.290,00 R\$ 0,5269

10445 CAL CETEIRO SENFRA H 0,10251401 R\$ 24.180,00 R\$ 2,4769

8.3. C322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Construção de obra para pavimentação em PÉDRA TOSCA em Divisão para Bairro Saracitana. FONTE: CADEPA, FINEC, UNIB, MES, REE, CAGEPA, 20012, 11809B, 10001, 00001, 02004, 02004, 11000, 09000.

C326 CONCRETO FVBR. FCM-VIAPU COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP) SENFRA M3 0,05680056 R\$ 57.340,00 R\$ 32,1052

12543 SERVENTE SENFRA H 0,00092926 R\$ 18.450,00 R\$ 0,1715

8.1. C233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

10590 CAMINHÃO TANQUE 8 0001 (CH) SENFRA H 0,00931077 R\$ 96.250,00 R\$ 0,8777

12543 SERVENTE SENFRA H 0,00092926 R\$ 18.450,00 R\$ 0,1715

8.2. C286 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Construção de obra para pavimentação em PÉDRA TOSCA em Divisão para Bairro Saracitana. FONTE: CADEPA, FINEC, UNIB, MES, REE, CAGEPA, 20012, 11809B, 10001, 00001, 02004, 02004, 11000, 09000.

10590 CAMINHÃO TANQUE 8 0001 (CH) SENFRA H 0,00931077 R\$ 96.250,00 R\$ 0,8777

10445 CAL CETEIRO SENFRA H 0,10251401 R\$ 24.180,00 R\$ 2,4769

8.3. C322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Construção de obra para pavimentação em PÉDRA TOSCA em Divisão para Bairro Saracitana. FONTE: CADEPA, FINEC, UNIB, MES, REE, CAGEPA, 20012, 11809B, 10001, 00001, 02004, 02004, 11000, 09000.

10590 CAMINHÃO TANQUE 8 0001 (CH) SENFRA H 0,00931077 R\$ 96.250,00 R\$ 0,8777

10445 CAL CETEIRO SENFRA H 0,10251401 R\$ 24.180,00 R\$ 2,4769

8.2. C286 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

10.1. C233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

10.2. C286 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or internal reference.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. Table with columns: OBRA, DESENGENHO, LOCAL, CLIENTE, DATA, BDI, and various cost breakdowns.

Summary table for 12543 SERVIDENTE. Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 3,34.

14.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Table with columns: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

Summary table for 12543 SERVIDENTE. Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 3,34.

14.3. C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Table with columns: Serviço, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

15.1. C3232 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Table with columns: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. Table with columns: OBRA, DESENGENHO, LOCAL, CLIENTE, DATA, BDI, and various cost breakdowns.

Summary table for 10596 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH) and 10599 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

16.1. C3232 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Table with columns: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10596 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH) and 10599 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

16.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Table with columns: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

Summary table for 10445 CAL CÉTERO and 12543 SERVIDENTE. Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 3,34.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. Table with columns: OBRA, DESENGENHO, LOCAL, CLIENTE, DATA, BDI, and various cost breakdowns.

Summary table for 10610 COMPACT. FEDE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH) and 10723 COMPACT. FEDE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10642 MOTO NIVELADORA (CH) and 10756 MOTO NIVELADORA (CHP). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10687 TRATOR DE PNEUS (CH) and 10760 TRATOR DE PNEUS (CHP). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 3,34.

16.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Table with columns: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

Summary table for 10445 CAL CÉTERO and 12543 SERVIDENTE. Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 3,34.

16.3. C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Table with columns: Serviço, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10445 CAL CÉTERO and 12543 SERVIDENTE. Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 3,34.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. Table with columns: OBRA, DESENGENHO, LOCAL, CLIENTE, DATA, BDI, and various cost breakdowns.

Summary table for 10596 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH) and 10599 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

16.1. C3232 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Table with columns: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10596 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CH) and 10599 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

16.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Table with columns: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for 10111 AREIA VERMELHA and 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 44,759.

Summary table for 10445 CAL CÉTERO and 12543 SERVIDENTE. Columns: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Total Valor: R\$ 3,34.

16.3. C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Table with columns: Serviço, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Tabela com 4 colunas principais: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE. Inclui detalhes de materiais e mão de obra para uma obra em PIEDRA ROSA.

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

17.3. C3222 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)
Tabela de custos com colunas: Serviço, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

18.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
Tabela de custos com colunas: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Tabela com 4 colunas principais: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE. Inclui detalhes de materiais e mão de obra para uma obra em PIEDRA ROSA.

Mão de obra
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

18.2. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
Tabela de custos com colunas: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

18.3. C3222 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)
Tabela de custos com colunas: Serviço, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Tabela com 4 colunas principais: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE. Inclui detalhes de materiais e mão de obra para uma obra em PIEDRA ROSA.

Mão de obra
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

19.2. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
Tabela de custos com colunas: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

19.3. C3222 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)
Tabela de custos com colunas: Serviço, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Tabela com 4 colunas principais: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE. Inclui detalhes de materiais e mão de obra para uma obra em PIEDRA ROSA.

Mão de obra
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

20.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
Tabela de custos com colunas: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Mão de obra
10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE
Tabela de custos com colunas: FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

20.2. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
Tabela de custos com colunas: Equipamento Custo Horário, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Pavimentação de empresa para pavimentação em PEDRA TOCSA em 2025/2024. Descrição: Pavimentação em PEDRA TOCSA em Divisão Rua dos Barões Santa Úrsula...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOCSA em Divisão Rua dos Barões Santa Úrsula... Descrição: Pavimentação em PEDRA TOCSA em Divisão Rua dos Barões Santa Úrsula...

33.3. C3322 BARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Material: C636 CRIAÇÃO EM DUAS DEMOIS COM SUPERCAL, C3286 CONCRETO PAVIM. FCM/10MPa COM AGREGADO PRODUCIDO (STRANSIF), C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF. ATÉ 1,50m...

Materiais: 10131 AÇEIA VERMELHA, 11609 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Mão de obra: 13433 SERVENTE. Valor: R\$ 62,19.

33.1. C3323 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Equipamento Cidra Horário: 10690 CARINHÃO TANQUE 8 000 (CH), 15698 CARINHÃO TANQUE 8 000 (CHP), 10697 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH), 10721 COMPAC. PE DE CARBONO VIBRAT. AUTOPROF. (CH), 10723 COMPAC. PE DE CARBONO VIBRAT. AUTOPROF. (CHP), 10625 GRADE DE DISCOS (CH), 10739 GRADE DE DISCOS (CHP), 10642 MOTO NIVELADORA (CH), 10756 MOTO NIVELADORA (CHP), 10667 TRATOR DE PNEUS (CH), 10760 TRATOR DE PNEUS (CHP).

33.3. C3322 BARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Material: C636 CRIAÇÃO EM DUAS DEMOIS COM SUPERCAL, C3286 CONCRETO PAVIM. FCM/10MPa COM AGREGADO PRODUCIDO (STRANSIF), C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF. ATÉ 1,50m...

34.1. C3323 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Equipamento Cidra Horário: 10690 CARINHÃO TANQUE 8 000 (CH), 15698 CARINHÃO TANQUE 8 000 (CHP), 10697 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH), 10721 COMPAC. PE DE CARBONO VIBRAT. AUTOPROF. (CH), 10723 COMPAC. PE DE CARBONO VIBRAT. AUTOPROF. (CHP), 10625 GRADE DE DISCOS (CH), 10739 GRADE DE DISCOS (CHP), 10642 MOTO NIVELADORA (CH), 10756 MOTO NIVELADORA (CHP), 10667 TRATOR DE PNEUS (CH), 10760 TRATOR DE PNEUS (CHP).

Mão de obra: 12543 SERVENTE. Valor: R\$ 3,24.

Materiais: 10131 AÇEIA VERMELHA, 11609 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Mão de obra: 13433 SERVENTE. Valor: R\$ 62,19.

33.2. C2898 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Equipamento Cidra Horário: 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBROTORIA HP 4 (CHP), 10726 COMPACTADOR LISO TAMBIEM AUTOPROPELIDO (CHP).

ARQ. O. SERRVALDES (L34) - CNPJ: 13.766.578/0001-57. AV. ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 850 - CENTRO - CEP: 62200-002 - NOVA RUSSAS/CE - FONE: 83.3672.0868. Página: 47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOCSA em 2025/2024. Descrição: Pavimentação em PEDRA TOCSA em Divisão Rua dos Barões Santa Úrsula...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOCSA em 2025/2024. Descrição: Pavimentação em PEDRA TOCSA em Divisão Rua dos Barões Santa Úrsula...

34.2. C2898 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). Equipamento Cidra Horário: 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBROTORIA HP 4 (CHP), 10726 COMPACTADOR LISO TAMBIEM AUTOPROPELIDO (CHP).

Materiais: 10131 AÇEIA VERMELHA, 11609 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Mão de obra: 13433 SERVENTE. Valor: R\$ 3,24.

Materiais: 10131 AÇEIA VERMELHA, 11609 PEDRA DE MÃO (RACHÃO). Mão de obra: 13433 SERVENTE. Valor: R\$ 3,24.

34.5. C0424 BOCA DE BUENRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN). Material: C1307 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA (TRAÇO 1:4) CARREGADA (PRODUCIDA/STRANSIF), C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm; PALANCA E BUENROS CAPEADOS.

34.3. C3322 BARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M). Material: C636 CRIAÇÃO EM DUAS DEMOIS COM SUPERCAL, C3286 CONCRETO PAVIM. FCM/10MPa COM AGREGADO PRODUCIDO (STRANSIF), C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF. ATÉ 1,50m...

34.1. C3323 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). Equipamento Cidra Horário: 10690 CARINHÃO TANQUE 8 000 (CH), 15698 CARINHÃO TANQUE 8 000 (CHP), 10697 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH), 10721 COMPAC. PE DE CARBONO VIBRAT. AUTOPROF. (CH), 10723 COMPAC. PE DE CARBONO VIBRAT. AUTOPROF. (CHP), 10625 GRADE DE DISCOS (CH), 10739 GRADE DE DISCOS (CHP), 10642 MOTO NIVELADORA (CH), 10756 MOTO NIVELADORA (CHP), 10667 TRATOR DE PNEUS (CH), 10760 TRATOR DE PNEUS (CHP).

34.4. C0619 CORPO DE BUENRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M). Material: 12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA.1, DN= 800MM (BKR) (BARRA 2016).

Mão de obra: 12543 SERVENTE. Valor: R\$ 0,1715.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Contratação de empresa para implantação em PEDRA TOSCA em diversos locais do Bairro Santa Helena...

TOTAL Mão de Obra R\$ 9.171,51
VALOR R\$ 3,34

35.3. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário. 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HF 4 (CHP) SENFRA H 0,011715375 R\$ 31,2500 R\$ 0,3659

Mão de Obra. 10445 CALÇATEIRO SENFRA H 0,10251901 R\$ 24,1600 R\$ 3,24789
12543 SERVENTE SENFRA H 0,20726641 R\$ 18,4600 R\$ 3,8261
TOTAL Mão de Obra R\$ 6,074

35.3. C3222 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço. C2688 CNAÇÃO EM DUAS DEMORAÇÕES COM SUPERCAL SENFRA M2 0,38232333 R\$ 5,5200 R\$ 2,1104
C2368 CONCRETO PAVIM. FCM/IMP/ COM AGREGADO PRODUZIDO (ENTRANSP) SENFRA M3 0,05689568 R\$ 557,3400 R\$ 32,8165

35.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário. 10590 CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CH) SENFRA H 0,00091076 R\$ 96,2500 R\$ 0,0877
10598 CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CH) SENFRA H 0,009327008 R\$ 330,2100 R\$ 3,10340

4910 SERVIÇOS LTDA - CNPJ 13.766.378/0001-97
AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 350 - CENTRO - CEP 62300000 - NOVA RUSSA/SIC - FONE 88 3672 8866

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Contratação de empresa para implantação em PEDRA TOSCA em diversos locais do Bairro Santa Helena...

10.183
Paginas
C.F.L.

36.2. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário. 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HF 4 (CHP) SENFRA H 0,011715375 R\$ 31,2500 R\$ 0,3659

Mão de Obra. 10445 CALÇATEIRO SENFRA H 0,10251901 R\$ 24,1600 R\$ 3,24789
12543 SERVENTE SENFRA H 0,20726641 R\$ 18,4600 R\$ 3,8261
TOTAL Mão de Obra R\$ 6,074

35.3. C3222 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço. C2688 CNAÇÃO EM DUAS DEMORAÇÕES COM SUPERCAL SENFRA M2 0,38232333 R\$ 5,5200 R\$ 2,1104
C2368 CONCRETO PAVIM. FCM/IMP/ COM AGREGADO PRODUZIDO (ENTRANSP) SENFRA M3 0,05689568 R\$ 557,3400 R\$ 32,8165

35.3. C3222 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço. C2688 CNAÇÃO EM DUAS DEMORAÇÕES COM SUPERCAL SENFRA M2 0,38232333 R\$ 5,5200 R\$ 2,1104
C2368 CONCRETO PAVIM. FCM/IMP/ COM AGREGADO PRODUZIDO (ENTRANSP) SENFRA M3 0,05689568 R\$ 557,3400 R\$ 32,8165

4910 SERVIÇOS LTDA - CNPJ 13.766.378/0001-97
AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 350 - CENTRO - CEP 62300000 - NOVA RUSSA/SIC - FONE 88 3672 8866

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Contratação de empresa para implantação em PEDRA TOSCA em diversos locais do Bairro Santa Helena...

TOTAL Mão de Obra R\$ 13,0204
VALOR R\$ 0,00

37.1. C2333 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário. 10590 CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CH) SENFRA H 0,00091076 R\$ 96,2500 R\$ 0,0877
10598 CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CH) SENFRA H 0,009327008 R\$ 330,2100 R\$ 3,10340

Mão de Obra. 12543 SERVENTE SENFRA H 0,009292658 R\$ 18,4600 R\$ 0,1715

37.2. C2886 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário. 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HF 4 (CHP) SENFRA H 0,011715375 R\$ 31,2500 R\$ 0,3659

Mão de Obra. 10445 CALÇATEIRO SENFRA H 0,10251901 R\$ 24,1600 R\$ 3,24789
12543 SERVENTE SENFRA H 0,20726641 R\$ 18,4600 R\$ 3,8261
TOTAL Mão de Obra R\$ 6,074

4910 SERVIÇOS LTDA - CNPJ 13.766.378/0001-97
AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 350 - CENTRO - CEP 62300000 - NOVA RUSSA/SIC - FONE 88 3672 8866

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: Contratação de empresa para implantação em PEDRA TOSCA em diversos locais do Bairro Santa Helena...

TOTAL Mão de Obra R\$ 6,7000
VALOR R\$ 0,00

37.3. C2343 ALVENARIA DE PEDRA ARAMASSADA (TRAÇÃO 1:3) CARGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Método. 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SENFRA M3 0,119726571 R\$ 177,0200 R\$ 34,38253

Mão de Obra. 12543 SERVENTE SENFRA H 0,51092926 R\$ 24,1600 R\$ 12,3368

38.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário. 10590 CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CH) SENFRA H 0,00091076 R\$ 96,2500 R\$ 0,0877

Mão de Obra. 12543 SERVENTE SENFRA H 0,009292658 R\$ 18,4600 R\$ 0,1715

4910 SERVIÇOS LTDA - CNPJ 13.766.378/0001-97
AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 350 - CENTRO - CEP 62300000 - NOVA RUSSA/SIC - FONE 88 3672 8866

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA GARANTIA EM PEDRA TOCA
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO SANTA ÚRSULA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA GARANTIA EM PEDRA TOCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO SANTA ÚRSULA
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO SANTA ÚRSULA

Table with columns: Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include GRADE DE DISCOS (CHP), FOTO NIVELADORA (CHP), COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP).

Table with columns: Equipamento Custos Materiais, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP), COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP).

Table with columns: Material, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include AREIA VERMELHA, PEDRA DE MÃO (BRANCA).

Table with columns: Mão de Obra, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Item: SERVENTE.

Table with columns: Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include CALÇEIRO, SERVENTE, CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃS COM SUPERCAL, CONCRETO FVBER, FC=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP).

Table with columns: Equipamento Custos Materiais, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP), COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA GARANTIA EM PEDRA TOCA
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO SANTA ÚRSULA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA GARANTIA EM PEDRA TOCA
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO SANTA ÚRSULA

Table with columns: Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃS COM SUPERCAL, CONCRETO FVBER, FC=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP).

Table with columns: Material, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include AREIA VERMELHA, PEDRA DE MÃO (BRANCA).

Table with columns: Equipamento Custos Materiais, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP), COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP).

Table with columns: Equipamento Custos Materiais, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP), COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP).

Table with columns: Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include GRADE DE DISCOS (CHP), FOTO NIVELADORA (CHP), COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP).

Table with columns: Equipamento Custos Materiais, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP), GRADE DE DISCOS (CHP).

Table with columns: Material, Item, Material, Quantity, Unit, Coefficient, Price Unit, Total. Items include AREIA VERMELHA, PEDRA DE MÃO (BRANCA).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	DATA: 20/05/2024	RSR: 23,25%	
DESCRIÇÃO:	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	100%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	DATA: 20/05/2024	RSR: 23,25%	
DESCRIÇÃO:	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	100%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	DATA: 20/05/2024	RSR: 23,25%	
DESCRIÇÃO:	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	100%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CONDIÇÃO DE ENTREGA E FORMAÇÃO EM PEDRA TOSCA em	FORMA	20%	RSR
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	R\$ 160,2800	R\$ 1.717,0520
10445	CALÇEITEIRO	R\$ 24,1600	R\$ 252,4800
12543	SERVELENTE	R\$ 18,4600	R\$ 229,5580
TOTAL			R\$ 2.199,0900

Engenheiro Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF: 936.667.803-34
 Sócio-Administrador



Amilton Albuquerque Pontes
 CREA 11-156
 ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Gallieau, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiu do Município de Pedra Branca/CE.

DESCRIÇÃO: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Gallieau, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiu do Município de Pedra Branca/CE.

LOCAL: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Gallieau, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiu do Município de Pedra Branca/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE


DATA :	26/01/2024	BDI :	23,38%
PONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2019/12	116,66%	12/2019
CAGEPA	2020/12	-	04/2021
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	02/2014
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
INDIPONÍVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	06/2023
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	01/2020
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	10/2023
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	03/2017
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2024
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	01/2024
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	09/2021
SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	08/2021
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	08/2021
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.230,64	100,00 % R\$ 24.230,64							100,00 % R\$ 24.230,64
2	SEDE - SUR- RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	R\$ 18.722,49	100,00 % R\$ 18.722,49							100,00 % R\$ 18.722,49
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.393,66	100,00 % R\$ 18.393,66							100,00 % R\$ 18.393,66
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 189.830,86	100,00 % R\$ 189.830,86							100,00 % R\$ 189.830,86
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 80.812,89	100,00 % R\$ 80.812,89							100,00 % R\$ 80.812,89
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 32.704,68	100,00 % R\$ 32.704,68							100,00 % R\$ 32.704,68
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 38.086,82	100,00 % R\$ 38.086,82							100,00 % R\$ 38.086,82
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 30.158,04	100,00 % R\$ 30.158,04							100,00 % R\$ 30.158,04
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 179.051,26	100,00 % R\$ 179.051,26							100,00 % R\$ 179.051,26
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 106.701,54	100,00 % R\$ 106.701,54							100,00 % R\$ 106.701,54
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 47.876,80	100,00 % R\$ 47.876,80							100,00 % R\$ 47.876,80
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 133.765,47	100,00 % R\$ 133.765,47							100,00 % R\$ 133.765,47




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.739,04	100,00 %	R\$ 14.739,04						R\$ 14.739,04
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 74.051,99	100,00 %	R\$ 74.051,99						R\$ 74.051,99
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 81.575,09	100,00 %	R\$ 81.575,09						R\$ 81.575,09
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 34.470,57	100,00 %	R\$ 34.470,57						R\$ 34.470,57
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 82.855,62	100,00 %	R\$ 82.855,62						R\$ 82.855,62
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 137.420,19	100,00 %	R\$ 137.420,19						R\$ 137.420,19
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 73.666,83	100,00 %	R\$ 73.666,83						R\$ 73.666,83
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$ 52.868,16	100,00 %	R\$ 52.868,16						R\$ 52.868,16
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$ 136.796,69	100,00 %	R\$ 136.796,69						R\$ 136.796,69
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	R\$ 87.482,57	100,00 %	R\$ 87.482,57						R\$ 87.482,57
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 92.387,95	100,00 %	R\$ 92.387,95						R\$ 92.387,95
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 199.354,60	100,00 %	R\$ 199.354,60						R\$ 199.354,60
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 164.223,09	100,00 %	R\$ 164.223,09						R\$ 164.223,09
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 88.247,27	100,00 %	R\$ 88.247,27		R\$ 88.247,27				R\$ 88.247,27
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 147.256,92	100,00 %	R\$ 147.256,92		R\$ 147.256,92				R\$ 147.256,92
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 94.283,90	100,00 %	R\$ 94.283,90		R\$ 94.283,90				R\$ 94.283,90
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.973,22	100,00 %	R\$ 36.973,22		R\$ 36.973,22				R\$ 36.973,22
30	SCB - RUA FILOMENO TEXEIRA LIRA-1	R\$ 108.372,96	100,00 %	R\$ 108.372,96		R\$ 108.372,96				R\$ 108.372,96
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 90.026,63	100,00 %	R\$ 90.026,63		R\$ 90.026,63				R\$ 90.026,63
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 76.847,55	100,00 %	R\$ 76.847,55		R\$ 76.847,55				R\$ 76.847,55



	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MÊ	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
33		R\$ 7.644,52		100,00 % R\$ 7.644,52				100,00 % R\$ 7.644,52
34		R\$ 124.331,72		100,00 % R\$ 124.331,72				100,00 % R\$ 124.331,72
35		R\$ 116.008,96		100,00 % R\$ 116.008,96				100,00 % R\$ 116.008,96
36		R\$ 54.186,48		100,00 % R\$ 54.186,48				100,00 % R\$ 54.186,48
37		R\$ 108.370,68		100,00 % R\$ 108.370,68				100,00 % R\$ 108.370,68
38		R\$ 120.101,66		100,00 % R\$ 120.101,66				100,00 % R\$ 120.101,66
39		R\$ 76.847,55		100,00 % R\$ 76.847,55				100,00 % R\$ 76.847,55
40		R\$ 85.699,10		100,00 % R\$ 85.699,10				100,00 % R\$ 85.699,10
41		R\$ 270.019,00		100,00 % R\$ 270.019,00				100,00 % R\$ 270.019,00
42		R\$ 222.237,00		100,00 % R\$ 222.237,00				100,00 % R\$ 222.237,00
43		R\$ 58.675,05		100,00 % R\$ 58.675,05				100,00 % R\$ 58.675,05
44		R\$ 73.544,07		100,00 % R\$ 73.544,07				100,00 % R\$ 73.544,07
45		R\$ 129.144,44		100,00 % R\$ 129.144,44				100,00 % R\$ 129.144,44
46		R\$ 208.954,85		100,00 % R\$ 208.954,85				100,00 % R\$ 208.954,85
47		R\$ 72.743,04		100,00 % R\$ 72.743,04				100,00 % R\$ 72.743,04
48		R\$ 101.430,93		100,00 % R\$ 101.430,93				100,00 % R\$ 101.430,93
49		R\$ 64.711,13		100,00 % R\$ 64.711,13				100,00 % R\$ 64.711,13
50		R\$ 103.183,41		100,00 % R\$ 103.183,41				100,00 % R\$ 103.183,41
51		R\$ 120.009,48		100,00 % R\$ 120.009,48				100,00 % R\$ 120.009,48
52		R\$ 102.124,00		100,00 % R\$ 102.124,00				100,00 % R\$ 102.124,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
		R\$ 4.994.203,06	R\$ 718.692,88	R\$ 1.399.114,48	R\$ 2.132.227,54	R\$ 2.781.880,51	R\$ 3.467.426,66	R\$ 4.221.046,22	R\$ 4.994.203,06	R\$ 4.994.203,06
			R\$ 718.692,88	R\$ 680.421,60	R\$ 733.113,06	R\$ 649.652,97	R\$ 585.546,15	R\$ 753.619,56	R\$ 773.156,84	



Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF: 936.667.803-34
 Sócio Administrador

Amilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 26/01/2024	BDI: 23,38%			
DESCRIÇÃO:	pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		CAGEPA	2020/12	-	-	04/2021
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	83,90%	-	02/2014
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		INSDIPONÍV	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021
SMOP LUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021		
SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF: 936.667.803-34
 Sócio Administrador

Amilton Albuquerque Pontes
 CREA: 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL