
28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

4.2.6 969,46KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 11,25 R$ 10.906,43SINAPI R$ 8,73 R$ 8.463,39

4.2.7 109,91KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 9,04 R$ 993,59SINAPI R$ 7,02 R$ 771,57

4.2.8 101,82KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 13,78 R$ 1.403,08SINAPI R$ 10,70 R$ 1.089,47

4.2.9 473,64KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 12,75 R$ 6.038,91SINAPI R$ 9,90 R$ 4.689,04

4.2.10 672,35KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 9,39 R$ 6.313,37SINAPI R$ 7,29 R$ 4.901,43

PAREDES E PAINÉIS R$ 179.037,365 R$ 138.985,60

ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 171.573,665.1 R$ 133.191,76

5.1.1 999,66M2103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 72,47 R$ 72.445,36SINAPI R$ 56,26 R$ 56.240,87

5.1.2 49,19M2103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 86,45 R$ 4.252,48SINAPI R$ 67,11 R$ 3.301,14

5.1.3 245,67M2C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA R$ 343,68 R$ 84.431,87SEINFRA R$ 266,79 R$ 65.542,30

5.1.4 16,42MC4730
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA)
, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 268,23 R$ 4.404,34SEINFRA R$ 208,22 R$ 3.418,97

5.1.5 18,58MC4729
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA)
, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 325,06 R$ 6.039,61SEINFRA R$ 252,34 R$ 4.688,48

VERGA/CONTRAVERGA R$ 7.463,705.2 R$ 5.793,84

5.2.1 95,00M93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 R$ 51,45 R$ 4.887,75SINAPI R$ 39,94 R$ 3.794,30

5.2.2 51,10M93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 R$ 50,41 R$ 2.575,95SINAPI R$ 39,13 R$ 1.999,54

ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 29.421,126 R$ 22.838,94

PORTAS R$ 29.421,126.1 R$ 22.838,94

6.1.1 10,00UN90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.079,60 R$ 10.796,00SINAPI R$ 838,07 R$ 8.380,70

6.1.2 16,00UN90844
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.164,07 R$ 18.625,12SINAPI R$ 903,64 R$ 14.458,24

ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 50.294,617 R$ 39.042,65

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) R$ 45.281,717.1 R$ 35.151,25
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7.1.1 2,60M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 946,32 R$ 2.460,43SINAPI R$ 734,61 R$ 1.909,99

7.1.2 37,09M2100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 1.035,40 R$ 38.402,99SINAPI R$ 803,76 R$ 29.811,46

7.1.3 5,88M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 751,41 R$ 4.418,29SINAPI R$ 583,30 R$ 3.429,80

OUTRAS ESQUADRIAS R$ 5.012,907.2 R$ 3.891,40

7.2.1 1,00UN102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 R$ 4.093,53 R$ 4.093,53SINAPI R$ 3.177,71 R$ 3.177,71

7.2.2 0,98M291338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 938,13 R$ 919,37SINAPI R$ 728,25 R$ 713,69

VIDROS E ESPELHOS R$ 1.450,908 R$ 1.126,30

VIDROS R$ 1.450,908.1 R$ 1.126,30

8.1.1 2,80M2102171 INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS R$ 518,18 R$ 1.450,90SINAPI R$ 402,25 R$ 1.126,30

COBERTURA R$ 64.031,589 R$ 49.706,25

ESTRUTURA PARA TELHADO R$ 10.009,449.1 R$ 7.769,82

9.1.1 208,53M292543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 22,96 R$ 4.787,85SINAPI R$ 17,82 R$ 3.716,00

9.1.2 208,53M2100383
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

R$ 25,04 R$ 5.221,59SINAPI R$ 19,44 R$ 4.053,82

TELHADO R$ 14.323,939.2 R$ 11.118,82

9.2.1 208,53M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 R$ 68,69 R$ 14.323,93SINAPI R$ 53,32 R$ 11.118,82

RUFOS E CALHAS R$ 4.174,319.3 R$ 3.240,63

9.3.1 85,19M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 49,00 R$ 4.174,31SINAPI R$ 38,04 R$ 3.240,63

DIVERSOS R$ 35.523,909.4 R$ 27.576,98

9.4.1 113,38M101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 R$ 143,00 R$ 16.213,34SINAPI R$ 111,01 R$ 12.586,31

9.4.2 119,40M3100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 R$ 161,73 R$ 19.310,56SINAPI R$ 125,55 R$ 14.990,67

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 23.343,3710 R$ 18.121,35

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS R$ 23.343,3710.1 R$ 18.121,35

10.1.1 148,40M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 R$ 131,87 R$ 19.569,51SINAPI R$ 102,37 R$ 15.191,71

10.1.2 69,77M298554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023 R$ 54,09 R$ 3.773,86SINAPI R$ 41,99 R$ 2.929,64
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TETOS E FORROS R$ 21.007,7811 R$ 16.306,38

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA R$ 4.049,5411.1 R$ 3.143,08

11.1.1 328,43M287884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 R$ 12,33 R$ 4.049,54SINAPI R$ 9,57 R$ 3.143,08

REBAIXAMENTOS R$ 16.958,2411.2 R$ 13.163,30

11.2.1 330,57M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS R$ 51,30 R$ 16.958,24SINAPI R$ 39,82 R$ 13.163,30

REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 162.975,1512 R$ 126.514,68

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA R$ 97.196,9012.1 R$ 75.453,21

12.1.1 1.895,69M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 R$ 5,51 R$ 10.445,25SINAPI R$ 4,28 R$ 8.113,55

12.1.2 1.974,77M289173
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

R$ 43,93 R$ 86.751,65SINAPI R$ 34,10 R$ 67.339,66

ACABAMENTOS R$ 65.778,2512.2 R$ 51.061,47

12.2.1 443,54M287273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

R$ 70,44 R$ 31.242,96SINAPI R$ 54,68 R$ 24.252,77

12.2.2 69,44MC0383 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE R$ 497,34 R$ 34.535,29SEINFRA R$ 386,07 R$ 26.808,70

PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 190.592,1313 R$ 147.948,27

LASTRO DE CONTRAPISO R$ 30.478,6313.1 R$ 23.659,22

13.1.1 315,18M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 R$ 35,39 R$ 11.154,22SINAPI R$ 27,47 R$ 8.657,99

13.1.2 463,86M298679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 R$ 41,66 R$ 19.324,41SINAPI R$ 32,34 R$ 15.001,23

ACABAMENTOS R$ 125.227,2013.2 R$ 97.207,45

13.2.1 313,86M287263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE R$ 132,88 R$ 41.705,72SINAPI R$ 103,15 R$ 32.374,66

13.2.2 1,60M287260 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE R$ 118,71 R$ 189,94SINAPI R$ 92,15 R$ 147,44

13.2.3 439,06M292397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 R$ 66,05 R$ 28.999,91SINAPI R$ 51,27 R$ 22.510,61

13.2.4 241,44M2101091 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 R$ 154,96 R$ 37.413,54SINAPI R$ 120,29 R$ 29.042,82

13.2.5 362,66M94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

R$ 46,65 R$ 16.918,09SINAPI R$ 36,21 R$ 13.131,92

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 34.886,3013.3 R$ 27.081,60

13.3.1 159,24M98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 R$ 62,75 R$ 9.992,31SINAPI R$ 48,71 R$ 7.756,58
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13.3.2 27,70M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 R$ 103,74 R$ 2.873,60SINAPI R$ 80,53 R$ 2.230,68

13.3.3 34,70M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 R$ 120,70 R$ 4.188,29SINAPI R$ 93,70 R$ 3.251,39

13.3.4 124,70M101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 R$ 143,00 R$ 17.832,10SINAPI R$ 111,01 R$ 13.842,95

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL R$ 54.049,5214 R$ 41.957,22

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS R$ 2.961,9414.1 R$ 2.299,33

14.1.1 70,64M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 41,93 R$ 2.961,94SINAPI R$ 32,55 R$ 2.299,33

CAIXAS DE PASSAGEM R$ 6.950,2514.2 R$ 5.395,34

14.2.1 9,00UN99262 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 R$ 685,99 R$ 6.173,91SINAPI R$ 532,52 R$ 4.792,68

14.2.2 2,00UN98104
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8
M. AF_12/2020

R$ 388,17 R$ 776,34SINAPI R$ 301,33 R$ 602,66

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC R$ 6.383,4514.3 R$ 4.955,36

14.3.1 172,59M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 26,37 R$ 4.551,20SINAPI R$ 20,47 R$ 3.532,92

14.3.2 8,18M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 17,47 R$ 142,90SINAPI R$ 13,56 R$ 110,92

14.3.3 87,26M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 19,36 R$ 1.689,35SINAPI R$ 15,03 R$ 1.311,52

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC R$ 4.792,4214.4 R$ 3.719,81

14.4.1 32,61M89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 23,91 R$ 779,71SINAPI R$ 18,56 R$ 605,24

14.4.2 111,82M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 30,11 R$ 3.366,90SINAPI R$ 23,37 R$ 2.613,23

14.4.3 17,24M89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 37,46 R$ 645,81SINAPI R$ 29,08 R$ 501,34

CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS R$ 10.733,4514.5 R$ 8.332,31

14.5.1 14,00UN89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 53,23 R$ 745,22SINAPI R$ 41,32 R$ 578,48

14.5.2 2,00UN89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 23,33 R$ 46,66SINAPI R$ 18,11 R$ 36,22

14.5.3 9,00UN104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 11,41 R$ 102,69SINAPI R$ 8,86 R$ 79,74

14.5.4 1,00UN104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 23,57 R$ 23,57SINAPI R$ 18,30 R$ 18,30

14.5.5 1,00UN95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 R$ 127,17 R$ 127,17SINAPI R$ 98,72 R$ 98,72

14.5.6 2,00UN94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 R$ 37,54 R$ 75,08SINAPI R$ 29,14 R$ 58,28
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LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições
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DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

14.5.7 1,00UN94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 22,44 R$ 22,44SINAPI R$ 17,42 R$ 17,42

14.5.8 2,00UN94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 45,10 R$ 90,20SINAPI R$ 35,01 R$ 70,02

14.5.9 2,00UN103993 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 10,32 R$ 20,64SINAPI R$ 8,01 R$ 16,02

14.5.10 60,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 10,29 R$ 617,40SINAPI R$ 7,99 R$ 479,40

14.5.11 3,00UN89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 13,78 R$ 41,34SINAPI R$ 10,70 R$ 32,10

14.5.12 35,00UN89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 14,81 R$ 518,35SINAPI R$ 11,50 R$ 402,50

14.5.13 30,00UN89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 17,48 R$ 524,40SINAPI R$ 13,57 R$ 407,10

14.5.14 16,00UN89579 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,99 R$ 191,84SINAPI R$ 9,31 R$ 148,96

14.5.15 1,00UN94694
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

R$ 26,81 R$ 26,81SINAPI R$ 20,81 R$ 20,81

14.5.16 16,00UN94688
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

R$ 12,24 R$ 195,84SINAPI R$ 9,50 R$ 152,00

14.5.17 1,00UN94692
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

R$ 26,36 R$ 26,36SINAPI R$ 20,46 R$ 20,46

14.5.18 19,00UN94694
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

R$ 26,81 R$ 509,39SINAPI R$ 20,81 R$ 395,39

14.5.19 8,00UN89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 21,83 R$ 174,64SINAPI R$ 16,95 R$ 135,60

14.5.20 4,00UN94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 13,59 R$ 54,36SINAPI R$ 10,55 R$ 42,20

14.5.21 4,00UN94707
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 66,20 R$ 264,80SINAPI R$ 51,39 R$ 205,56

14.5.22 1,00UN103049 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 17,31 R$ 17,31SINAPI R$ 13,44 R$ 13,44

14.5.23 15,00UN94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 25,35 R$ 380,25SINAPI R$ 19,68 R$ 295,20

14.5.24 1,00UN94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 50,32 R$ 50,32SINAPI R$ 39,06 R$ 39,06

14.5.25 2,00UN94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 51,68 R$ 103,36SINAPI R$ 40,12 R$ 80,24

14.5.26 1,00UN99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 490,16 R$ 490,16SINAPI R$ 380,50 R$ 380,50
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14.5.27 14,00UN89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 11,12 R$ 155,68SINAPI R$ 8,63 R$ 120,82

14.5.28 19,00UN89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 17,79 R$ 338,01SINAPI R$ 13,81 R$ 262,39

14.5.29 1,00UN89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 26,58 R$ 26,58SINAPI R$ 20,63 R$ 20,63

14.5.30 2,00UN89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 31,79 R$ 63,58SINAPI R$ 24,68 R$ 49,36

14.5.31 28,00UN89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 10,87 R$ 304,36SINAPI R$ 8,44 R$ 236,32

14.5.32 62,00UN89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 17,03 R$ 1.055,86SINAPI R$ 13,22 R$ 819,64

14.5.33 5,00UN89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 25,55 R$ 127,75SINAPI R$ 19,83 R$ 99,15

14.5.34 8,00UN89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 30,90 R$ 247,20SINAPI R$ 23,99 R$ 191,92

14.5.35 5,00UN89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 29,86 R$ 149,30SINAPI R$ 23,18 R$ 115,90

14.5.36 1,00UN89569 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 99,99 R$ 99,99SINAPI R$ 77,62 R$ 77,62

14.5.37 2,00UN89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 56,86 R$ 113,72SINAPI R$ 44,14 R$ 88,28

14.5.38 85,00UN89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 9,83 R$ 835,55SINAPI R$ 7,63 R$ 648,55

14.5.39 5,00UN89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 15,94 R$ 79,70SINAPI R$ 12,37 R$ 61,85

14.5.40 25,00UN89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 18,00 R$ 450,00SINAPI R$ 13,97 R$ 349,25

14.5.41 8,00UN89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 27,36 R$ 218,88SINAPI R$ 21,24 R$ 169,92

14.5.42 16,00UN89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 54,71 R$ 875,36SINAPI R$ 42,47 R$ 679,52

14.5.43 1,00UN89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 54,71 R$ 54,71SINAPI R$ 42,47 R$ 42,47

14.5.44 2,00UN89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 48,31 R$ 96,62SINAPI R$ 37,50 R$ 75,00
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FOSSA E SUMUDOURO R$ 21.842,6714.6 R$ 16.955,96

14.6.1 1,00UNCPB-02 CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM TANQUE SÉPTICO DE 244X194X200CM E
SUMIDOURO COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 191X538X200CM CONFORME PROJETO R$ 21.842,67 R$ 21.842,67SINAPI R$ 16.955,96 R$ 16.955,96

GÁS COMPRIMIDO R$ 385,3414.7 R$ 299,11

14.7.1 4,56M103835 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 R$ 62,48 R$ 284,91SINAPI R$ 48,50 R$ 221,16

14.7.2 2,00UN92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 16,30 R$ 32,60SINAPI R$ 12,65 R$ 25,30

14.7.3 3,00UN92699
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

R$ 22,61 R$ 67,83SINAPI R$ 17,55 R$ 52,65

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 49.041,4515 R$ 38.386,50

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO R$ 4.048,7615.1 R$ 3.142,97

15.1.1 3,00UN101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 1.091,45 R$ 3.274,35SINAPI R$ 847,27 R$ 2.541,81

15.1.2 1,00UN101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 774,41 R$ 774,41SINAPI R$ 601,16 R$ 601,16

CAIXAS DE PASSAGEM R$ 4.365,4815.2 R$ 3.388,95

15.2.1 71,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 20,26 R$ 1.438,46SINAPI R$ 15,73 R$ 1.116,83

15.2.2 22,00UN91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 12,73 R$ 280,06SINAPI R$ 9,88 R$ 217,36

15.2.3 1,00UN92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 19,17 R$ 19,17SINAPI R$ 14,88 R$ 14,88

15.2.4 1,00UN101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 81,39 R$ 81,39SINAPI R$ 63,18 R$ 63,18

15.2.5 6,00UN97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 R$ 424,40 R$ 2.546,40SINAPI R$ 329,45 R$ 1.976,70

ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES R$ 14.231,2115.3 R$ 11.046,51

15.3.1 38,84M91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,54 R$ 448,21SINAPI R$ 8,96 R$ 348,01

15.3.2 1,99M93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 R$ 17,79 R$ 35,40SINAPI R$ 13,81 R$ 27,48

15.3.3 93,01M91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 18,95 R$ 1.762,54SINAPI R$ 14,71 R$ 1.368,18

15.3.4 2,18M91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 15,27 R$ 33,29SINAPI R$ 11,85 R$ 25,83

15.3.5 447,00M91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 23,95 R$ 10.705,65SINAPI R$ 18,59 R$ 8.309,73

15.3.6 14,00UN91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 14,94 R$ 209,16SINAPI R$ 11,60 R$ 162,40

15.3.7 1,00UN91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 18,38 R$ 18,38SINAPI R$ 14,27 R$ 14,27
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15.3.8 14,00UN91896
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 21,17 R$ 296,38SINAPI R$ 16,43 R$ 230,02

15.3.9 1,00UN93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 25,62 R$ 25,62SINAPI R$ 19,89 R$ 19,89

15.3.10 28,00UN91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 9,30 R$ 260,40SINAPI R$ 7,22 R$ 202,16

15.3.11 2,00UN91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,13 R$ 22,26SINAPI R$ 8,64 R$ 17,28

15.3.12 28,00UN91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 13,58 R$ 380,24SINAPI R$ 10,54 R$ 295,12

15.3.13 2,00UN93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 R$ 16,84 R$ 33,68SINAPI R$ 13,07 R$ 26,14

CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES R$ 1.492,4915.4 R$ 1.172,40

15.4.1 4,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 10,41 R$ 41,64SINAPI R$ 8,08 R$ 32,32

15.4.2 15,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 11,14 R$ 167,10SINAPI R$ 8,65 R$ 129,75

15.4.3 1,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 12,53 R$ 12,53SINAPI R$ 9,73 R$ 9,73

15.4.4 6,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 12,53 R$ 75,18SINAPI R$ 9,73 R$ 58,38

15.4.5 1,00UN93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 67,63 R$ 67,63SINAPI R$ 52,50 R$ 52,50

15.4.6 1,00UN93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 72,73 R$ 72,73SINAPI R$ 56,46 R$ 56,46

15.4.7 1,00UN00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A - BDI = 10,89 R$ 53,78 R$ 53,78SINAPI R$ 48,50 R$ 48,50

15.4.8 1,00UNC1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A R$ 273,82 R$ 273,82SEINFRA R$ 212,56 R$ 212,56

15.4.9 4,00UN00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE
*45* KA (TIPO AC) - BDI = 10,89 R$ 14,01 R$ 56,04SINAPI R$ 12,63 R$ 50,52

15.4.10 4,00UNC4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA R$ 168,01 R$ 672,04SEINFRA R$ 130,42 R$ 521,68

FIOS E CABOS R$ 17.475,6115.5 R$ 13.560,56

15.5.1 1.788,00M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 4,37 R$ 7.813,56SINAPI R$ 3,39 R$ 6.061,32

15.5.2 306,70M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 6,70 R$ 2.054,89SINAPI R$ 5,20 R$ 1.594,84

15.5.3 106,00M91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 16,53 R$ 1.752,18SINAPI R$ 12,83 R$ 1.359,98

15.5.4 105,60M92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 R$ 14,96 R$ 1.579,78SINAPI R$ 11,61 R$ 1.226,02

15.5.5 160,00M92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 26,72 R$ 4.275,20SINAPI R$ 20,74 R$ 3.318,40

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA R$ 7.427,9015.6 R$ 6.075,11
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15.6.1 1,00UN101512 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS R$ 2.337,88 R$ 2.337,88SINAPI R$ 1.814,84 R$ 1.814,84

15.6.2 1,00UN97362 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 1.488,32 R$ 1.488,32SINAPI R$ 1.155,35 R$ 1.155,35

15.6.3 1,00UN100612
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$ 1.139,85 R$ 1.139,85SINAPI R$ 884,84 R$ 884,84

15.6.4 1,00UN00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 600 DAN, TIPO B - BDI = 10,89 R$ 2.461,85 R$ 2.461,85SINAPI R$ 2.220,08 R$ 2.220,08

OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 82.083,4416 R$ 63.763,22

CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 8.685,8216.1 R$ 6.743,22

16.1.1 1,00UN98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 2.193,12 R$ 2.193,12SINAPI R$ 1.702,47 R$ 1.702,47

16.1.2 12,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 20,26 R$ 243,12SINAPI R$ 15,73 R$ 188,76

16.1.3 1,00UN100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 R$ 38,81 R$ 38,81SINAPI R$ 30,13 R$ 30,13

16.1.4 1,00UN101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

R$ 639,42 R$ 639,42SINAPI R$ 496,37 R$ 496,37

16.1.5 2,00UN101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 R$ 377,62 R$ 755,24SINAPI R$ 293,14 R$ 586,28

16.1.6 72,12M91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,54 R$ 832,26SINAPI R$ 8,96 R$ 646,20

16.1.7 1,64MC1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm R$ 110,44 R$ 181,12SEINFRA R$ 85,73 R$ 140,60

16.1.8 164,36MC0542 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS) R$ 15,88 R$ 2.610,04SEINFRA R$ 12,33 R$ 2.026,56

16.1.9 12,00UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 46,93 R$ 563,16SINAPI R$ 36,43 R$ 437,16

16.1.10 1,00UN98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 629,53 R$ 629,53SINAPI R$ 488,69 R$ 488,69

CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA) R$ 22.958,7716.2 R$ 17.865,50

16.2.1 21,00M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 26,37 R$ 553,77SINAPI R$ 20,47 R$ 429,87

16.2.2 255,63M00039716 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM - BDI = 10,89 R$ 1,32 R$ 337,43SINAPI R$ 1,19 R$ 304,20

16.2.3 255,63M103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 R$ 45,83 R$ 11.715,52SINAPI R$ 35,58 R$ 9.095,32

16.2.4 11,13MC4535 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm R$ 164,68 R$ 1.832,89SEINFRA R$ 127,84 R$ 1.422,86

16.2.5 43,08MC1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm R$ 95,31 R$ 4.105,95SEINFRA R$ 73,99 R$ 3.187,49

16.2.6 54,21M96562
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400
MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

R$ 60,78 R$ 3.294,88SINAPI R$ 47,18 R$ 2.557,63

16.2.7 2,22M296559 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 R$ 41,80 R$ 92,80SINAPI R$ 32,45 R$ 72,04
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16.2.8 8,88UNCPB-04 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro R$ 60,65 R$ 538,57SINAPI /
PRÓPRIA R$ 47,08 R$ 418,07

16.2.9 2,00UNCPB-05 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, COM SENSOR DE PRESENÇÃO, SAÍDAPARA TUBO FLEXÓVEL
DE 100MM, INCLUSO SAÍDA DE AR EMBUTIDO EM LAJE R$ 243,48 R$ 486,96SINAPI /

PRÓPRIA R$ 189,01 R$ 378,02

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR R$ 50.438,8516.3 R$ 39.154,50

16.3.1 55,00UNCPB-06
Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA
Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2,
monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano,
conforme projeto, instalado (und=módulo)

R$ 917,07 R$ 50.438,85PRÓPRIA R$ 711,90 R$ 39.154,50

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 56.964,0917 R$ 46.102,59

LOUÇAS R$ 10.463,1317.1 R$ 8.122,29

17.1.1 14,00UN86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 164,99 R$ 2.309,86SINAPI R$ 128,08 R$ 1.793,12

17.1.2 1,00UN86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 862,32 R$ 862,32SINAPI R$ 669,40 R$ 669,40

17.1.3 7,00UN95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 827,26 R$ 5.790,82SINAPI R$ 642,18 R$ 4.495,26

17.1.4 18,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 R$ 65,44 R$ 1.177,92SINAPI R$ 50,80 R$ 914,40

17.1.5 7,00UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 R$ 46,03 R$ 322,21SINAPI R$ 35,73 R$ 250,11

BANCADAS R$ 14.999,4917.2 R$ 13.526,53

17.2.1 16,50M00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI
PES DE APOIO) - BDI = 10,89 R$ 821,58 R$ 13.556,07SINAPI R$ 740,90 R$ 12.224,85

17.2.2 16,00UN00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - BDI = 10,89 R$ 13,35 R$ 213,60SINAPI R$ 12,04 R$ 192,64

17.2.3 2,64M200011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - BDI = 10,89 R$ 465,84 R$ 1.229,82SINAPI R$ 420,09 R$ 1.109,04

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS R$ 4.913,7617.3 R$ 3.814,43

17.3.1 1,00UN86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 90,61 R$ 90,61SINAPI R$ 70,34 R$ 70,34

17.3.2 14,00UN100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 R$ 316,11 R$ 4.425,54SINAPI R$ 245,39 R$ 3.435,46

17.3.3 1,00UN86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 119,42 R$ 119,42SINAPI R$ 92,70 R$ 92,70

17.3.4 11,00UN86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 25,29 R$ 278,19SINAPI R$ 19,63 R$ 215,93

OUTROS APARELHOS R$ 26.587,7117.4 R$ 20.639,34

17.4.1 7,00UN86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 562,29 R$ 3.936,03SINAPI R$ 436,49 R$ 3.055,43

17.4.2 6,00UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 398,79 R$ 2.392,74SINAPI R$ 309,57 R$ 1.857,42

17.4.3 25,00UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - R$ 440,04 R$ 11.001,00SINAPI R$ 341,59 R$ 8.539,75
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17.4.3 100868 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

17.4.4 3,00UN100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 748,20 R$ 2.244,60SINAPI R$ 580,81 R$ 1.742,43

17.4.5 2,00UN102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 R$ 1.272,69 R$ 2.545,38SINAPI R$ 987,96 R$ 1.975,92

17.4.6 3,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 107,73 R$ 323,19SINAPI R$ 83,63 R$ 250,89

17.4.7 3,00UN100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 1.381,59 R$ 4.144,77SINAPI R$ 1.072,50 R$ 3.217,50

APARELHOS ELÉTRICOS R$ 18.446,9618 R$ 14.319,85

LUMINÁRIAS R$ 14.851,6418.1 R$ 11.528,87

18.1.1 11,00UN100905
LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 260,29 R$ 2.863,19SINAPI R$ 202,06 R$ 2.222,66

18.1.2 27,00UN97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 R$ 130,15 R$ 3.514,05SINAPI R$ 101,03 R$ 2.727,81

18.1.3 48,00UN97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 R$ 176,55 R$ 8.474,40SINAPI R$ 137,05 R$ 6.578,40

INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS R$ 3.595,3218.2 R$ 2.790,98

18.2.1 9,00UN92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 40,11 R$ 360,99SINAPI R$ 31,14 R$ 280,26

18.2.2 16,00UN92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 60,92 R$ 974,72SINAPI R$ 47,29 R$ 756,64

18.2.3 13,00UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 33,78 R$ 439,14SINAPI R$ 26,22 R$ 340,86

18.2.4 13,00UN91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 26,36 R$ 342,68SINAPI R$ 20,46 R$ 265,98

18.2.5 1,00UNC4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A
CAIXA) R$ 69,43 R$ 69,43SEINFRA R$ 53,90 R$ 53,90

18.2.6 22,00UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 32,24 R$ 709,28SINAPI R$ 25,03 R$ 550,66

18.2.7 1,00UN91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 39,30 R$ 39,30SINAPI R$ 30,51 R$ 30,51

18.2.8 1,00UN91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 55,99 R$ 55,99SINAPI R$ 43,46 R$ 43,46

18.2.9 11,00UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 54,89 R$ 603,79SINAPI R$ 42,61 R$ 468,71

PINTURA R$ 44.842,4319 R$ 34.814,18

SOBRE PAREDES E FORROS R$ 43.836,6619.1 R$ 34.033,34

19.1.1 627,59M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 R$ 18,25 R$ 11.453,52SINAPI R$ 14,17 R$ 8.892,95

19.1.2 330,57M288496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 R$ 34,47 R$ 11.394,75SINAPI R$ 26,76 R$ 8.846,05

19.1.3 330,57M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 15,42 R$ 5.097,39SINAPI R$ 11,97 R$ 3.956,92
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

19.1.4 1.251,26M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 12,70 R$ 15.891,00SINAPI R$ 9,86 R$ 12.337,42

SOBRE MADEIRA R$ 1.005,7719.2 R$ 780,84

19.2.1 26,65M2102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 R$ 19,05 R$ 507,68SINAPI R$ 14,79 R$ 394,15

19.2.2 26,65M2102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 18,69 R$ 498,09SINAPI R$ 14,51 R$ 386,69

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 13.625,2420 R$ 10.579,37

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 4.284,5520.1 R$ 3.328,37

20.1.1 556,90M299804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 R$ 6,23 R$ 3.469,49SINAPI R$ 4,84 R$ 2.695,40

20.1.2 433,54M299807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 R$ 1,88 R$ 815,06SINAPI R$ 1,46 R$ 632,97

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 9.340,6920.2 R$ 7.251,00

20.2.1 1,00PAR00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA R$ 1.165,47 R$ 1.165,47SINAPI R$ 904,73 R$ 904,73

20.2.2 14,76UNIDADECPB-02 Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de
sparlack R$ 199,26 R$ 2.941,08SINAPI R$ 154,68 R$ 2.283,08

20.2.3 61,60M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022 R$ 19,90 R$ 1.225,84SINAPI R$ 15,45 R$ 951,72

20.2.4 31,00UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018 R$ 129,30 R$ 4.008,30SINAPI R$ 100,37 R$ 3.111,47

VALOR BDI TOTAL: R$ 327.473,80

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.146.287,19

VALOR TOTAL: R$ 1.473.760,99

Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Três Mil Setecentos e Sessenta reais e Noventa e Nove centavos
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 R$ 56.705,32SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 R$ 5.023,38LOCAÇÃO

R$ 5.023,3878,86 R$ 19,50 R$ 63,7099059 R$ 0,001.1.1 R$ 20,15
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

R$ 9,80SINAPI M R$ 14,25

1.2 R$ 51.681,94ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R$ 22.132,641,00 R$ 16.779,15 R$ 22.132,6493565 R$ 0,001.2.1 R$ 0,00ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 401,91SINAPI MES R$ 4.951,58

R$ 23.231,463,00 R$ 5.497,07 R$ 7.743,8294295 R$ 0,001.2.2 R$ 0,00MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 514,28SINAPI MES R$ 1.732,47

R$ 6.317,841,00 R$ 4.486,07 R$ 6.317,84100534 R$ 0,001.2.3 R$ 0,00TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 418,32SINAPI MES R$ 1.413,45

2 R$ 100.363,45INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 R$ 100.363,45TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

R$ 3.867,2412,00 R$ 23,06 R$ 322,27103689 R$ 0,002.1.1 R$ 213,31FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 13,80SINAPI M2 R$ 72,10

R$ 8.430,02472,80 R$ 0,00 R$ 17,8300010527 R$ 13,842.1.2 R$ 0,00

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

R$ 0,00SINAPI MXMES R$ 3,99

R$ 9.427,25412,03 R$ 11,69 R$ 22,8897064 R$ 0,002.1.3 R$ 0,00MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 R$ 6,07SINAPI M R$ 5,12

R$ 10.456,299,00 R$ 170,90 R$ 1.161,8193207 R$ 0,012.1.4 R$ 643,68
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

R$ 87,30SINAPI M2 R$ 259,92

R$ 17.393,2218,00 R$ 123,93 R$ 966,2993208 R$ 0,062.1.5 R$ 563,46EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 R$ 62,66SINAPI M2 R$ 216,18

R$ 5.793,966,00 R$ 133,23 R$ 965,6693584 R$ 0,102.1.6 R$ 547,96EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 R$ 68,33SINAPI M2 R$ 216,04

R$ 19.772,7030,00 R$ 106,12 R$ 659,0993210 R$ 0,152.1.7 R$ 351,74
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

R$ 53,63SINAPI M2 R$ 147,45

R$ 3.228,213,00 R$ 173,98 R$ 1.076,0793212 R$ 0,132.1.8 R$ 572,72
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

R$ 88,50SINAPI M2 R$ 240,74

R$ 6.259,3212,00 R$ 72,59 R$ 521,6193583 R$ 0,172.1.9 R$ 294,58
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA
OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

R$ 37,57SINAPI M2 R$ 116,70

R$ 1.893,126,00 R$ 43,37 R$ 315,5293582 R$ 0,092.1.10 R$ 179,18EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, R$ 22,29SINAPI M2 R$ 70,59
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :
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EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

R$ 5.998,621,00 R$ 281,37 R$ 5.998,6293214 R$ 0,002.1.11 R$ 4.239,10
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016_PA

R$ 136,12SINAPI UN R$ 1.342,03

R$ 7.843,5070,00 R$ 12,61 R$ 112,0598459 R$ 0,002.1.12 R$ 68,24TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 R$ 6,13SINAPI M2 R$ 25,07

3 R$ 32.708,01MOVIMENTO DE TERRA

3.1 R$ 27.178,57ESCAVAÇÕES

R$ 4.245,4143,14 R$ 45,50 R$ 98,4193358 R$ 0,003.1.1 R$ 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 R$ 30,89SINAPI M3 R$ 22,02

R$ 900,212.093,50 R$ 0,13 R$ 0,4398525 R$ 0,123.1.2 R$ 0,03
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

R$ 0,05SINAPI M2 R$ 0,10

R$ 15.219,58901,10 R$ 1,65 R$ 16,89101244 R$ 5,193.1.3 R$ 5,77

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE
MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

R$ 0,50SINAPI M3 R$ 3,78

R$ 6.813,37523,30 R$ 2,94 R$ 13,0296385 R$ 4,773.1.4 R$ 1,46
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$ 0,94SINAPI M3 R$ 2,91

3.2 R$ 5.054,87REATERRO E COMPACTAÇÃO

R$ 5.054,87167,88 R$ 13,41 R$ 30,1193382 R$ 0,713.2.1 R$ 1,75REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 7,50SINAPI M3 R$ 6,74

3.3 R$ 474,57TRANSPORTES

R$ 86,859,00 R$ 1,24 R$ 9,65100982 R$ 3,243.3.1 R$ 2,65
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

R$ 0,36SINAPI M3 R$ 2,16

R$ 363,6045,00 R$ 0,88 R$ 8,08100938 R$ 2,343.3.2 R$ 2,81TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 0,24SINAPI M3XKM R$ 1,81

R$ 24,129,00 R$ 0,29 R$ 2,6895875 R$ 0,773.3.3 R$ 0,93
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

R$ 0,09SINAPI M3XKM R$ 0,60

4 R$ 242.777,08ESTRUTURAS

4.1 R$ 35.925,12INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)

R$ 9.357,6010,69 R$ 172,23 R$ 875,3696556 R$ 3,004.1.1 R$ 410,43CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 R$ 93,86SINAPI M3 R$ 195,84
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO
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DATA :
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TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 16.660,8696,10 R$ 63,02 R$ 173,3796535 R$ 0,004.1.2 R$ 40,64
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

R$ 30,92SINAPI M2 R$ 38,79

R$ 1.904,5799,82 R$ 5,20 R$ 19,0896543 R$ 0,004.1.3 R$ 7,04ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 2,57SINAPI KG R$ 4,27

R$ 3.845,50286,55 R$ 2,02 R$ 13,4296546 R$ 0,004.1.4 R$ 7,39ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 1,01SINAPI KG R$ 3,00

R$ 2.954,88192,00 R$ 2,72 R$ 15,3996545 R$ 0,004.1.5 R$ 7,88ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 1,35SINAPI KG R$ 3,44

R$ 138,3112,36 R$ 1,50 R$ 11,1996547 R$ 0,004.1.6 R$ 6,44ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 0,75SINAPI KG R$ 2,50

R$ 1.063,401,44 R$ 178,99 R$ 738,4796616 R$ 2,494.1.7 R$ 298,70LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 R$ 93,08SINAPI M3 R$ 165,21

4.2 R$ 206.851,96SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)

R$ 34.806,2649,89 R$ 49,84 R$ 697,66102476 R$ 0,574.2.1 R$ 463,14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

R$ 28,03SINAPI M3 R$ 156,08

R$ 70.636,03746,76 R$ 24,57 R$ 94,5992419 R$ 9,614.2.2 R$ 27,77
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

R$ 11,48SINAPI M2 R$ 21,16

R$ 2.395,2249,89 R$ 23,12 R$ 48,01103673 R$ 0,094.2.3 R$ 0,00LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 R$ 14,06SINAPI M3 R$ 10,74

R$ 61.064,99328,43 R$ 21,61 R$ 185,93101963 R$ 0,004.2.4 R$ 111,70
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

R$ 11,02SINAPI M2 R$ 41,60

R$ 12.294,08825,66 R$ 3,13 R$ 14,8992759 R$ 0,004.2.5 R$ 6,91
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 1,52SINAPI KG R$ 3,33

R$ 10.906,43969,46 R$ 0,90 R$ 11,2592762 R$ 0,004.2.6 R$ 7,40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 0,43SINAPI KG R$ 2,52

R$ 993,59109,91 R$ 0,40 R$ 9,0492764 R$ 0,004.2.7 R$ 6,43
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 0,19SINAPI KG R$ 2,02

R$ 1.403,08101,82 R$ 2,09 R$ 13,7892760 R$ 0,004.2.8 R$ 7,61
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 1,00SINAPI KG R$ 3,08

R$ 6.038,91473,64 R$ 1,36 R$ 12,7592761 R$ 0,004.2.9 R$ 7,89
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 0,65SINAPI KG R$ 2,85
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 6.313,37672,35 R$ 0,57 R$ 9,3992763 R$ 0,004.2.10 R$ 6,45
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 0,27SINAPI KG R$ 2,10

5 R$ 179.037,36PAREDES E PAINÉIS

5.1 R$ 171.573,66ALVENARIA DE VEDAÇÃO

R$ 72.445,36999,66 R$ 20,62 R$ 72,47103324 R$ 0,015.1.1 R$ 25,08
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 10,55SINAPI M2 R$ 16,21

R$ 4.252,4849,19 R$ 23,75 R$ 86,45103326 R$ 0,015.1.2 R$ 31,21
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 12,14SINAPI M2 R$ 19,34

R$ 84.431,87245,67 R$ 180,43 R$ 343,68C4912 R$ 0,005.1.3 R$ 86,24MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA),
REBOCADO, SEM PINTURA R$ 0,12SEINFRA M2 R$ 76,89

R$ 4.404,3416,42 R$ 0,00 R$ 268,23C4730 R$ 0,005.1.4 R$ 208,22

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM,
COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS
EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

R$ 0,00SEINFRA M R$ 60,01

R$ 6.039,6118,58 R$ 0,00 R$ 325,06C4729 R$ 0,005.1.5 R$ 252,34

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM,
COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS
EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

R$ 0,00SEINFRA M R$ 72,72

5.2 R$ 7.463,70VERGA/CONTRAVERGA

R$ 4.887,7595,00 R$ 7,51 R$ 51,4593182 R$ 0,035.2.1 R$ 28,64VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 R$ 3,76SINAPI M R$ 11,51

R$ 2.575,9551,10 R$ 7,38 R$ 50,4193194 R$ 0,035.2.2 R$ 28,01CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 R$ 3,71SINAPI M R$ 11,28

6 R$ 29.421,12ESQUADRIAS DE MADEIRA

6.1 R$ 29.421,12PORTAS

R$ 10.796,0010,00 R$ 176,63 R$ 1.079,6090843 R$ 0,006.1.1 R$ 567,80

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 93,64SINAPI UN R$ 241,53

R$ 18.625,1216,00 R$ 179,82 R$ 1.164,0790844 R$ 0,006.1.2 R$ 628,47
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

R$ 95,35SINAPI UN R$ 260,43
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%
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CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7 R$ 50.294,61ESQUADRIAS METÁLICAS

7.1 R$ 45.281,71ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

R$ 2.460,432,60 R$ 39,13 R$ 946,3294569 R$ 0,007.1.1 R$ 675,29
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 20,19SINAPI M2 R$ 211,71

R$ 38.402,9937,09 R$ 16,51 R$ 1.035,40100674 R$ 0,007.1.2 R$ 778,74
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 8,51SINAPI M2 R$ 231,64

R$ 4.418,295,88 R$ 8,77 R$ 751,4191341 R$ 0,007.1.3 R$ 570,03
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 4,50SINAPI M2 R$ 168,11

7.2 R$ 5.012,90OUTRAS ESQUADRIAS

R$ 4.093,531,00 R$ 163,27 R$ 4.093,53102185 R$ 0,007.2.1 R$ 2.909,55
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

R$ 104,89SINAPI UN R$ 915,82

R$ 919,370,98 R$ 8,15 R$ 938,1391338 R$ 0,007.2.2 R$ 715,89
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 4,21SINAPI M2 R$ 209,88

8 R$ 1.450,90VIDROS E ESPELHOS

8.1 R$ 1.450,90VIDROS

R$ 1.450,902,80 R$ 15,13 R$ 518,18102171 R$ 0,008.1.1 R$ 377,40INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS R$ 9,72SINAPI M2 R$ 115,93

9 R$ 64.031,58COBERTURA

9.1 R$ 10.009,44ESTRUTURA PARA TELHADO

R$ 4.787,85208,53 R$ 2,98 R$ 22,9692543 R$ 0,009.1.1 R$ 13,35
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

R$ 1,49SINAPI M2 R$ 5,14

R$ 5.221,59208,53 R$ 3,66 R$ 25,04100383 R$ 0,279.1.2 R$ 13,74

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

R$ 1,77SINAPI M2 R$ 5,60

9.2 R$ 14.323,93TELHADO

R$ 14.323,93208,53 R$ 2,68 R$ 68,6994213 R$ 0,009.2.1 R$ 49,17TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 R$ 1,47SINAPI M2 R$ 15,37
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
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TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

9.3 R$ 4.174,31RUFOS E CALHAS

R$ 4.174,3185,19 R$ 4,78 R$ 49,0094231 R$ 0,009.3.1 R$ 30,55RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 2,71SINAPI M R$ 10,96

9.4 R$ 35.523,90DIVERSOS

R$ 16.213,34113,38 R$ 8,71 R$ 143,00101966 R$ 0,029.4.1 R$ 98,57CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25
CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 R$ 3,71SINAPI M R$ 31,99

R$ 19.310,56119,40 R$ 21,65 R$ 161,73100324 R$ 0,049.4.2 R$ 93,03
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

R$ 10,83SINAPI M3 R$ 36,18

10 R$ 23.343,37IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1 R$ 23.343,37IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

R$ 19.569,51148,40 R$ 18,46 R$ 131,8798546 R$ 0,0010.1.1 R$ 74,88
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.
AF_09/2023

R$ 9,03SINAPI M2 R$ 29,50

R$ 3.773,8669,77 R$ 11,29 R$ 54,0998554 R$ 0,0010.1.2 R$ 25,17IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 R$ 5,53SINAPI M2 R$ 12,10

11 R$ 21.007,78TETOS E FORROS

11.1 R$ 4.049,54REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

R$ 4.049,54328,43 R$ 1,11 R$ 12,3387884 R$ 0,0011.1.1 R$ 7,87
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 0,59SINAPI M2 R$ 2,76

11.2 R$ 16.958,24REBAIXAMENTOS

R$ 16.958,24330,57 R$ 18,56 R$ 51,3096113 R$ 0,0011.2.1 R$ 11,49FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS R$ 9,77SINAPI M2 R$ 11,48

12 R$ 162.975,15REVESTIMENTO DE PAREDES

12.1 R$ 97.196,90REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

R$ 10.445,251.895,69 R$ 1,92 R$ 5,5187878 R$ 0,0012.1.1 R$ 1,29
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 1,07SINAPI M2 R$ 1,23

R$ 86.751,651.974,77 R$ 13,03 R$ 43,9389173 R$ 0,0412.1.2 R$ 14,71

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

R$ 6,32SINAPI M2 R$ 9,83

12.2 R$ 65.778,25ACABAMENTOS

R$ 31.242,96443,54 R$ 15,49 R$ 70,4487273 R$ 0,0012.2.1 R$ 31,22REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS R$ 7,97SINAPI M2 R$ 15,76
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TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$ 34.535,2969,44 R$ 88,64 R$ 497,34C0383 R$ 0,0012.2.2 R$ 297,41BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE R$ 0,02SEINFRA M R$ 111,27

13 R$ 190.592,13PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13.1 R$ 30.478,63LASTRO DE CONTRAPISO

R$ 11.154,22315,18 R$ 8,16 R$ 35,3995241 R$ 0,1213.1.1 R$ 14,94LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 R$ 4,25SINAPI M2 R$ 7,92

R$ 19.324,41463,86 R$ 10,42 R$ 41,6698679 R$ 0,0313.1.2 R$ 16,74
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

R$ 5,15SINAPI M2 R$ 9,32

13.2 R$ 125.227,20ACABAMENTOS

R$ 41.705,72313,86 R$ 10,79 R$ 132,8887263 R$ 0,0013.2.1 R$ 86,93
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

R$ 5,43SINAPI M2 R$ 29,73

R$ 189,941,60 R$ 10,13 R$ 118,7187260 R$ 0,0013.2.2 R$ 76,91
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

R$ 5,11SINAPI M2 R$ 26,56

R$ 28.999,91439,06 R$ 5,74 R$ 66,0592397 R$ 0,1213.2.3 R$ 42,24
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

R$ 3,17SINAPI M2 R$ 14,78

R$ 37.413,54241,44 R$ 28,19 R$ 154,96101091 R$ 0,0013.2.4 R$ 77,49PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS. AF_05/2020 R$ 14,61SINAPI M2 R$ 34,67

R$ 16.918,09362,66 R$ 10,42 R$ 46,6594275 R$ 0,0013.2.5 R$ 20,06

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

R$ 5,73SINAPI M R$ 10,44

13.3 R$ 34.886,30DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

R$ 9.992,31159,24 R$ 2,36 R$ 62,7598688 R$ 0,0013.3.1 R$ 45,12RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 R$ 1,23SINAPI M R$ 14,04

R$ 2.873,6027,70 R$ 12,26 R$ 103,7498689 R$ 0,0013.3.2 R$ 61,80SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020 R$ 6,47SINAPI M R$ 23,21

R$ 4.188,2934,70 R$ 18,84 R$ 120,70101965 R$ 0,0413.3.3 R$ 66,82
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

R$ 8,00SINAPI M R$ 27,00

R$ 17.832,10124,70 R$ 8,71 R$ 143,00101966 R$ 0,0213.3.4 R$ 98,57CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25
CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 R$ 3,71SINAPI M R$ 31,99

14 R$ 54.049,52INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL

14.1 R$ 2.961,94TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
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R$ 2.961,9470,64 R$ 13,11 R$ 41,9389714 R$ 0,0014.1.1 R$ 13,01
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 6,43SINAPI M R$ 9,38

14.2 R$ 6.950,25CAIXAS DE PASSAGEM

R$ 6.173,919,00 R$ 208,88 R$ 685,9999262 R$ 2,3214.2.1 R$ 210,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

R$ 111,32SINAPI UN R$ 153,47

R$ 776,342,00 R$ 126,29 R$ 388,1798104 R$ 0,2914.2.2 R$ 107,81
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

R$ 66,94SINAPI UN R$ 86,84

14.3 R$ 6.383,45REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

R$ 4.551,20172,59 R$ 11,21 R$ 26,3789356 R$ 0,0014.3.1 R$ 3,75TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 5,51SINAPI M R$ 5,90

R$ 142,908,18 R$ 0,82 R$ 17,4789448 R$ 0,0014.3.2 R$ 12,34TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 0,40SINAPI M R$ 3,91

R$ 1.689,3587,26 R$ 0,99 R$ 19,3689449 R$ 0,0014.3.3 R$ 13,55TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 0,49SINAPI M R$ 4,33

14.4 R$ 4.792,42REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

R$ 779,7132,61 R$ 8,64 R$ 23,9189711 R$ 0,0014.4.1 R$ 5,68
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 4,24SINAPI M R$ 5,35

R$ 3.366,90111,82 R$ 9,39 R$ 30,1189712 R$ 0,0014.4.2 R$ 9,38
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 4,60SINAPI M R$ 6,74

R$ 645,8117,24 R$ 11,24 R$ 37,4689713 R$ 0,0014.4.3 R$ 12,32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 5,52SINAPI M R$ 8,38

14.5 R$ 10.733,45CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS

R$ 745,2214,00 R$ 11,76 R$ 53,2389707 R$ 0,0014.5.1 R$ 23,78
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 5,78SINAPI UN R$ 11,91

R$ 46,662,00 R$ 4,87 R$ 23,3389709 R$ 0,0014.5.2 R$ 10,86
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 2,38SINAPI UN R$ 5,22

R$ 102,699,00 R$ 0,33 R$ 11,41104348 R$ 0,0014.5.3 R$ 8,37
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 0,16SINAPI UN R$ 2,55

R$ 23,571,00 R$ 1,23 R$ 23,57104351 R$ 0,0014.5.4 R$ 16,47
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 0,60SINAPI UN R$ 5,27
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 127,171,00 R$ 13,42 R$ 127,1795674 R$ 0,0014.5.5 R$ 78,72HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016 R$ 6,58SINAPI UN R$ 28,45

R$ 75,082,00 R$ 5,61 R$ 37,5494796 R$ 0,0014.5.6 R$ 20,77TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 2,76SINAPI UN R$ 8,40

R$ 22,441,00 R$ 4,01 R$ 22,4494703 R$ 0,0014.5.7 R$ 11,45
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 1,96SINAPI UN R$ 5,02

R$ 90,202,00 R$ 5,33 R$ 45,1094706 R$ 0,0014.5.8 R$ 27,06
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 2,62SINAPI UN R$ 10,09

R$ 20,642,00 R$ 3,47 R$ 10,32103993 R$ 0,0014.5.9 R$ 2,83
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 1,71SINAPI UN R$ 2,31

R$ 617,4060,00 R$ 4,48 R$ 10,2989362 R$ 0,0014.5.10 R$ 1,32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 2,19SINAPI UN R$ 2,30

R$ 41,343,00 R$ 3,08 R$ 13,7889497 R$ 0,0014.5.11 R$ 6,11JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 1,51SINAPI UN R$ 3,08

R$ 518,3535,00 R$ 3,74 R$ 14,8189501 R$ 0,0014.5.12 R$ 5,93JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 1,83SINAPI UN R$ 3,31

R$ 524,4030,00 R$ 4,17 R$ 17,4889366 R$ 0,0014.5.13 R$ 7,36
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 2,04SINAPI UN R$ 3,91

R$ 191,8416,00 R$ 1,94 R$ 11,9989579 R$ 0,0014.5.14 R$ 6,41LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 0,96SINAPI UN R$ 2,68

R$ 26,811,00 R$ 6,69 R$ 26,8194694 R$ 0,0014.5.15 R$ 10,84
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 3,28SINAPI UN R$ 6,00

R$ 195,8416,00 R$ 4,68 R$ 12,2494688 R$ 0,0014.5.16 R$ 2,51
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 2,31SINAPI UN R$ 2,74

R$ 26,361,00 R$ 6,69 R$ 26,3694692 R$ 0,0014.5.17 R$ 10,49
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 3,28SINAPI UN R$ 5,90

R$ 509,3919,00 R$ 6,69 R$ 26,8194694 R$ 0,0014.5.18 R$ 10,84
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 3,28SINAPI UN R$ 6,00

R$ 174,648,00 R$ 5,14 R$ 21,8389396 R$ 0,0014.5.19 R$ 9,29
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 2,52SINAPI UN R$ 4,88
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 54,364,00 R$ 3,35 R$ 13,5994662 R$ 0,0014.5.20 R$ 5,56
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 1,64SINAPI UN R$ 3,04

R$ 264,804,00 R$ 5,33 R$ 66,2094707 R$ 0,0014.5.21 R$ 43,44
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 2,62SINAPI UN R$ 14,81

R$ 17,311,00 R$ 2,34 R$ 17,31103049 R$ 0,0014.5.22 R$ 9,95REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 1,15SINAPI UN R$ 3,87

R$ 380,2515,00 R$ 2,34 R$ 25,3594489 R$ 0,0014.5.23 R$ 16,19REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 1,15SINAPI UN R$ 5,67

R$ 50,321,00 R$ 3,33 R$ 50,3294491 R$ 0,0014.5.24 R$ 34,10REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 1,63SINAPI UN R$ 11,26

R$ 103,362,00 R$ 3,33 R$ 51,6894492 R$ 0,0014.5.25 R$ 35,16REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 1,63SINAPI UN R$ 11,56

R$ 490,161,00 R$ 27,31 R$ 490,1699635 R$ 0,0014.5.26 R$ 339,81VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 13,38SINAPI UN R$ 109,66

R$ 155,6814,00 R$ 3,74 R$ 11,1289726 R$ 0,0014.5.27 R$ 3,06
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 1,83SINAPI UN R$ 2,49

R$ 338,0119,00 R$ 4,06 R$ 17,7989732 R$ 0,0014.5.28 R$ 7,76
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 1,99SINAPI UN R$ 3,98

R$ 26,581,00 R$ 4,87 R$ 26,5889739 R$ 0,0014.5.29 R$ 13,38
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 2,38SINAPI UN R$ 5,95

R$ 63,582,00 R$ 5,68 R$ 31,7989746 R$ 0,0014.5.30 R$ 16,21
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 2,79SINAPI UN R$ 7,11

R$ 304,3628,00 R$ 3,74 R$ 10,8789724 R$ 0,0014.5.31 R$ 2,87
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 1,83SINAPI UN R$ 2,43

R$ 1.055,8662,00 R$ 4,06 R$ 17,0389731 R$ 0,0014.5.32 R$ 7,17
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 1,99SINAPI UN R$ 3,81

R$ 127,755,00 R$ 4,87 R$ 25,5589737 R$ 0,0014.5.33 R$ 12,58
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 2,38SINAPI UN R$ 5,72

R$ 247,208,00 R$ 5,68 R$ 30,9089744 R$ 0,0014.5.34 R$ 15,52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 2,79SINAPI UN R$ 6,91
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 149,305,00 R$ 5,42 R$ 29,8689785 R$ 0,0014.5.35 R$ 15,11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 2,65SINAPI UN R$ 6,68

R$ 99,991,00 R$ 4,61 R$ 99,9989569 R$ 0,0014.5.36 R$ 70,76
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

R$ 2,25SINAPI UN R$ 22,37

R$ 113,722,00 R$ 7,58 R$ 56,8689797 R$ 0,0014.5.37 R$ 32,85
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 3,71SINAPI UN R$ 12,72

R$ 835,5585,00 R$ 2,70 R$ 9,8389753 R$ 0,0014.5.38 R$ 3,60
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 1,33SINAPI UN R$ 2,20

R$ 79,705,00 R$ 3,25 R$ 15,9489774 R$ 0,0014.5.39 R$ 7,53
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 1,59SINAPI UN R$ 3,57

R$ 450,0025,00 R$ 3,78 R$ 18,0089778 R$ 0,0014.5.40 R$ 8,34
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 1,85SINAPI UN R$ 4,03

R$ 218,888,00 R$ 5,42 R$ 27,3689784 R$ 0,0014.5.41 R$ 13,17
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 2,65SINAPI UN R$ 6,12

R$ 875,3616,00 R$ 10,91 R$ 54,7189860 R$ 0,0014.5.42 R$ 26,21
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 5,35SINAPI UN R$ 12,24

R$ 54,711,00 R$ 10,91 R$ 54,7189860 R$ 0,0014.5.43 R$ 26,21
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 5,35SINAPI UN R$ 12,24

R$ 96,622,00 R$ 7,58 R$ 48,3189796 R$ 0,0014.5.44 R$ 26,21
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 3,71SINAPI UN R$ 10,81

14.6 R$ 21.842,67FOSSA E SUMUDOURO

R$ 21.842,671,00 R$ 6.236,70 R$ 21.842,67CPB-02 R$ 158,1914.6.1 R$ 7.463,49
CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM TANQUE SÉPTICO DE
244X194X200CM E SUMIDOURO COM DIMENSÕES EXTERNAS DE
191X538X200CM CONFORME PROJETO

R$ 3.097,58SINAPI UN R$ 4.886,71

14.7 R$ 385,34GÁS COMPRIMIDO

R$ 284,914,56 R$ 8,58 R$ 62,48103835 R$ 0,0014.7.1 R$ 35,71
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

R$ 4,21SINAPI M R$ 13,98

R$ 32,602,00 R$ 5,10 R$ 16,3092692 R$ 0,0014.7.2 R$ 5,05
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 2,50SINAPI UN R$ 3,65
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições
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R$ 67,833,00 R$ 7,64 R$ 22,6192699 R$ 0,0014.7.3 R$ 6,16
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 3,75SINAPI UN R$ 5,06

15 R$ 49.041,45INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 R$ 4.048,76QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

R$ 3.274,353,00 R$ 21,64 R$ 1.091,45101882 R$ 0,0015.1.1 R$ 813,89
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 11,74SINAPI UN R$ 244,18

R$ 774,411,00 R$ 21,69 R$ 774,41101881 R$ 0,0015.1.2 R$ 567,70
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 11,77SINAPI UN R$ 173,25

15.2 R$ 4.365,48CAIXAS DE PASSAGEM

R$ 1.438,4671,00 R$ 8,87 R$ 20,2691940 R$ 0,0015.2.1 R$ 2,20CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 4,66SINAPI UN R$ 4,53

R$ 280,0622,00 R$ 5,03 R$ 12,7391941 R$ 0,0015.2.2 R$ 2,20CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 2,65SINAPI UN R$ 2,85

R$ 19,171,00 R$ 8,87 R$ 19,1792868 R$ 0,0015.2.3 R$ 1,35CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 4,66SINAPI UN R$ 4,29

R$ 81,391,00 R$ 10,39 R$ 81,39101876 R$ 0,0015.2.4 R$ 47,24
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 5,55SINAPI UN R$ 18,21

R$ 2.546,406,00 R$ 131,08 R$ 424,4097892 R$ 1,3215.2.5 R$ 127,22
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

R$ 69,83SINAPI UN R$ 94,95

15.3 R$ 14.231,21ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES

R$ 448,2138,84 R$ 3,58 R$ 11,5491863 R$ 0,0015.3.1 R$ 3,49
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 1,89SINAPI M R$ 2,58

R$ 35,401,99 R$ 3,37 R$ 17,7993008 R$ 0,0015.3.2 R$ 8,66
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 1,78SINAPI M R$ 3,98

R$ 1.762,5493,01 R$ 4,88 R$ 18,9591865 R$ 0,0015.3.3 R$ 7,26
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2,57SINAPI M R$ 4,24

R$ 33,292,18 R$ 4,19 R$ 15,2791864 R$ 0,0015.3.4 R$ 5,46
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2,20SINAPI M R$ 3,42

R$ 10.705,65447,00 R$ 7,37 R$ 23,9591836 R$ 0,0015.3.5 R$ 7,69
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 3,53SINAPI M R$ 5,36
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R$ 209,1614,00 R$ 6,21 R$ 14,9491890 R$ 0,0015.3.6 R$ 2,13
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 3,26SINAPI UN R$ 3,34

R$ 18,381,00 R$ 7,23 R$ 18,3891893 R$ 0,0015.3.7 R$ 3,23
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 3,81SINAPI UN R$ 4,11

R$ 296,3814,00 R$ 8,38 R$ 21,1791896 R$ 0,0015.3.8 R$ 3,65
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 4,40SINAPI UN R$ 4,74

R$ 25,621,00 R$ 10,14 R$ 25,6293018 R$ 0,0015.3.9 R$ 4,42
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 5,33SINAPI UN R$ 5,73

R$ 260,4028,00 R$ 4,13 R$ 9,3091875 R$ 0,0015.3.10 R$ 0,92
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2,17SINAPI UN R$ 2,08

R$ 22,262,00 R$ 4,83 R$ 11,1391876 R$ 0,0015.3.11 R$ 1,29
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2,52SINAPI UN R$ 2,49

R$ 380,2428,00 R$ 5,61 R$ 13,5891877 R$ 0,0015.3.12 R$ 1,99
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2,94SINAPI UN R$ 3,04

R$ 33,682,00 R$ 6,76 R$ 16,8493013 R$ 0,0015.3.13 R$ 2,76
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 3,55SINAPI UN R$ 3,77

15.4 R$ 1.492,49CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES

R$ 41,644,00 R$ 1,06 R$ 10,4193653 R$ 0,0015.4.1 R$ 6,47DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 0,55SINAPI UN R$ 2,33

R$ 167,1015,00 R$ 1,43 R$ 11,1493654 R$ 0,0015.4.2 R$ 6,47DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 0,75SINAPI UN R$ 2,49

R$ 12,531,00 R$ 1,99 R$ 12,5393655 R$ 0,0015.4.3 R$ 6,68DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 1,06SINAPI UN R$ 2,80

R$ 75,186,00 R$ 1,99 R$ 12,5393656 R$ 0,0015.4.4 R$ 6,68DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 1,06SINAPI UN R$ 2,80

R$ 67,631,00 R$ 5,99 R$ 67,6393669 R$ 0,0015.4.5 R$ 43,35DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 3,16SINAPI UN R$ 15,13

R$ 72,731,00 R$ 8,24 R$ 72,7393671 R$ 0,0015.4.6 R$ 43,90DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 4,32SINAPI UN R$ 16,27

R$ 53,781,00 R$ 0,00 R$ 53,7800034714 R$ 0,0015.4.7 R$ 48,50DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,
63 A - BDI = 10,89 R$ 0,00SINAPI UN R$ 5,28

R$ 273,821,00 R$ 86,50 R$ 273,82C1104 R$ 0,0015.4.8 R$ 126,06DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A R$ 0,00SEINFRA UN R$ 61,26
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R$ 56,044,00 R$ 0,00 R$ 14,0100039475 R$ 0,0015.4.9 R$ 12,63DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - BDI = 10,89 R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,38

R$ 672,044,00 R$ 25,95 R$ 168,01C4530 R$ 0,0015.4.10 R$ 104,47DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA R$ 0,00SEINFRA UN R$ 37,59

15.5 R$ 17.475,61FIOS E CABOS

R$ 7.813,561.788,00 R$ 0,87 R$ 4,3791926 R$ 0,0015.5.1 R$ 2,07
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 0,45SINAPI M R$ 0,98

R$ 2.054,89306,70 R$ 1,17 R$ 6,7091928 R$ 0,0015.5.2 R$ 3,42
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 0,61SINAPI M R$ 1,50

R$ 1.752,18106,00 R$ 2,28 R$ 16,5391932 R$ 0,0015.5.3 R$ 9,35
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 1,20SINAPI M R$ 3,70

R$ 1.579,78105,60 R$ 0,38 R$ 14,9692981 R$ 0,0015.5.4 R$ 11,03CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 R$ 0,20SINAPI M R$ 3,35

R$ 4.275,20160,00 R$ 1,82 R$ 26,7292984 R$ 0,0015.5.5 R$ 17,97
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 0,95SINAPI M R$ 5,98

15.6 R$ 7.427,90PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

R$ 2.337,881,00 R$ 292,07 R$ 2.337,88101512 R$ 5,2515.6.1 R$ 1.371,26
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

R$ 146,26SINAPI UN R$ 523,04

R$ 1.488,321,00 R$ 25,59 R$ 1.488,3297362 R$ 0,0015.6.2 R$ 1.116,32
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO
BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

R$ 13,44SINAPI UN R$ 332,97

R$ 1.139,851,00 R$ 239,60 R$ 1.139,85100612 R$ 6,0215.6.3 R$ 520,51
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$ 118,71SINAPI UN R$ 255,01

R$ 2.461,851,00 R$ 0,00 R$ 2.461,8500041204 R$ 0,0015.6.4 R$ 2.220,08POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - BDI = 10,89 R$ 0,00SINAPI UN R$ 241,77

16 R$ 82.083,44OUTRAS INSTALAÇÕES

16.1 R$ 8.685,82CABEAMENTO ESTRUTURADO

R$ 2.193,121,00 R$ 30,94 R$ 2.193,1298305 R$ 0,0016.1.1 R$ 1.655,28RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 R$ 16,25SINAPI UN R$ 490,65

R$ 243,1212,00 R$ 8,87 R$ 20,2691940 R$ 0,0016.1.2 R$ 2,20CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 4,66SINAPI UN R$ 4,53

R$ 38,811,00 R$ 10,43 R$ 38,81100556 R$ 0,0016.1.3 R$ 14,21CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 R$ 5,49SINAPI UN R$ 8,68
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R$ 639,421,00 R$ 164,48 R$ 639,42101795 R$ 4,3216.1.4 R$ 240,34
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

R$ 87,23SINAPI UN R$ 143,05

R$ 755,242,00 R$ 26,71 R$ 377,62101798 R$ 0,0016.1.5 R$ 252,15TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 R$ 14,28SINAPI UN R$ 84,48

R$ 832,2672,12 R$ 3,58 R$ 11,5491863 R$ 0,0016.1.6 R$ 3,49
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 1,89SINAPI M R$ 2,58

R$ 181,121,64 R$ 56,22 R$ 110,44C1154 R$ 0,0016.1.7 R$ 29,51DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm R$ 0,00SEINFRA M R$ 24,71

R$ 2.610,04164,36 R$ 10,81 R$ 15,88C0542 R$ 0,0016.1.8 R$ 1,52CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS) R$ 0,00SEINFRA M R$ 3,55

R$ 563,1612,00 R$ 6,22 R$ 46,9398307 R$ 0,0016.1.9 R$ 26,95TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 3,26SINAPI UN R$ 10,50

R$ 629,531,00 R$ 187,09 R$ 629,5398301 R$ 0,0016.1.10 R$ 203,39PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 98,21SINAPI UN R$ 140,84

16.2 R$ 22.958,77CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA)

R$ 553,7721,00 R$ 11,21 R$ 26,3789356 R$ 0,0016.2.1 R$ 3,75TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 5,51SINAPI M R$ 5,90

R$ 337,43255,63 R$ 0,00 R$ 1,3200039716 R$ 0,0016.2.2 R$ 1,19
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM - BDI = 10,89

R$ 0,00SINAPI M R$ 0,13

R$ 11.715,52255,63 R$ 3,04 R$ 45,83103290 R$ 0,0016.2.3 R$ 31,10
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

R$ 1,44SINAPI M R$ 10,25

R$ 1.832,8911,13 R$ 56,23 R$ 164,68C4535 R$ 0,0016.2.4 R$ 71,61DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm R$ 0,00SEINFRA M R$ 36,84

R$ 4.105,9543,08 R$ 51,90 R$ 95,31C1155 R$ 0,0016.2.5 R$ 22,09DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm R$ 0,00SEINFRA M R$ 21,32

R$ 3.294,8854,21 R$ 15,32 R$ 60,7896562 R$ 0,0016.2.6 R$ 24,54
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

R$ 7,32SINAPI M R$ 13,60

R$ 92,802,22 R$ 6,41 R$ 41,8096559 R$ 0,0016.2.7 R$ 22,89
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023

R$ 3,15SINAPI M2 R$ 9,35

R$ 538,578,88 R$ 7,35 R$ 60,65CPB-04 R$ 0,0016.2.8 R$ 36,06Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento
térmico em lã de vidro R$ 3,67SINAPI /

PRÓPRIA UN R$ 13,57

R$ 486,962,00 R$ 14,70 R$ 243,48CPB-05 R$ 0,0016.2.9 R$ 166,97
EXAUSTOR PARA BANHEIRO, COM SENSOR DE PRESENÇÃO,
SAÍDAPARA TUBO FLEXÓVEL DE 100MM, INCLUSO SAÍDA DE AR
EMBUTIDO EM LAJE

R$ 7,34SINAPI /
PRÓPRIA UN R$ 54,47

16.3 R$ 50.438,85SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

R$ 50.438,8555,00 R$ 10,17 R$ 917,07CPB-06 R$ 0,0016.3.1 R$ 367,98Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, R$ 333,75PRÓPRIA UN R$ 11.284,28
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área
necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em
tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano,
conforme projeto, instalado (und=módulo)

17 R$ 56.964,09APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

17.1 R$ 10.463,13LOUÇAS

R$ 2.309,8614,00 R$ 8,79 R$ 164,9986904 R$ 0,0017.1.1 R$ 115,02
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

R$ 4,27SINAPI UN R$ 36,91

R$ 862,321,00 R$ 45,93 R$ 862,3286920 R$ 0,0017.1.2 R$ 601,63
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 21,84SINAPI UN R$ 192,92

R$ 5.790,827,00 R$ 26,15 R$ 827,2695472 R$ 0,0017.1.3 R$ 603,33
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 12,70SINAPI UN R$ 185,08

R$ 1.177,9218,00 R$ 6,56 R$ 65,4495547 R$ 0,0017.1.4 R$ 41,17SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 R$ 3,07SINAPI UN R$ 14,64

R$ 322,217,00 R$ 3,19 R$ 46,03100849 R$ 0,0017.1.5 R$ 31,06ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 R$ 1,48SINAPI UN R$ 10,30

17.2 R$ 14.999,49BANCADAS

R$ 13.556,0716,50 R$ 0,00 R$ 821,5800011687 R$ 0,0017.2.1 R$ 740,90BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM
RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) - BDI = 10,89 R$ 0,00SINAPI M R$ 80,68

R$ 213,6016,00 R$ 0,00 R$ 13,3500037590 R$ 0,0017.2.2 R$ 12,04SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - BDI = 10,89 R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,31

R$ 1.229,822,64 R$ 0,00 R$ 465,8400011795 R$ 0,0017.2.3 R$ 420,09
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM - BDI = 10,89

R$ 0,00SINAPI M2 R$ 45,75

17.3 R$ 4.913,76TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

R$ 90,611,00 R$ 3,15 R$ 90,6186914 R$ 0,0017.3.1 R$ 65,71TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 1,48SINAPI UN R$ 20,27

R$ 4.425,5414,00 R$ 9,60 R$ 316,11100853 R$ 0,0017.3.2 R$ 231,31TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO. AF_01/2020 R$ 4,48SINAPI UN R$ 70,72

R$ 119,421,00 R$ 3,45 R$ 119,4286909 R$ 0,0017.3.3 R$ 87,64
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

R$ 1,61SINAPI UN R$ 26,72

R$ 278,1911,00 R$ 3,15 R$ 25,2986916 R$ 0,0017.3.4 R$ 15,00TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 1,48SINAPI UN R$ 5,66
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

17.4 R$ 26.587,71OUTROS APARELHOS

R$ 3.936,037,00 R$ 18,96 R$ 562,2986936 R$ 0,0017.4.1 R$ 408,25
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 9,28SINAPI UN R$ 125,80

R$ 2.392,746,00 R$ 19,68 R$ 398,79100866 R$ 0,0017.4.2 R$ 280,70BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 9,19SINAPI UN R$ 89,22

R$ 11.001,0025,00 R$ 19,68 R$ 440,04100868 R$ 0,0017.4.3 R$ 312,72BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 9,19SINAPI UN R$ 98,45

R$ 2.244,603,00 R$ 13,12 R$ 748,20100865 R$ 0,0017.4.4 R$ 561,57
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

R$ 6,12SINAPI UN R$ 167,39

R$ 2.545,382,00 R$ 7,92 R$ 1.272,69102609 R$ 0,0017.4.5 R$ 976,15CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 R$ 3,89SINAPI UN R$ 284,73

R$ 323,193,00 R$ 9,26 R$ 107,73100860 R$ 0,0017.4.6 R$ 70,04CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 4,33SINAPI UN R$ 24,10

R$ 4.144,773,00 R$ 26,23 R$ 1.381,59100875 R$ 0,0017.4.7 R$ 1.034,00BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 12,27SINAPI UN R$ 309,09

18 R$ 18.446,96APARELHOS ELÉTRICOS

18.1 R$ 14.851,64LUMINÁRIAS

R$ 2.863,1911,00 R$ 18,87 R$ 260,29100905 R$ 0,0018.1.1 R$ 173,89
LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 9,30SINAPI UN R$ 58,23

R$ 3.514,0527,00 R$ 9,43 R$ 130,1597585 R$ 0,0018.1.2 R$ 86,95
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 4,65SINAPI UN R$ 29,12

R$ 8.474,4048,00 R$ 9,43 R$ 176,5597586 R$ 0,0018.1.3 R$ 122,97
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 4,65SINAPI UN R$ 39,50

18.2 R$ 3.595,32INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

R$ 360,999,00 R$ 12,69 R$ 40,1192006 R$ 0,0018.2.1 R$ 11,78TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 6,67SINAPI UN R$ 8,97

R$ 974,7216,00 R$ 21,11 R$ 60,9292004 R$ 0,0018.2.2 R$ 15,09TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,09SINAPI UN R$ 13,63

R$ 439,1413,00 R$ 11,16 R$ 33,7892000 R$ 0,0018.2.3 R$ 9,20TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,86SINAPI UN R$ 7,56

R$ 342,6813,00 R$ 9,56 R$ 26,3691994 R$ 0,0018.2.4 R$ 5,88TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,02SINAPI UN R$ 5,90

R$ 69,431,00 R$ 32,44 R$ 69,43C4793 R$ 0,0018.2.5 R$ 21,46TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA
4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) R$ 0,00SEINFRA UN R$ 15,53
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 709,2822,00 R$ 10,85 R$ 32,2491953 R$ 0,0018.2.6 R$ 8,49INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,69SINAPI UN R$ 7,21

R$ 39,301,00 R$ 13,41 R$ 39,3091955 R$ 0,0018.2.7 R$ 10,05INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 7,05SINAPI UN R$ 8,79

R$ 55,991,00 R$ 18,52 R$ 55,9991957 R$ 0,0018.2.8 R$ 15,22
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 9,72SINAPI UN R$ 12,53

R$ 603,7911,00 R$ 18,52 R$ 54,8992023 R$ 0,0018.2.9 R$ 14,37
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 9,72SINAPI UN R$ 12,28

19 R$ 44.842,43PINTURA

19.1 R$ 43.836,66SOBRE PAREDES E FORROS

R$ 11.453,52627,59 R$ 7,54 R$ 18,2588497 R$ 0,0019.1.1 R$ 2,25EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 4,38SINAPI M2 R$ 4,08

R$ 11.394,75330,57 R$ 15,49 R$ 34,4788496 R$ 0,0019.1.2 R$ 2,24EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 9,03SINAPI M2 R$ 7,71

R$ 5.097,39330,57 R$ 4,73 R$ 15,4288488 R$ 0,0019.1.3 R$ 4,47PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 2,77SINAPI M2 R$ 3,45

R$ 15.891,001.251,26 R$ 3,40 R$ 12,7088489 R$ 0,0019.1.4 R$ 4,48PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 1,98SINAPI M2 R$ 2,84

19.2 R$ 1.005,77SOBRE MADEIRA

R$ 507,6826,65 R$ 7,70 R$ 19,05102201 R$ 0,0019.2.1 R$ 2,77APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 R$ 4,32SINAPI M2 R$ 4,26

R$ 498,0926,65 R$ 6,48 R$ 18,69102219 R$ 0,0019.2.2 R$ 4,39PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 3,64SINAPI M2 R$ 4,18

20 R$ 13.625,24SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1 R$ 4.284,55TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

R$ 3.469,49556,90 R$ 2,85 R$ 6,2399804 R$ 0,0020.1.1 R$ 0,06LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 R$ 1,93SINAPI M2 R$ 1,39

R$ 815,06433,54 R$ 0,83 R$ 1,8899807 R$ 0,0020.1.2 R$ 0,06LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 R$ 0,57SINAPI M2 R$ 0,42

20.2 R$ 9.340,69SERVIÇOS DIVERSOS

R$ 1.165,471,00 R$ 0,00 R$ 1.165,4700039621 R$ 0,0020.2.1 R$ 904,73BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA R$ 0,00SINAPI PAR R$ 260,74

R$ 2.941,0814,76 R$ 28,68 R$ 199,26CPB-02 R$ 0,0020.2.2 R$ 110,26Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm,
protegidas duas demãos de sparlack R$ 15,74SINAPI UNIDADE R$ 44,58

R$ 1.225,8461,60 R$ 2,25 R$ 19,90103946 R$ 0,0020.2.3 R$ 11,66PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_05/2022 R$ 1,54SINAPI M2 R$ 4,45
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)
MÃO DE OBRA OUTROS

QTD PREÇO
UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 4.008,3031,00 R$ 10,48 R$ 129,3098510 R$ 0,0020.2.4 R$ 82,76PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 R$ 7,13SINAPI UN R$ 28,93

VALOR BDI TOTAL: 327.473,80

VALOR ORÇAMENTO: 1.146.287,19

VALOR TOTAL: 1.473.760,99

Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Três Mil Setecentos e Sessenta reais e Noventa e Nove centavos
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 0,470,01680000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,110,00390000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 7,840,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 10,23 R$ 1,130,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO  NAO  APARELHADO  *2,5  X  7*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  ANGELIM,  PEROBA-ROSA
OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 5,29 R$ 3,930,74450000SINAPI

00010567 TABUA  *2,5  X  23*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA
REGIAO  -  BRUTA

M R$ 9,90 R$ 5,440,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 19,60 R$ 0,500,02560000SINAPI

R$ 18,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 7,170,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 17,660,71250000SINAPI

R$ 24,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 392,50 R$ 1,800,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO  DE  PONTOS  EM  GABARITO  OU  CAVALETE.
AF_10/2018

UN R$ 2,27 R$ 3,401,50000000SINAPI

R$ 5,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 49,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,25

TOTAL GERAL: 5.023,38

1.2.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043498 EPI  -  FAMILIA  ENGENHEIRO  CIVIL  -  MENSALISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

MES R$ 140,23 R$ 140,231,00000000SINAPI

00040863 EXAMES  -  MENSALISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 252,08 R$ 252,081,00000000SINAPI

00043474 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  ENGENHEIRO  CIVIL  -  MENSALISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

MES R$ 2,29 R$ 2,291,00000000SINAPI

00040864 SEGURO  -  MENSALISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 7,31 R$ 7,311,00000000SINAPI

R$ 401,91TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES R$ 16.568,57 R$ 16.568,571,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 16.568,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 210,58 R$ 210,581,00000000SINAPI

R$ 210,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17.181,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 4.951,58

TOTAL GERAL: 22.132,64

1.2.2. 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI  -  FAMILIA  ENCARREGADO  GERAL  -  MENSALISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

MES R$ 236,16 R$ 236,161,00000000SINAPI

00040863 EXAMES  -  MENSALISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 252,08 R$ 252,081,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  ENCARREGADO  GERAL  -
MENSALISTA  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO
CAIXA)

MES R$ 18,73 R$ 18,731,00000000SINAPI

00040864 SEGURO  -  MENSALISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 7,31 R$ 7,311,00000000SINAPI

R$ 514,28TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES R$ 5.398,50 R$ 5.398,501,00000000SINAPI

R$ 5.398,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95423 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  MESTRE  DE  OBRAS
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  MENSALISTA

MES R$ 98,57 R$ 98,571,00000000SINAPI

R$ 98,57TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6.011,35

VALOR BDI (28.82%): R$ 1.732,47

TOTAL GERAL: 23.231,46

1.2.3. 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043494 EPI  -  FAMILIA  ALMOXARIFE  -  MENSALISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

MES R$ 148,04 R$ 148,041,00000000SINAPI

00040863 EXAMES  -  MENSALISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 252,08 R$ 252,081,00000000SINAPI

00043470 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  ALMOXARIFE  -  MENSALISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

MES R$ 10,89 R$ 10,891,00000000SINAPI

00040864 SEGURO  -  MENSALISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 7,31 R$ 7,311,00000000SINAPI

R$ 418,32TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES R$ 4.417,65 R$ 4.417,651,00000000SINAPI

R$ 4.417,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

100536 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  TECNICO  DE  EDIFICACOES
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  MENSALISTA

MES R$ 68,42 R$ 68,421,00000000SINAPI

R$ 68,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.904,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 1.413,45

TOTAL GERAL: 6.317,84

2.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA  DE  OBRA  (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)  EM  CHAPA
GALVANIZADA  *N.  22*,  ADESIVADA,  DE  *2,4  X  1,2*  M  (SEM
POSTES  PARA  FIXACAO)

M2 R$ 194,62 R$ 194,621,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 19,47 R$ 0,220,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 10,43 R$ 0,130,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO  *2,5  X  10*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 4,44 R$ 14,243,20830000SINAPI

R$ 209,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 9,240,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 21,601,11860000SINAPI

R$ 30,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 20,25 R$ 10,120,50000000SINAPI

R$ 10,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 250,17

VALOR BDI (28.82%): R$ 72,10

TOTAL GERAL: 3.867,24

2.1.2. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010527 LOCACAO  DE  ANDAIME  METALICO  TUBULAR  DE  ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E  ALTURA  DE  *1,00*  M,  INCLUINDO  DIAGONAL,  BARRAS  DE
LIGACAO,  SAPATAS  OU  RODIZIOS  E  DEMAIS  ITENS
NECESSARIOS  A  MONTAGEM  (NAO  INCLUI  INSTALACAO)

MXMES R$ 13,84 R$ 13,841,00000000SINAPI

R$ 13,84TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 13,84

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,99

TOTAL GERAL: 8.430,02

2.1.3. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR  DE  ESTRUTURA  METÁLICA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,18 R$ 11,090,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,930,10000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 13,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE  HORIZONTAL  MANUAL,  DE  TUBO  DE  AÇO
CARBONO  LEVE  OU  MÉDIO,  PRETO  OU  GALVANIZADO,  COM
DIÂMETRO  MAIOR  QUE  32  MM  E  MENOR  OU  IGUAL  A  65  MM
(UNIDADE:  MXKM).  AF_07/2019

MXKM R$ 11,81 R$ 4,740,40200000SINAPI

R$ 4,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,12

TOTAL GERAL: 9.427,25

2.1.4. 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  AGUA
PRESSURIZADA  DE  10  L,  CLASSE  A

UN R$ 190,73 R$ 3,680,01930000SINAPI

00010891 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  PO
QUIMICO  SECO  (PQS)  DE  4  KG,  CLASSE  BC

UN R$ 184,44 R$ 3,550,01930000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM  ZAMAC
(MACANETA,  LINGUETA  E  TRINCOS)  COM  ACABAMENTO
CROMADO,  MAQUINA  DE  40  MM,  INCLUINDO  CHAVE  TIPO
CILINDRO

CJ R$ 52,08 R$ 3,010,05780000SINAPI

00003097 FECHADURA  ROSETA  REDONDA  PARA  PORTA  DE  BANHEIRO,
EM  ACO  INOX  (MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM
ZAMAC  (MACANETA,  LINGUETA  E  TRINCOS)  COM
ACABAMENTO  CROMADO,  MAQUINA  DE  40  MM,  INCLUINDO
CHAVE  TIPO  TRANQUETA

CJ R$ 58,30 R$ 2,240,03850000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
DE  8  MM  A  10  MM  (COM  COLOCACAO  /  SEM  ESTRUTURA
METALICA)

M2 R$ 65,20 R$ 64,790,99380000SINAPI

R$ 77,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE
EMBOÇO/MASSA  ÚNICA,  APLICADO  MANUALMENTE,  TRAÇO
1:2:8,  EM  BETONEIRA  DE  400L,  PAREDES  INTERNAS,  COM
EXECUÇÃO  DE  TALISCAS,  EDIFICAÇÃO  HABITACIONAL
UNIFAMILIAR  (CASAS)  E  EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  PADRÃO.
AF_12/2014

M2 R$ 34,10 R$ 6,980,20470000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE
REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS  TIPO
ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  35X35  CM,  PARA
EDIFICAÇÃO  HABITACIONAL  UNIFAMILIAR  (CASA)  E
EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  PADRÃO.  AF_11/2014

M2 R$ 39,46 R$ 3,180,08060000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO,  DE  14X19X29CM  E  ARGAMASSA  DE
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_05/2020

M3 R$ 827,80 R$ 19,780,02390000SINAPI

103328 ALVENARIA  DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA  HORIZONTAL  DE  9X19X19  CM  (ESPESSURA  9  CM)  E
ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM
BETONEIRA.  AF_12/2021

M2 R$ 73,25 R$ 7,490,10230000SINAPI

86934 BANCADA  DE  MÁRMORE  SINTÉTICO  120  X  60CM,  COM  CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
EM  PLÁSTICO  CROMADO  TIPO  AMERICANA  E  TORNEIRA
CROMADA  LONGA,  DE  PAREDE,  PADRÃO  POPULAR  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 322,36 R$ 6,220,01930000SINAPI

91924 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 2,35 R$ 3,321,41650000SINAPI

92981 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  16  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  DISTRIBUIÇÃO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2015

M R$ 11,61 R$ 2,230,19270000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91926 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 3,39 R$ 11,753,46890000SINAPI

91928 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  4  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 5,20 R$ 10,522,02350000SINAPI

98283 CABO  TELEFÔNICO  CCI-50  4  PARES,  SEM  BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M R$ 8,36 R$ 5,150,61670000SINAPI

100556 CAIXA  DE  PASSAGEM  PARA  TELEFONE  15X15X10CM
(SOBREPOR),  FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.  AF_11/2019

UN R$ 30,13 R$ 0,580,01930000SINAPI

97886 CAIXA  ENTERRADA  ELÉTRICA  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA
COM  TIJOLOS  CERÂMICOS  MACIÇOS,  FUNDO  COM  BRITA,
DIMENSÕES  INTERNAS:  0,3X0,3X0,3  M.  AF_12/2020

UN R$ 137,69 R$ 5,300,03850000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM  BLOCOS  DE  CONCRETO,  DIMENSÕES  INTERNAS:
0,6X0,6X0,6  M  PARA  REDE  DE  ESGOTO.  AF_12/2020

UN R$ 384,12 R$ 7,410,01930000SINAPI

91937 CAIXA  OCTOGONAL  3"  X  3",  PVC,  INSTALADA  EM  LAJE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 13,51 R$ 2,340,17340000SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA,  PVC,  DN 100 X 100 X  50  MM,  FORNECIDA E
INSTALADA  EM  RAMAIS  DE  ENCAMINHAMENTO  DE  ÁGUA
PLUVIAL.  AF_06/2022

UN R$ 33,32 R$ 1,280,03850000SINAPI

87885 CHAPISCO  APLICADO  NO  TETO  OU  EM  ALVENARIA  E
ESTRUTURA,  COM  ROLO  PARA  TEXTURA  ACRÍLICA.
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  COM  PREPARO  EM
MISTURADOR  300  KG.  AF_10/2022

M2 R$ 9,24 R$ 1,890,20470000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO  LINEAR  EM  ALVENARIA  PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS  COM
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM.  AF_09/2023

M R$ 13,41 R$ 1,340,10020000SINAPI

95805 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  B,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 19,25 R$ 5,560,28910000SINAPI

95811 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  LB,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 15,76 R$ 2,120,13490000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM  (1/2"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM
PAREDE  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 14,61 R$ 2,810,19270000SINAPI

89748 CURVA  CURTA  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,  DN  100  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 36,39 R$ 2,100,05780000SINAPI

101891 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,  CORRENTE  NOMINAL
DE  35  ATÉ  50A  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 19,96 R$ 3,460,17340000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,62 R$ 4,030,53000000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 10,29 R$ 17,841,73440000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A  1,30  M.  AF_02/2021

M3 R$ 76,39 R$ 1,770,02330000SINAPI

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 5,500,53000000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS  DE PVC ÁGUA,  PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA  TIPO  U  PERFIL  1  1/4,  FIXADA  EM  PERFILADO  EM
PAREDE.  AF_09/2023_PS

M R$ 3,87 R$ 6,711,73440000SINAPI

96985 HASTE  DE  ATERRAMENTO,  DIÂMETRO  5/8",  COM  3  METROS  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2023

UN R$ 65,65 R$ 2,520,03850000SINAPI

92023 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  1  TOMADA  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 42,61 R$ 5,740,13490000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

94559 JANELA  DE  AÇO  TIPO  BASCULANTE  PARA  VIDROS,  COM
BATENTE,  FERRAGENS  E  PINTURA  ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 541,48 R$ 15,640,02890000SINAPI

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA  REGIÃO  -  DE  ABRIR  COM  4  FOLHAS  (2  VENEZIANAS  E  2
GUILHOTINAS  PARA  VIDRO),  COM  BATENTE,  ALIZAR  E
FERRAGENS.  EXCLUSIVE  VIDROS,  ACABAMENTO  E
CONTRAMARCO.  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

M2 R$ 413,64 R$ 39,870,09640000SINAPI

89726 JOELHO  45  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,
DN  40  MM,  JUNTA  SOLDÁVEL,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM
RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 8,63 R$ 0,490,05780000SINAPI

89724 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,
DN  40  MM,  JUNTA  SOLDÁVEL,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM
RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 8,44 R$ 0,650,07710000SINAPI

89731 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,
DN  50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM
RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 13,22 R$ 0,250,01930000SINAPI

97611 LÂMPADA  COMPACTA  FLUORESCENTE  DE  15  W,  BASE  E27  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_02/2020

UN R$ 20,50 R$ 0,780,03850000SINAPI

97612 LÂMPADA  COMPACTA  FLUORESCENTE  DE  20  W,  BASE  E27  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_02/2020

UN R$ 22,33 R$ 0,850,03850000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,47 R$ 0,080,00540000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 37,241,35590000SINAPI

86943 LAVATÓRIO  LOUÇA  BRANCA  SUSPENSO,  29,5  X  39CM  OU
EQUIVALENTE,  PADRÃO  POPULAR,  INCLUSO  SIFÃO  FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  PADRÃO  POPULAR  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 209,69 R$ 8,070,03850000SINAPI

97586 LUMINÁRIA  TIPO  CALHA,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS
TUBULARES  FLUORESCENTES  DE  36  W,  COM  REATOR  DE
PARTIDA  RÁPIDA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN R$ 137,05 R$ 15,840,11560000SINAPI

97593 LUMINÁRIA  TIPO  SPOT,  DE  SOBREPOR,  COM  1  LÂMPADA
FLUORESCENTE  DE  15  W,  SEM  REATOR  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_02/2020

UN R$ 124,90 R$ 9,620,07710000SINAPI

87548 MASSA  ÚNICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MANUAL,  APLICADA
MANUALMENTE  EM  FACES  INTERNAS  DE  PAREDES,
ESPESSURA  DE  10MM,  COM  EXECUÇÃO  DE  TALISCAS.
AF_06/2014

M2 R$ 24,01 R$ 0,920,03850000SINAPI

98445 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 139,39 R$ 64,870,46540000SINAPI

98441 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 114,34 R$ 34,060,29790000SINAPI

98446 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 182,09 R$ 66,080,36290000SINAPI

98442 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 117,40 R$ 40,250,34290000SINAPI

98447 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 116,71 R$ 28,820,24700000SINAPI

98443 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 98,02 R$ 15,490,15810000SINAPI

98448 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 149,49 R$ 28,790,19260000SINAPI
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

98444 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 100,19 R$ 18,230,18200000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,86 R$ 44,344,49760000SINAPI

89957 PONTO  DE  CONSUMO  TERMINAL  DE  ÁGUA  FRIA  (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC,  DN 25 MM,  INSTALADO EM RAMAL
DE  ÁGUA,  INCLUSOS  RASGO  E  CHUMBAMENTO  EM
ALVENARIA.  AF_12/2014

UN R$ 120,23 R$ 11,590,09640000SINAPI

90820 PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  60X210CM,  ESPESSURA  DE  3,5CM,  INCLUSO
DOBRADIÇAS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 278,48 R$ 10,720,03850000SINAPI

90822 PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  80X210CM,  ESPESSURA  DE  3,5CM,  INCLUSO
DOBRADIÇAS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 303,81 R$ 17,560,05780000SINAPI

91341 PORTA  EM  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  TIPO  VENEZIANA  COM
GUARNIÇÃO,  FIXAÇÃO  COM  PARAFUSOS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

M2 R$ 583,30 R$ 18,890,03240000SINAPI

101875 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  CHAPA  DE  AÇO
GALVANIZADO,  DE  EMBUTIR,  COM  BARRAMENTO  TRIFÁSICO,
PARA  12  DISJUNTORES  DIN  100A  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 255,27 R$ 4,920,01930000SINAPI

90443 RASGO  LINEAR  MANUAL  EM  ALVENARIA,  PARA  RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS,  DIÂMETROS
MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM.  AF_09/2023

M R$ 7,00 R$ 0,700,10020000SINAPI

93382 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE
SOLOS  DE  PERCUSSÃO.  AF_08/2023

M3 R$ 23,37 R$ 0,140,00600000SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,92 R$ 0,680,05780000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE
DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

UN R$ 37,50 R$ 1,440,03850000SINAPI

89784 TE,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  X  50  MM,
JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE
DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

UN R$ 21,24 R$ 1,220,05780000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO  COM  INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2
ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.  AF_07/2019

M2 R$ 51,44 R$ 70,061,36210000SINAPI

92000 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 26,22 R$ 2,020,07710000SINAPI

92008 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (2  MÓDULOS),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 40,34 R$ 6,220,15420000SINAPI

92543 TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA
TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO,  METÁLICA,  PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M2 R$ 17,82 R$ 24,271,36210000SINAPI

89714 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 32,55 R$ 4,790,14720000SINAPI

89711 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  40  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 18,56 R$ 2,570,13880000SINAPI

89712 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 23,37 R$ 2,920,12530000SINAPI

86888 VASO  SANITÁRIO  SIFONADO  COM  CAIXA  ACOPLADA  LOUÇA
BRANCA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 409,44 R$ 15,760,03850000SINAPI

R$ 824,62TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 901,89

VALOR BDI (28.82%): R$ 259,92
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 10.456,29

2.1.5. 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO  5  X  5  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA
REGIAO  -  BRUTA

M R$ 6,16 R$ 21,463,48440000SINAPI

00010886 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  AGUA
PRESSURIZADA  DE  10  L,  CLASSE  A

UN R$ 190,73 R$ 4,800,02520000SINAPI

00010891 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  PO
QUIMICO  SECO  (PQS)  DE  4  KG,  CLASSE  BC

UN R$ 184,44 R$ 4,640,02520000SINAPI

00011455 FERROLHO  COM  FECHO  /  TRINCO  REDONDO,  EM  ACO
GALVANIZADO  /  ZINCADO,  DE  SOBREPOR,  COM
COMPRIMENTO  DE  8"  E  ESPESSURA  MINIMA  DA  CHAPA  DE
1,50  MM

UN R$ 14,27 R$ 0,350,02520000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
DE  8  MM  A  10  MM  (COM  COLOCACAO  /  SEM  ESTRUTURA
METALICA)

M2 R$ 65,20 R$ 65,201,00000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  20*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,74 R$ 53,823,91740000SINAPI

R$ 150,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 24,270,97940000SINAPI

R$ 24,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO,  DE  14X19X29CM  E  ARGAMASSA  DE
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_05/2020

M3 R$ 827,80 R$ 22,260,02690000SINAPI

91924 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 2,35 R$ 1,460,62190000SINAPI

91926 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 3,39 R$ 2,300,67980000SINAPI

91937 CAIXA  OCTOGONAL  3"  X  3",  PVC,  INSTALADA  EM  LAJE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 13,51 R$ 1,700,12590000SINAPI

95805 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  B,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 19,25 R$ 0,970,05040000SINAPI

95811 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  LB,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 15,76 R$ 0,390,02520000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM  (1/2"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM
PAREDE  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 14,61 R$ 1,100,07550000SINAPI

101891 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,  CORRENTE  NOMINAL
DE  35  ATÉ  50A  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 19,96 R$ 1,000,05040000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,62 R$ 1,910,25180000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 10,29 R$ 2,330,22660000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A  1,30  M.  AF_02/2021

M3 R$ 76,39 R$ 2,000,02620000SINAPI

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 2,610,25180000SINAPI

Página: 42
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS  DE PVC ÁGUA,  PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA  TIPO  U  PERFIL  1  1/4,  FIXADA  EM  PERFILADO  EM
PAREDE.  AF_09/2023_PS

M R$ 3,87 R$ 0,870,22660000SINAPI

92025 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  2  TOMADAS  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 60,23 R$ 1,510,02520000SINAPI

94559 JANELA  DE  AÇO  TIPO  BASCULANTE  PARA  VIDROS,  COM
BATENTE,  FERRAGENS  E  PINTURA  ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 541,48 R$ 40,880,07550000SINAPI

97611 LÂMPADA  COMPACTA  FLUORESCENTE  DE  15  W,  BASE  E27  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_02/2020

UN R$ 20,50 R$ 0,510,02520000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,47 R$ 0,090,00600000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 39,541,43960000SINAPI

97586 LUMINÁRIA  TIPO  CALHA,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS
TUBULARES  FLUORESCENTES  DE  36  W,  COM  REATOR  DE
PARTIDA  RÁPIDA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN R$ 137,05 R$ 13,800,10070000SINAPI

97593 LUMINÁRIA  TIPO  SPOT,  DE  SOBREPOR,  COM  1  LÂMPADA
FLUORESCENTE  DE  15  W,  SEM  REATOR  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_02/2020

UN R$ 124,90 R$ 3,140,02520000SINAPI

98445 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 139,39 R$ 76,590,54950000SINAPI

98441 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 114,34 R$ 40,210,35170000SINAPI

98446 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 182,09 R$ 78,000,42840000SINAPI

98442 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 117,40 R$ 47,520,40480000SINAPI

98447 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 116,71 R$ 5,120,04390000SINAPI

98443 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 98,02 R$ 2,750,02810000SINAPI

98448 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 149,49 R$ 5,110,03420000SINAPI

98444 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 100,19 R$ 3,230,03230000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,86 R$ 36,933,74570000SINAPI

91341 PORTA  EM  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  TIPO  VENEZIANA  COM
GUARNIÇÃO,  FIXAÇÃO  COM  PARAFUSOS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

M2 R$ 583,30 R$ 36,980,06340000SINAPI

101876 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  PVC,  DE
EMBUTIR,  SEM  BARRAMENTO,  PARA  6  DISJUNTORES  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 63,18 R$ 1,590,02520000SINAPI

93382 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE
SOLOS  DE  PERCUSSÃO.  AF_08/2023

M3 R$ 23,37 R$ 0,150,00670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO  COM  INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2
ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.  AF_07/2019

M2 R$ 51,44 R$ 74,051,43960000SINAPI

92000 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 26,22 R$ 1,320,05040000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92543 TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA
TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO,  METÁLICA,  PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M2 R$ 17,82 R$ 25,651,43960000SINAPI

R$ 575,57TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 750,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 216,18

TOTAL GERAL: 17.393,22

2.1.6. 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011455 FERROLHO  COM  FECHO  /  TRINCO  REDONDO,  EM  ACO
GALVANIZADO  /  ZINCADO,  DE  SOBREPOR,  COM
COMPRIMENTO  DE  8"  E  ESPESSURA  MINIMA  DA  CHAPA  DE
1,50  MM

UN R$ 14,27 R$ 0,940,06620000SINAPI

R$ 0,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO,  DE  14X19X29CM  E  ARGAMASSA  DE
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_05/2020

M3 R$ 827,80 R$ 34,510,04170000SINAPI

91924 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 2,35 R$ 1,580,67550000SINAPI

95805 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  B,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 19,25 R$ 2,550,13250000SINAPI

91852 ELETRODUTO  FLEXÍVEL  CORRUGADO,  PVC,  DN  20  MM  (1/2"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,38 R$ 0,480,06620000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,62 R$ 1,000,13250000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 10,29 R$ 1,770,17220000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A  1,30  M.  AF_02/2021

M3 R$ 76,39 R$ 3,080,04040000SINAPI

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 1,370,13250000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS  DE PVC ÁGUA,  PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA  TIPO  U  PERFIL  1  1/4,  FIXADA  EM  PERFILADO  EM
PAREDE.  AF_09/2023_PS

M R$ 3,87 R$ 0,660,17220000SINAPI

92023 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  1  TOMADA  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 42,61 R$ 2,820,06620000SINAPI

94559 JANELA  DE  AÇO  TIPO  BASCULANTE  PARA  VIDROS,  COM
BATENTE,  FERRAGENS  E  PINTURA  ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 541,48 R$ 35,840,06620000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,47 R$ 0,150,00930000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 41,501,51100000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

97586 LUMINÁRIA  TIPO  CALHA,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS
TUBULARES  FLUORESCENTES  DE  36  W,  COM  REATOR  DE
PARTIDA  RÁPIDA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN R$ 137,05 R$ 9,070,06620000SINAPI

98445 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 139,39 R$ 111,830,80230000SINAPI

98441 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 114,34 R$ 58,720,51360000SINAPI

98446 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 182,09 R$ 113,890,62550000SINAPI

98442 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 117,40 R$ 69,390,59110000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,86 R$ 49,935,06490000SINAPI

91341 PORTA  EM  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  TIPO  VENEZIANA  COM
GUARNIÇÃO,  FIXAÇÃO  COM  PARAFUSOS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

M2 R$ 583,30 R$ 89,240,15300000SINAPI

93382 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE
SOLOS  DE  PERCUSSÃO.  AF_08/2023

M3 R$ 23,37 R$ 0,240,01060000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO  COM  INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2
ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.  AF_07/2019

M2 R$ 51,44 R$ 88,431,71920000SINAPI

92543 TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA
TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO,  METÁLICA,  PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M2 R$ 17,82 R$ 30,631,71920000SINAPI

R$ 748,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 749,62

VALOR BDI (28.82%): R$ 216,04

TOTAL GERAL: 5.793,96

2.1.7. 93210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  AGUA
PRESSURIZADA  DE  10  L,  CLASSE  A

UN R$ 190,73 R$ 5,110,02680000SINAPI

00010891 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  PO
QUIMICO  SECO  (PQS)  DE  4  KG,  CLASSE  BC

UN R$ 184,44 R$ 4,940,02680000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM  ZAMAC
(MACANETA,  LINGUETA  E  TRINCOS)  COM  ACABAMENTO
CROMADO,  MAQUINA  DE  40  MM,  INCLUINDO  CHAVE  TIPO
CILINDRO

CJ R$ 52,08 R$ 1,390,02680000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
DE  8  MM  A  10  MM  (COM  COLOCACAO  /  SEM  ESTRUTURA
METALICA)

M2 R$ 65,20 R$ 65,201,00000000SINAPI

00037525 TELA  PLASTICA  TECIDA  LISTRADA  BRANCA  E  LARANJA,  TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X
50 M (L X C)

M R$ 1,77 R$ 2,261,27820000SINAPI

R$ 78,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 27,651,11550000SINAPI

R$ 27,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO,  DE  14X19X29CM  E  ARGAMASSA  DE
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_05/2020

M3 R$ 827,80 R$ 33,110,04000000SINAPI

86934 BANCADA  DE  MÁRMORE  SINTÉTICO  120  X  60CM,  COM  CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
EM  PLÁSTICO  CROMADO  TIPO  AMERICANA  E  TORNEIRA
CROMADA  LONGA,  DE  PAREDE,  PADRÃO  POPULAR  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 322,36 R$ 8,630,02680000SINAPI

91924 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 2,35 R$ 2,010,85910000SINAPI

91926 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 3,39 R$ 8,642,55030000SINAPI

98102 CAIXA  DE  GORDURA  SIMPLES,  CIRCULAR,  EM  CONCRETO
PRÉ-MOLDADO,  DIÂMETRO  INTERNO  =  0,4  M,  ALTURA
INTERNA  =  0,4  M.  AF_12/2020

UN R$ 135,13 R$ 3,620,02680000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM  BLOCOS  DE  CONCRETO,  DIMENSÕES  INTERNAS:
0,6X0,6X0,6  M  PARA  REDE  DE  ESGOTO.  AF_12/2020

UN R$ 384,12 R$ 10,290,02680000SINAPI

91937 CAIXA  OCTOGONAL  3"  X  3",  PVC,  INSTALADA  EM  LAJE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 13,51 R$ 2,170,16110000SINAPI

95805 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  B,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 19,25 R$ 3,610,18790000SINAPI

95811 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  LB,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 15,76 R$ 0,420,02680000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM  (1/2"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM
PAREDE  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 14,61 R$ 1,560,10740000SINAPI

101891 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,  CORRENTE  NOMINAL
DE  35  ATÉ  50A  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 19,96 R$ 2,140,10740000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,62 R$ 2,450,32210000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 10,29 R$ 5,520,53690000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A  1,30  M.  AF_02/2021

M3 R$ 76,39 R$ 2,970,03900000SINAPI

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 3,340,32210000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS  DE PVC ÁGUA,  PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA  TIPO  U  PERFIL  1  1/4,  FIXADA  EM  PERFILADO  EM
PAREDE.  AF_09/2023_PS

M R$ 3,87 R$ 2,070,53690000SINAPI

92023 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  1  TOMADA  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 42,61 R$ 1,140,02680000SINAPI

89724 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,
DN  40  MM,  JUNTA  SOLDÁVEL,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM
RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 8,44 R$ 0,450,05370000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,47 R$ 0,140,00900000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 39,851,45100000SINAPI
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Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

86943 LAVATÓRIO  LOUÇA  BRANCA  SUSPENSO,  29,5  X  39CM  OU
EQUIVALENTE,  PADRÃO  POPULAR,  INCLUSO  SIFÃO  FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  PADRÃO  POPULAR  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 209,69 R$ 5,610,02680000SINAPI

97586 LUMINÁRIA  TIPO  CALHA,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS
TUBULARES  FLUORESCENTES  DE  36  W,  COM  REATOR  DE
PARTIDA  RÁPIDA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN R$ 137,05 R$ 22,070,16110000SINAPI

98445 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 139,39 R$ 31,550,22640000SINAPI

98441 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 114,34 R$ 16,560,14490000SINAPI

98446 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 182,09 R$ 32,130,17650000SINAPI

98442 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 117,40 R$ 19,580,16680000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,86 R$ 14,091,42930000SINAPI

89957 PONTO  DE  CONSUMO  TERMINAL  DE  ÁGUA  FRIA  (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC,  DN 25 MM,  INSTALADO EM RAMAL
DE  ÁGUA,  INCLUSOS  RASGO  E  CHUMBAMENTO  EM
ALVENARIA.  AF_12/2014

UN R$ 120,23 R$ 6,450,05370000SINAPI

90822 PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  80X210CM,  ESPESSURA  DE  3,5CM,  INCLUSO
DOBRADIÇAS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 303,81 R$ 8,140,02680000SINAPI

101876 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  PVC,  DE
EMBUTIR,  SEM  BARRAMENTO,  PARA  6  DISJUNTORES  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 63,18 R$ 1,690,02680000SINAPI

93382 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE
SOLOS  DE  PERCUSSÃO.  AF_08/2023

M3 R$ 23,37 R$ 0,230,01000000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO  COM  INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2
ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.  AF_07/2019

M2 R$ 51,44 R$ 74,631,45100000SINAPI

92000 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 26,22 R$ 0,700,02680000SINAPI

92008 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (2  MÓDULOS),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 40,34 R$ 5,410,13420000SINAPI

92543 TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA
TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO,  METÁLICA,  PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M2 R$ 17,82 R$ 25,851,45100000SINAPI

89714 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 32,55 R$ 4,630,14230000SINAPI

89711 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  40  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 18,56 R$ 1,640,08860000SINAPI

R$ 405,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 511,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 147,45

TOTAL GERAL: 19.772,70

2.1.8. 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA  SIFONADA,  PVC,  150  X  150  X  50  MM,  COM  GRELHA
QUADRADA,  BRANCA  (NBR  5688)

UN R$ 38,26 R$ 1,330,03480000SINAPI
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Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM  ZAMAC
(MACANETA,  LINGUETA  E  TRINCOS)  COM  ACABAMENTO
CROMADO,  MAQUINA  DE  40  MM,  INCLUINDO  CHAVE  TIPO
CILINDRO

CJ R$ 52,08 R$ 1,810,03480000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
DE  8  MM  A  10  MM  (COM  COLOCACAO  /  SEM  ESTRUTURA
METALICA)

M2 R$ 65,20 R$ 63,640,97620000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 15,46 R$ 0,260,01740000SINAPI

00003670 JUNCAO  SIMPLES,  PVC,  45  GRAUS,  DN  100  X  100  MM,  SERIE
NORMAL  PARA  ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 19,85 R$ 0,690,03480000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100
X 40 X 30* CM (C X A X P)

UN R$ 477,09 R$ 8,300,01740000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100
MM,  E  =  35  MM,  NUCLEO  COLMEIA,  CAPA  LISA  EM  HDF,
ACABAMENTO  MELAMINICO  EM  PADRAO  MADEIRA

UN R$ 194,55 R$ 8,700,04476180SINAPI

00021112 VALVULA  DE  DESCARGA  EM  METAL  CROMADO  PARA
MICTORIO  COM  ACIONAMENTO  POR  PRESSAO  E
FECHAMENTO  AUTOMATICO

UN R$ 292,32 R$ 5,080,01740000SINAPI

R$ 89,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE
EMBOÇO/MASSA  ÚNICA,  APLICADO  MANUALMENTE,  TRAÇO
1:2:8,  EM  BETONEIRA  DE  400L,  PAREDES  INTERNAS,  COM
EXECUÇÃO  DE  TALISCAS,  EDIFICAÇÃO  HABITACIONAL
UNIFAMILIAR  (CASAS)  E  EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  PADRÃO.
AF_12/2014

M2 R$ 34,10 R$ 26,180,76790000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE
REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS  TIPO
ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  35X35  CM,  PARA
EDIFICAÇÃO  HABITACIONAL  UNIFAMILIAR  (CASA)  E
EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  PADRÃO.  AF_11/2014

M2 R$ 39,46 R$ 18,260,46280000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO,  DE  14X19X29CM  E  ARGAMASSA  DE
ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  AF_05/2020

M3 R$ 827,80 R$ 23,670,02860000SINAPI

103328 ALVENARIA  DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA  HORIZONTAL  DE  9X19X19  CM  (ESPESSURA  9  CM)  E
ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM
BETONEIRA.  AF_12/2021

M2 R$ 73,25 R$ 34,240,46750000SINAPI

91924 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 2,35 R$ 2,941,25300000SINAPI

92981 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  16  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  DISTRIBUIÇÃO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2015

M R$ 11,61 R$ 3,030,26110000SINAPI

91926 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 3,39 R$ 1,590,46990000SINAPI

91928 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  4  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 5,20 R$ 5,421,04420000SINAPI

97886 CAIXA  ENTERRADA  ELÉTRICA  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA
COM  TIJOLOS  CERÂMICOS  MACIÇOS,  FUNDO  COM  BRITA,
DIMENSÕES  INTERNAS:  0,3X0,3X0,3  M.  AF_12/2020

UN R$ 137,69 R$ 7,180,05220000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM  BLOCOS  DE  CONCRETO,  DIMENSÕES  INTERNAS:
0,6X0,6X0,6  M  PARA  REDE  DE  ESGOTO.  AF_12/2020

UN R$ 384,12 R$ 13,360,03480000SINAPI

91937 CAIXA  OCTOGONAL  3"  X  3",  PVC,  INSTALADA  EM  LAJE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 13,51 R$ 1,880,13920000SINAPI

87903 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (COM  PRESENÇA  DE
VÃOS)  E  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  DE  FACHADA,  COM
ROLO  PARA  TEXTURA  ACRÍLICA.   ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA  COM  PREPARO  EM  MISTURADOR  300  KG.
AF_10/2022

M2 R$ 11,37 R$ 1,910,16810000SINAPI

Página: 48



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições
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87885 CHAPISCO  APLICADO  NO  TETO  OU  EM  ALVENARIA  E
ESTRUTURA,  COM  ROLO  PARA  TEXTURA  ACRÍLICA.
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  COM  PREPARO  EM
MISTURADOR  300  KG.  AF_10/2022

M2 R$ 9,24 R$ 7,090,76790000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO  LINEAR  EM  ALVENARIA  PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS  COM
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM.  AF_09/2023

M R$ 13,41 R$ 0,960,07220000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 83,63 R$ 5,820,06960000SINAPI

95805 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  B,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 19,25 R$ 0,330,01740000SINAPI

95811 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  LB,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 15,76 R$ 0,820,05220000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM  (1/2"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM
PAREDE  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 14,61 R$ 1,010,06960000SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25
MM  (3/4"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM
FORRO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 11,60 R$ 0,200,01740000SINAPI

89748 CURVA  CURTA  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,  DN  100  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 36,39 R$ 1,890,05220000SINAPI

101891 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,  CORRENTE  NOMINAL
DE  35  ATÉ  50A  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 19,96 R$ 2,080,10440000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,62 R$ 2,510,33070000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 10,29 R$ 1,610,15660000SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 8,96 R$ 1,160,13050000SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 11,62 R$ 0,300,02610000SINAPI

87777 EMBOÇO  OU  MASSA  ÚNICA  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,
PREPARO  MANUAL,  APLICADA  MANUALMENTE  EM  PANOS  DE
FACHADA  COM  PRESENÇA  DE  VÃOS,  ESPESSURA  DE  25  MM.
AF_08/2022

M2 R$ 50,68 R$ 8,510,16810000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A  1,30  M.  AF_02/2021

M3 R$ 76,39 R$ 2,130,02790000SINAPI

91305 FECHADURA  DE  EMBUTIR  PARA  PORTA  DE  BANHEIRO,
COMPLETA,  ACABAMENTO  PADRÃO  POPULAR,  INCLUSO
EXECUÇÃO  DE  FURO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 84,14 R$ 4,390,05220000SINAPI

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 4,780,46120000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS  DE PVC ÁGUA,  PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA  TIPO  U  PERFIL  1  1/4,  FIXADA  EM  PERFILADO  EM
PAREDE.  AF_09/2023_PS

M R$ 3,87 R$ 0,700,18270000SINAPI

96985 HASTE  DE  ATERRAMENTO,  DIÂMETRO  5/8",  COM  3  METROS  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2023

UN R$ 65,65 R$ 3,420,05220000SINAPI

91959 INTERRUPTOR  SIMPLES  (2  MÓDULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 38,02 R$ 0,660,01740000SINAPI

91967 INTERRUPTOR  SIMPLES  (3  MÓDULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 51,02 R$ 0,880,01740000SINAPI
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94559 JANELA  DE  AÇO  TIPO  BASCULANTE  PARA  VIDROS,  COM
BATENTE,  FERRAGENS  E  PINTURA  ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 541,48 R$ 49,000,09050000SINAPI

89724 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,
DN  40  MM,  JUNTA  SOLDÁVEL,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM
RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 8,44 R$ 1,460,17400000SINAPI

89731 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,
DN  50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM
RAMAL  DE  DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 13,22 R$ 0,230,01740000SINAPI

89970 KIT  DE  REGISTRO  DE  PRESSÃO  BRUTO  DE  LATÃO  ¾",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN R$ 37,96 R$ 2,640,06960000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,47 R$ 0,100,00640000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 36,611,33280000SINAPI

86943 LAVATÓRIO  LOUÇA  BRANCA  SUSPENSO,  29,5  X  39CM  OU
EQUIVALENTE,  PADRÃO  POPULAR,  INCLUSO  SIFÃO  FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  PADRÃO  POPULAR  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 209,69 R$ 10,940,05220000SINAPI

97586 LUMINÁRIA  TIPO  CALHA,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS
TUBULARES  FLUORESCENTES  DE  36  W,  COM  REATOR  DE
PARTIDA  RÁPIDA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN R$ 137,05 R$ 19,070,13920000SINAPI

91882 LUVA  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  DN  20  MM  (1/2"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 8,94 R$ 0,310,03480000SINAPI

91875 LUVA  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  DN  25  MM  (3/4"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 7,22 R$ 0,250,03480000SINAPI

87548 MASSA  ÚNICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MANUAL,  APLICADA
MANUALMENTE  EM  FACES  INTERNAS  DE  PAREDES,
ESPESSURA  DE  10MM,  COM  EXECUÇÃO  DE  TALISCAS.
AF_06/2014

M2 R$ 24,01 R$ 4,540,18940000SINAPI

98445 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 139,39 R$ 56,880,40810000SINAPI

98441 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 114,34 R$ 29,860,26120000SINAPI

98446 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 182,09 R$ 57,940,31820000SINAPI

98442 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 117,40 R$ 35,300,30070000SINAPI

98447 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 116,71 R$ 15,130,12970000SINAPI

98443 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 98,02 R$ 8,130,08300000SINAPI

98448 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 149,49 R$ 15,110,10110000SINAPI

98444 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  INTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 100,19 R$ 9,570,09560000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,86 R$ 24,092,44420000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

98679 PISO  CIMENTADO,  TRAÇO  1:3  (CIMENTO  E  AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 R$ 32,34 R$ 16,600,51340000SINAPI

89957 PONTO  DE  CONSUMO  TERMINAL  DE  ÁGUA  FRIA  (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC,  DN 25 MM,  INSTALADO EM RAMAL
DE  ÁGUA,  INCLUSOS  RASGO  E  CHUMBAMENTO  EM
ALVENARIA.  AF_12/2014

UN R$ 120,23 R$ 20,920,17400000SINAPI

90822 PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  80X210CM,  ESPESSURA  DE  3,5CM,  INCLUSO
DOBRADIÇAS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 303,81 R$ 10,570,03480000SINAPI

101876 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  PVC,  DE
EMBUTIR,  SEM  BARRAMENTO,  PARA  6  DISJUNTORES  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 63,18 R$ 1,090,01740000SINAPI

89709 RALO  SIFONADO,  PVC,  DN  100  X  40  MM,  JUNTA  SOLDÁVEL,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU  EM
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

UN R$ 18,11 R$ 1,260,06960000SINAPI

90443 RASGO  LINEAR  MANUAL  EM  ALVENARIA,  PARA  RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS,  DIÂMETROS
MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM.  AF_09/2023

M R$ 7,00 R$ 0,500,07220000SINAPI

93382 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE
SOLOS  DE  PERCUSSÃO.  AF_08/2023

M3 R$ 23,37 R$ 0,160,00720000SINAPI

89784 TE,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  X  50  MM,
JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE
DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

UN R$ 21,24 R$ 0,360,01740000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO  COM  INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2
ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.  AF_07/2019

M2 R$ 51,44 R$ 69,781,35660000SINAPI

92000 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 26,22 R$ 0,910,03480000SINAPI

92543 TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA
TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO,  METÁLICA,  PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M2 R$ 17,82 R$ 24,171,35660000SINAPI

89714 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 32,55 R$ 1,520,04700000SINAPI

89711 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  40  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 18,56 R$ 3,020,16310000SINAPI

89712 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU
RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  AF_08/2022

M R$ 23,37 R$ 5,220,22350000SINAPI

86888 VASO  SANITÁRIO  SIFONADO  COM  CAIXA  ACOPLADA  LOUÇA
BRANCA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 409,44 R$ 21,370,05220000SINAPI

R$ 745,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 835,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 240,74

TOTAL GERAL: 3.228,21

2.1.9. 93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  AGUA
PRESSURIZADA  DE  10  L,  CLASSE  A

UN R$ 190,73 R$ 18,420,09660000SINAPI

00010891 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  PO
QUIMICO  SECO  (PQS)  DE  4  KG,  CLASSE  BC

UN R$ 184,44 R$ 17,810,09660000SINAPI

R$ 36,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91924 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 2,35 R$ 2,541,08210000SINAPI

92981 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  16  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  DISTRIBUIÇÃO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2015

M R$ 11,61 R$ 5,600,48310000SINAPI

91926 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 3,39 R$ 7,072,08700000SINAPI

97886 CAIXA  ENTERRADA  ELÉTRICA  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA
COM  TIJOLOS  CERÂMICOS  MACIÇOS,  FUNDO  COM  BRITA,
DIMENSÕES  INTERNAS:  0,3X0,3X0,3  M.  AF_12/2020

UN R$ 137,69 R$ 13,300,09660000SINAPI

95805 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  B,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 19,25 R$ 7,440,38650000SINAPI

101891 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,  CORRENTE  NOMINAL
DE  35  ATÉ  50A  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 19,96 R$ 5,780,28990000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,62 R$ 3,230,42510000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 10,29 R$ 4,770,46380000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A  1,30  M.  AF_02/2021

M3 R$ 76,39 R$ 0,590,00780000SINAPI

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 4,410,42510000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS  DE PVC ÁGUA,  PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA  TIPO  U  PERFIL  1  1/4,  FIXADA  EM  PERFILADO  EM
PAREDE.  AF_09/2023_PS

M R$ 3,87 R$ 1,790,46380000SINAPI

96985 HASTE  DE  ATERRAMENTO,  DIÂMETRO  5/8",  COM  3  METROS  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2023

UN R$ 65,65 R$ 6,340,09660000SINAPI

92023 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  1  TOMADA  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 42,61 R$ 4,110,09660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 52,891,92560000SINAPI

97586 LUMINÁRIA  TIPO  CALHA,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS
TUBULARES  FLUORESCENTES  DE  36  W,  COM  REATOR  DE
PARTIDA  RÁPIDA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN R$ 137,05 R$ 26,470,19320000SINAPI

98445 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 139,39 R$ 21,020,15080000SINAPI

98441 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 114,34 R$ 11,040,09660000SINAPI

98446 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 182,09 R$ 21,410,11760000SINAPI

98442 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 117,40 R$ 13,040,11110000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,86 R$ 4,690,47610000SINAPI

101876 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  PVC,  DE
EMBUTIR,  SEM  BARRAMENTO,  PARA  6  DISJUNTORES  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 63,18 R$ 6,100,09660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO  COM  INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2
ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.  AF_07/2019

M2 R$ 51,44 R$ 99,051,92560000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92008 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (2  MÓDULOS),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 40,34 R$ 11,690,28990000SINAPI

92543 TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA
TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO,  METÁLICA,  PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M2 R$ 17,82 R$ 34,311,92560000SINAPI

R$ 368,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 404,91

VALOR BDI (28.82%): R$ 116,70

TOTAL GERAL: 6.259,32

2.1.10. 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  AGUA
PRESSURIZADA  DE  10  L,  CLASSE  A

UN R$ 190,73 R$ 3,160,01660000SINAPI

00010891 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  PO
QUIMICO  SECO  (PQS)  DE  4  KG,  CLASSE  BC

UN R$ 184,44 R$ 3,060,01660000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  1,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 2,35 R$ 2,190,93340000SINAPI

92981 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  16  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  DISTRIBUIÇÃO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2015

M R$ 11,61 R$ 1,920,16560000SINAPI

91926 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 3,39 R$ 3,210,94720000SINAPI

97886 CAIXA  ENTERRADA  ELÉTRICA  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA
COM  TIJOLOS  CERÂMICOS  MACIÇOS,  FUNDO  COM  BRITA,
DIMENSÕES  INTERNAS:  0,3X0,3X0,3  M.  AF_12/2020

UN R$ 137,69 R$ 4,550,03310000SINAPI

95805 CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  B,  PARA  ELETRODUTO  DE  PVC
SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_10/2022

UN R$ 19,25 R$ 1,270,06620000SINAPI

101891 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,  CORRENTE  NOMINAL
DE  35  ATÉ  50A  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 19,96 R$ 1,650,08280000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 7,62 R$ 2,580,33970000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 10,29 R$ 2,280,22190000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A  1,30  M.  AF_02/2021

M3 R$ 76,39 R$ 0,090,00130000SINAPI

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 2,300,22190000SINAPI

96985 HASTE  DE  ATERRAMENTO,  DIÂMETRO  5/8",  COM  3  METROS  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2023

UN R$ 65,65 R$ 2,170,03310000SINAPI

91959 INTERRUPTOR  SIMPLES  (2  MÓDULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 38,02 R$ 0,630,01660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 34,241,24670000SINAPI

97586 LUMINÁRIA  TIPO  CALHA,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS
TUBULARES  FLUORESCENTES  DE  36  W,  COM  REATOR  DE
PARTIDA  RÁPIDA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN R$ 137,05 R$ 18,150,13250000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

98445 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 139,39 R$ 21,350,15320000SINAPI

98441 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MAIOR  OU  IGUAL  A  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 114,34 R$ 11,210,09810000SINAPI

98446 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  COM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 182,09 R$ 21,750,11950000SINAPI

98442 PAREDE  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA  EM  CHAPA  SIMPLES,  EXTERNA,  COM  ÁREA
LÍQUIDA  MENOR  QUE  6  M²,  SEM  VÃO.  AF_05/2018

M2 R$ 117,40 R$ 13,250,11290000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,86 R$ 4,760,48370000SINAPI

101876 QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  PVC,  DE
EMBUTIR,  SEM  BARRAMENTO,  PARA  6  DISJUNTORES  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_10/2020

UN R$ 63,18 R$ 1,040,01660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO  COM  INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2
ÁGUAS,  INCLUSO  IÇAMENTO.  AF_07/2019

M2 R$ 51,44 R$ 64,131,24670000SINAPI

92000 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 26,22 R$ 0,860,03310000SINAPI

92001 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  20  A,
INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 27,87 R$ 0,920,03310000SINAPI

92543 TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA
TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO,  METÁLICA,  PLÁSTICA  OU  TERMOACÚSTICA,
INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M2 R$ 17,82 R$ 22,211,24670000SINAPI

R$ 238,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 244,93

VALOR BDI (28.82%): R$ 70,59

TOTAL GERAL: 1.893,12

2.1.11. 93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016_PA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034636 CAIXA  D'AGUA  /  RESERVATORIO  EM  POLIETILENO,  1000
LITROS,  COM  TAMPA

UN R$ 372,82 R$ 372,821,00000000SINAPI

R$ 372,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94703 ADAPTADOR  COM  FLANGE  E  ANEL  DE  VEDAÇÃO,  PVC,
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA  DE  EDIFICAÇÃO  QUE  POSSUA  RESERVATÓRIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN R$ 17,42 R$ 17,421,00000000SINAPI

98461 ESTRUTURA  DE  MADEIRA  PROVISÓRIA  PARA  SUPORTE  DE
CAIXA  D  ÁGUA  ELEVADA  DE  1000  LITROS.  AF_05/2018_PS

UN R$ 3.974,08 R$ 3.974,081,00000000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_06/2022

UN R$ 7,28 R$ 21,843,00000000SINAPI

89972 KIT  DE  REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO  DE  LATÃO  ¾",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN R$ 42,74 R$ 42,741,00000000SINAPI

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE  ÁGUA  DE  EDIFICAÇÃO  QUE  POSSUA  RESERVATÓRIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN R$ 9,50 R$ 19,002,00000000SINAPI

94796 TORNEIRA  DE  BOIA  PARA  CAIXA  D'ÁGUA,  ROSCÁVEL,  3/4"  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2021

UN R$ 29,14 R$ 29,141,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

94648 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN   25  MM,  INSTALADO  EM
RESERVAÇÃO  DE  ÁGUA  DE  EDIFICAÇÃO  QUE  POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M R$ 9,45 R$ 179,5519,00000000SINAPI

R$ 4.283,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4.656,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 1.342,03

TOTAL GERAL: 5.998,62

2.1.12. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 0,540,01910000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,130,00440000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 23,341,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,430,04280000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 22,571,00000000SINAPI

00007243 TELHA  TRAPEZOIDAL  EM  ACO  ZINCADO,  SEM  PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40  MM,  ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL  DE 980  MM

M2 R$ 36,87 R$ 21,580,58530000SINAPI

R$ 67,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 3,820,18970000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 14,100,56910000SINAPI

R$ 17,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 392,50 R$ 0,470,00120000SINAPI

R$ 0,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 86,98

VALOR BDI (28.82%): R$ 25,07

TOTAL GERAL: 7.843,50

3.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 76,393,95600000SINAPI

R$ 76,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 22,02
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 4.245,41

3.1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89031 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  9,4  T,  COM  LÂMINA  2,19  M3  -  CHI  DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 61,61 R$ 0,140,00240000SINAPI

89032 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  9,4  T,  COM  LÂMINA  2,19  M3  -  CHP  DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 152,60 R$ 0,090,00060000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,59 R$ 0,050,00300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,050,00300000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,10

TOTAL GERAL: 900,21

3.1.3. 101244 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE
MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  CHI  DIURNO.  AF_12/2014

CHI R$ 76,33 R$ 1,310,01720000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  CHP DIURNO.  AF_12/2014

CHP R$ 267,81 R$ 10,040,03750000SINAPI

88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 78,90 R$ 0,140,00180000SINAPI

88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 199,95 R$ 1,450,00730000SINAPI

R$ 12,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,170,00910000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,78

TOTAL GERAL: 15.219,58

3.1.4. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 66,80 R$ 2,000,03000000SINAPI

Página: 56



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5901 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 261,36 R$ 1,040,00400000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 87,93 R$ 2,370,02700000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 212,94 R$ 1,270,00600000SINAPI

93244 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -  CHI
DIURNO.  AF_02/2016

CHI R$ 61,31 R$ 1,410,02300000SINAPI

73436 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -  CHP
DIURNO.  AF_02/2016

CHP R$ 139,14 R$ 1,390,01000000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,630,03300000SINAPI

R$ 0,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,91

TOTAL GERAL: 6.813,37

3.2.1. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 66,80 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 261,36 R$ 1,410,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 34,40 R$ 6,740,19620000SINAPI

R$ 8,19TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 15,180,78660000SINAPI

R$ 15,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,74

TOTAL GERAL: 5.054,87

3.3.1. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91387 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 67,44 R$ 0,930,01380000SINAPI

91386 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 222,15 R$ 4,390,01980000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 73,81 R$ 0,770,01050000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 169,60 R$ 1,400,00830000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 7,49

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,16

TOTAL GERAL: 86,85

3.3.2. 100938 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 67,44 R$ 0,720,01071000SINAPI

91386 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 222,15 R$ 5,550,02500000SINAPI

R$ 6,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 6,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,81

TOTAL GERAL: 363,60

3.3.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 67,44 R$ 0,240,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 222,15 R$ 1,840,00830000SINAPI

R$ 2,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,60

TOTAL GERAL: 24,12

4.1.1. 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHI
DIURNO.  AF_06/2015

CHI R$ 0,33 R$ 0,401,22500000SINAPI

90586 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_06/2015

CHP R$ 1,04 R$ 0,430,42300000SINAPI

R$ 0,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 123,184,90600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 63,643,29600000SINAPI

R$ 186,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94972 CONCRETO  FCK  =  30MPA,  TRAÇO  1:2,1:2,5  (EM  MASSA  SECA
DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO
COM  BETONEIRA  600  L.  AF_05/2021

M3 R$ 427,72 R$ 491,871,15000000SINAPI

R$ 491,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 679,52

VALOR BDI (28.82%): R$ 195,84

TOTAL GERAL: 9.357,60

4.1.2. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 1,100,03900000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 2,340,07900000SINAPI

R$ 3,44TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,100,01700000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 11,46 R$ 0,180,01600000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 10,43 R$ 0,490,04700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 12,63 R$ 0,120,01000000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 14,114,61200000SINAPI

00006189 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,06 R$ 25,631,27800000SINAPI

R$ 40,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 21,871,08600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 68,642,76900000SINAPI

R$ 90,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 134,58

VALOR BDI (28.82%): R$ 38,79

TOTAL GERAL: 16.660,86

4.1.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,331,96650000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 1,280,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 4,860,19450000SINAPI

R$ 6,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-60,  DIÂMETRO  DE  5,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,02 R$ 8,021,00000000SINAPI

R$ 8,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,27

TOTAL GERAL: 1.904,57

4.1.4. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,070,46550000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,580,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 2,220,08900000SINAPI

R$ 2,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  10,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,23 R$ 7,231,00000000SINAPI

R$ 7,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,00

TOTAL GERAL: 3.845,50

4.1.5. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,120,72400000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,750,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 2,880,11550000SINAPI

R$ 3,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  8,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,88 R$ 7,881,00000000SINAPI

R$ 7,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,95

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,44

TOTAL GERAL: 2.954,88

4.1.6. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,050,30600000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,440,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 1,690,06800000SINAPI

R$ 2,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  12,5  MM.
AF_06/2022

KG R$ 6,19 R$ 6,191,00000000SINAPI

R$ 6,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8,69

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,50

TOTAL GERAL: 138,31

4.1.7. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 155,986,21200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 32,711,69400000SINAPI

R$ 188,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

94968 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 340,33 R$ 384,571,13000000SINAPI

R$ 384,57TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 573,26

VALOR BDI (28.82%): R$ 165,21

TOTAL GERAL: 1.063,40

4.2.1. 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,180,69020000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,280,73200000SINAPI

R$ 1,46TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 79,310,72770000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 225,19381,68320000SINAPI

00004734 SEIXO  ROLADO  PARA  APLICACAO  EM  CONCRETO  (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE)

M3 R$ 269,36 R$ 158,650,58900000SINAPI

R$ 463,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 33,561,42220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 43,412,24830000SINAPI

R$ 76,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 541,58

VALOR BDI (28.82%): R$ 156,08

TOTAL GERAL: 34.806,26

4.2.2. 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 10,59 R$ 2,070,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO  DE  BARRA  DE  ANCORAGEM  DE  0,80  A  1,20  M  DE
EXTENSAO,  COM  ROSCA  DE  5/8",  INCLUINDO  PORCA  E
FLANGE

MES R$ 4,07 R$ 3,190,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO  DE  VIGA  SANDUICHE  METALICA  VAZADA  PARA
TRAVAMENTO DE PILARES,  ALTURA DE *8*  CM,  LARGURA DE
*6*  CM E  EXTENSAO DE 2  M

UNXME R$ 11,07 R$ 4,350,39300000SINAPI

R$ 9,61TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,060,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 12,63 R$ 0,230,01900000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 3,200,15900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 21,460,86600000SINAPI

R$ 24,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  PILARES  E  ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 147,82 R$ 38,870,26300000SINAPI

R$ 38,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 73,43

VALOR BDI (28.82%): R$ 21,16

TOTAL GERAL: 70.636,03

4.2.3. 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHI
DIURNO.  AF_06/2015

CHI R$ 0,33 R$ 0,040,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_06/2015

CHP R$ 1,04 R$ 0,090,09400000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 5,550,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 5,620,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 25,971,34500000SINAPI

R$ 37,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,74

TOTAL GERAL: 2.395,22

4.2.4. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE  PRE-MOLDADA  CONVENCIONAL  (LAJOTAS  +  VIGOTAS)
PARA  PISO,  UNIDIRECIONAL,  SOBRECARGA  DE  200  KG/M2,
VAO  ATE  3,50  M  (SEM  COLOCACAO)

M2 R$ 40,68 R$ 40,681,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 12,63 R$ 0,500,04000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  20*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,74 R$ 25,691,87000000SINAPI

R$ 66,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 12,410,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 6,830,35400000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 19,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  4,2  MM  -
MONTAGEM.  AF_06/2022

KG R$ 12,77 R$ 15,461,21100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS  COM  USO  DE  BOMBA  -  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO.  AF_02/2022_PS

M3 R$ 515,06 R$ 27,810,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO  DE  ESCORAS  DO  TIPO  PONTALETE,  EM
MADEIRA,  PARA  PÉ-DIREITO  SIMPLES.  AF_09/2020

M R$ 15,42 R$ 14,950,97000000SINAPI

R$ 58,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 144,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 41,60

TOTAL GERAL: 61.064,99

4.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,201,19000000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,350,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 2,670,10690000SINAPI

R$ 3,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-60,  DIÂMETRO  DE  5,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,02 R$ 8,021,00000000SINAPI

R$ 8,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,33

TOTAL GERAL: 12.294,08

4.2.6. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,090,54300000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,970,03920000SINAPI

R$ 1,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  10,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,23 R$ 7,231,00000000SINAPI

R$ 7,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,52

TOTAL GERAL: 10.906,43

4.2.7. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,030,21200000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,060,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,480,01940000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  16,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 6,13 R$ 6,131,00000000SINAPI

R$ 6,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,02

TOTAL GERAL: 993,59

4.2.8. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,160,97000000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,260,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 1,970,07900000SINAPI

R$ 2,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  6,3  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,99 R$ 7,991,00000000SINAPI

R$ 7,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,70

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,08
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 1.403,08

4.2.9. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,120,74300000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,180,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 1,400,05610000SINAPI

R$ 1,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  8,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,88 R$ 7,881,00000000SINAPI

R$ 7,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,90

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,85

TOTAL GERAL: 6.038,91

4.2.10. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,060,36700000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,080,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,640,02570000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  12,5  MM.
AF_06/2022

KG R$ 6,19 R$ 6,191,00000000SINAPI

R$ 6,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,10

TOTAL GERAL: 6.313,37

5.1.1. 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037593 BLOCO  CERAMICO  /  TIJOLO  VAZADO  PARA  ALVENARIA  DE
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN R$ 1,40 R$ 19,0413,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 31,39 R$ 0,310,01000000SINAPI

00034547 TELA  DE  ACO  SOLDADA  GALVANIZADA/ZINCADA  PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 12* CM

M R$ 2,67 R$ 1,120,42000000SINAPI

R$ 20,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 21,590,86000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 8,300,43000000SINAPI

R$ 29,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 5,900,01180000SINAPI

R$ 5,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 56,26

VALOR BDI (28.82%): R$ 16,21

TOTAL GERAL: 72.445,36

5.1.2. 103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037594 BLOCO  CERAMICO  /  TIJOLO  VAZADO  PARA  ALVENARIA  DE
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN R$ 1,74 R$ 23,6613,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 31,39 R$ 0,310,01000000SINAPI

00034548 TELA  DE  ACO  SOLDADA  GALVANIZADA/ZINCADA  PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 17,5* CM

M R$ 4,39 R$ 1,840,42000000SINAPI

R$ 25,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 24,850,99000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 9,550,49500000SINAPI

R$ 34,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 6,900,01380000SINAPI

R$ 6,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 67,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 19,34

TOTAL GERAL: 4.252,48

5.1.3. C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1800 R$ 0,75540,03000000SEINFRA
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,7554TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 5,5274 R$ 12,04972,18000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 12,8686 R$ 0,51470,04000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 93,0930 R$ 7,44740,08000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 65,0670 R$ 5,53070,08500000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 78,2393 R$ 2,34720,03000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5527 R$ 24,871545,00000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 88,1651 R$ 13,22480,15000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 78,2393 R$ 0,78240,01000000SEINFRA

I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm M R$ 5,7220 R$ 2,57490,45000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,4126 R$ 10,315025,00000000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,3659 R$ 6,586218,00000000SEINFRA

R$ 86,2445TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 2,86500,15000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,62400,15000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 77,31203,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 95,99205,20000000SEINFRA

R$ 179,7930TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 266,79

VALOR BDI (28.82%): R$ 76,89

TOTAL GERAL: 84.431,87

5.1.4. C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9048 FIXADOR  POLIAMIDA  PARA  POSTE,  NAS  CORES  VERDE  OU
BRANCA

UN R$ 5,4729 R$ 6,56751,20000000SEINFRA

I9044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO
4,30MM,  REVESTIDO  EM  POLIESTER  POR  PROCESSO  DE
PINTURA  ELETROSTÁTICA,  NAS  CORES  VERDE  OU  BRANCA

UN R$ 366,8292 R$ 146,73170,40000000SEINFRA

I9047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER,
NAS  CORES  VERDE  OU  BRANCA  (H=2,00M  -  COM  TAMPA)
CHUMBADO

UN R$ 74,4635 R$ 29,78540,40000000SEINFRA

I9049 SERVIÇO  -  COLOCAÇÃO  E  MONTAGEM  DE  CERCA/GRADIL
NYLOFOR

M2 R$ 16,4264 R$ 25,13241,53000000SEINFRA

R$ 208,2170TOTAL Material:

VALOR: R$ 208,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 60,01

TOTAL GERAL: 4.404,34

5.1.5. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9048 FIXADOR  POLIAMIDA  PARA  POSTE,  NAS  CORES  VERDE  OU
BRANCA

UN R$ 5,4729 R$ 13,13502,40000000SEINFRA
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I9043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO
4,30MM,  REVESTIDO  EM  POLIESTER  POR  PROCESSO  DE
PINTURA  ELETROSTÁTICA,  NAS  CORES  VERDE  OU  BRANCA

UN R$ 421,5811 R$ 168,63240,40000000SEINFRA

I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER,
NAS  CORES  VERDE  OU  BRANCA  (  H=2,50M  -  COM  TAMPA)
CHUMBADO

UN R$ 93,0775 R$ 37,23100,40000000SEINFRA

I9049 SERVIÇO  -  COLOCAÇÃO  E  MONTAGEM  DE  CERCA/GRADIL
NYLOFOR

M2 R$ 16,4264 R$ 33,34562,03000000SEINFRA

R$ 252,3440TOTAL Material:

VALOR: R$ 252,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 72,72

TOTAL GERAL: 6.039,61

5.2.1. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,030,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 1,026,00000000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 2,100,08400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,960,10200000SINAPI

R$ 4,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:9  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  600  L.  AF_08/2019

M3 R$ 476,98 R$ 0,900,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 396,20 R$ 7,130,01800000SINAPI

92801 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  6,3  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,99 R$ 3,910,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  VIGAS,  COM  MADEIRA
SERRADA,  E  =  25  MM.  AF_09/2020

M2 R$ 134,68 R$ 22,890,17000000SINAPI

R$ 34,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,94

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,51

TOTAL GERAL: 4.887,75

5.2.2. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,030,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 1,026,00000000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 2,100,08400000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,960,10200000SINAPI

R$ 4,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:9  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  600  L.  AF_08/2019

M3 R$ 476,98 R$ 0,900,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 396,20 R$ 7,130,01800000SINAPI

92801 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  6,3  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,99 R$ 3,910,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO  DE  FÔRMA  PARA  VIGAS,  COM  MADEIRA
SERRADA,  E  =  25  MM.  AF_09/2020

M2 R$ 134,68 R$ 22,080,16400000SINAPI

R$ 34,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,13

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,28

TOTAL GERAL: 2.575,95

6.1.1. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR  DE  5X1,5CM  PARA  PORTA  FIXADO  COM  PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 8,25 R$ 82,5010,00000000SINAPI

90806 BATENTE  PARA  PORTA  DE  MADEIRA,  FIXAÇÃO  COM
ARGAMASSA,  PADRÃO  MÉDIO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 314,97 R$ 314,971,00000000SINAPI

90830 FECHADURA  DE  EMBUTIR  COM  CILINDRO,  EXTERNA,
COMPLETA,  ACABAMENTO  PADRÃO  MÉDIO,  INCLUSO
EXECUÇÃO  DE  FURO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 136,79 R$ 136,791,00000000SINAPI

90822 PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  80X210CM,  ESPESSURA  DE  3,5CM,  INCLUSO
DOBRADIÇAS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 303,81 R$ 303,811,00000000SINAPI

R$ 838,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 838,07

VALOR BDI (28.82%): R$ 241,53

TOTAL GERAL: 10.796,00

6.1.2. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR  DE  5X1,5CM  PARA  PORTA  FIXADO  COM  PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 8,25 R$ 84,1510,20000000SINAPI

90806 BATENTE  PARA  PORTA  DE  MADEIRA,  FIXAÇÃO  COM
ARGAMASSA,  PADRÃO  MÉDIO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 314,97 R$ 314,971,00000000SINAPI

90830 FECHADURA  DE  EMBUTIR  COM  CILINDRO,  EXTERNA,
COMPLETA,  ACABAMENTO  PADRÃO  MÉDIO,  INCLUSO
EXECUÇÃO  DE  FURO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 136,79 R$ 136,791,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

90823 PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  90X210CM,  ESPESSURA  DE  3,5CM,  INCLUSO
DOBRADIÇAS  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2019

UN R$ 367,73 R$ 367,731,00000000SINAPI

R$ 903,64TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 903,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 260,43

TOTAL GERAL: 18.625,12

7.1.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN R$ 309,57 R$ 644,922,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,19 R$ 4,6324,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 20,64 R$ 25,731,24670000SINAPI

R$ 675,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 42,861,70700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 16,470,85300000SINAPI

R$ 59,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 734,61

VALOR BDI (28.82%): R$ 211,71

TOTAL GERAL: 2.460,43

7.1.2. 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000599 JANELA  FIXA,  EM  ALUMINIO  PERFIL  20,  60   X  80  CM  (A  X  L),
BATENTE/REQUADRO  DE  3  A  14  CM,  COM  VIDRO  4  MM,  SEM
GUARNICAO/ALIZAR,  ACABAMENTO  ALUM  BRANCO  OU
BRILHANTE

M2 R$ 766,69 R$ 766,691,00000000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,19 R$ 3,3017,41300000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 20,64 R$ 8,750,42400000SINAPI

R$ 778,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 18,070,72000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 6,950,36000000SINAPI

R$ 25,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 803,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 231,64

TOTAL GERAL: 38.402,99

7.1.3. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,71 R$ 3,414,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA,  EM  ALUMINIO  PERFIL  25,  ACABAMENTO
ANODIZADO  BRANCO  OU  BRILHANTE,  PARA  1  FACE

M R$ 30,82 R$ 211,126,85040000SINAPI

00039025 PORTA  DE  ABRIR  EM  ALUMINIO  TIPO  VENEZIANA,
ACABAMENTO  ANODIZADO  NATURAL,  SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA,  87  X  210  CM

UN R$ 599,15 R$ 327,910,54730000SINAPI

00000142 SELANTE  ELASTICO  MONOCOMPONENTE  A  BASE  DE
POLIURETANO  (PU)  PARA  JUNTAS  DIVERSAS

310ML R$ 31,24 R$ 27,580,88290000SINAPI

R$ 570,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 9,600,38260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,680,19100000SINAPI

R$ 13,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 583,30

VALOR BDI (28.82%): R$ 168,11

TOTAL GERAL: 4.418,29

7.2.1. 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003104 CONJ.  DE  FERRAGENS  PARA  PORTA  DE  VIDRO  TEMPERADO,
EM  ZAMAC  CROMADO,  CONTEMPLANDO  DOBRADICA  INF.,
DOBRADICA  SUP.,  PIVO  PARA  DOBRADICA  INF.,  PIVO  PARA
DOBRADICA  SUP.,  FECHADURA  CENTRAL  EM  ZAMC.
CROMADO,  CONTRA  FECHADURA  DE  PRESSAO

CJ R$ 120,03 R$ 240,062,00000000SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN R$ 646,91 R$ 1.293,822,00000000SINAPI

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR,  E =  10
MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 R$ 363,94 R$ 1.375,693,78000000SINAPI

R$ 2.909,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 126,866,57000000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,90 R$ 141,286,76000000SINAPI

R$ 268,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3.177,71

VALOR BDI (28.82%): R$ 915,82

TOTAL GERAL: 4.093,53

7.2.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,71 R$ 3,414,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA,  EM  ALUMINIO  PERFIL  25,  ACABAMENTO
ANODIZADO  BRANCO  OU  BRILHANTE,  PARA  1  FACE

M R$ 30,82 R$ 211,126,85040000SINAPI

00004914 PORTA  DE  ABRIR  EM  ALUMINIO  COM  LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 473,77 R$ 473,771,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00000142 SELANTE  ELASTICO  MONOCOMPONENTE  A  BASE  DE
POLIURETANO  (PU)  PARA  JUNTAS  DIVERSAS

310ML R$ 31,24 R$ 27,580,88290000SINAPI

R$ 715,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 8,940,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,430,17790000SINAPI

R$ 12,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 728,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 209,88

TOTAL GERAL: 919,37

8.1.1. 102171 INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039432 FITA  DE  PAPEL  REFORCADA  COM  LAMINA  DE  METAL  PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 2,14 R$ 11,145,21000000SINAPI

00020259 PERFIL  DE  BORRACHA  EPDM  MACICO  *12  X  15*  MM  PARA
ESQUADRIAS

M R$ 10,04 R$ 59,735,95000000SINAPI

00034384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 306,53 R$ 306,531,00000000SINAPI

R$ 377,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 11,750,60900000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,90 R$ 13,100,62700000SINAPI

R$ 24,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 402,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 115,93

TOTAL GERAL: 1.450,90

9.1.1. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHI  DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,21 R$ 0,150,00640000SINAPI

93281 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHP  DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,31 R$ 0,110,00460000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 10,31 R$ 0,300,03000000SINAPI

00004425 VIGA  NAO  APARELHADA  *6  X  12*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,58 R$ 13,040,63400000SINAPI

R$ 13,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 1,300,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 2,920,11800000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,82

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,14

TOTAL GERAL: 4.787,85

9.1.2. 100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 67,73 R$ 0,290,00430000SINAPI

93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 99,29 R$ 0,290,00300000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *5  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 9,73 R$ 5,400,55600000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 10,23 R$ 1,220,12000000SINAPI

00004425 VIGA  NAO  APARELHADA  *6  X  12*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,58 R$ 4,560,22200000SINAPI

00004472 VIGA  NAO  APARELHADA  *6  X  16*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 25,71 R$ 2,540,09900000SINAPI

R$ 13,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 1,180,05900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 3,960,16000000SINAPI

R$ 5,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,60

TOTAL GERAL: 5.221,59

9.2.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHI  DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,21 R$ 0,030,00130000SINAPI

93281 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHP  DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,31 R$ 0,020,00090000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE  RETA  PARA  GANCHO  DE  FERRO  GALVANIZADO,  COM
ROSCA  1/4  "  X  30  CM  PARA  FIXACAO  DE  TELHA  METALICA,
INCLUI  PORCA  E  ARRUELAS  DE  VEDACAO

CJ R$ 1,49 R$ 6,184,15000000SINAPI

00007243 TELHA  TRAPEZOIDAL  EM  ACO  ZINCADO,  SEM  PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40  MM,  ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL  DE 980  MM

M2 R$ 36,87 R$ 42,991,16600000SINAPI

R$ 49,17TOTAL Material:

Página: 74



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,870,09700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,59 R$ 2,230,09100000SINAPI

R$ 4,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,32

VALOR BDI (28.82%): R$ 15,37

TOTAL GERAL: 14.323,93

9.3.1. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHI  DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,21 R$ 0,440,01830000SINAPI

93281 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHP  DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,31 R$ 0,330,01320000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,060,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 47,13 R$ 0,050,00120000SINAPI

00040873 RUFO  INTERNO/EXTERNO  DE  CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADA
NUM  24,  CORTE  25  CM

M R$ 16,97 R$ 17,811,05000000SINAPI

00000142 SELANTE  ELASTICO  MONOCOMPONENTE  A  BASE  DE
POLIURETANO  (PU)  PARA  JUNTAS  DIVERSAS

310ML R$ 31,24 R$ 6,180,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 142,90 R$ 6,430,04500000SINAPI

R$ 30,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,990,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,59 R$ 2,750,11200000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 38,04

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,96

TOTAL GERAL: 4.174,31

9.4.1. 101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 5,070,17900000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,260,00900000SINAPI

R$ 5,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004825 PEITORIL/  SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM,
L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO

M R$ 93,03 R$ 96,751,04000000SINAPI

R$ 96,75TOTAL Material:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,61 R$ 4,650,18900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,810,09400000SINAPI

R$ 6,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA  TRAÇO  1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  PLASTIFICANTE  PARA
EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE
VEDAÇÃO,  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.
AF_08/2019

M3 R$ 413,24 R$ 2,470,00600000SINAPI

R$ 2,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 111,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 31,99

TOTAL GERAL: 16.213,34

9.4.2. 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91278 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  CHI  DIURNO.  AF_08/2015

CHI R$ 0,48 R$ 0,010,03000000SINAPI

91277 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  CHP  DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 7,57 R$ 0,240,03200000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA  BRITADA  N.  1  (9,5  a  19  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 81,93 R$ 46,290,56500000SINAPI

00004718 PEDRA  BRITADA  N.  2  (19  A  38  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 82,37 R$ 46,530,56500000SINAPI

R$ 92,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 25,861,03000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 6,620,34300000SINAPI

R$ 32,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 125,55

VALOR BDI (28.82%): R$ 36,18

TOTAL GERAL: 19.310,56

10.1.1. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG R$ 5,91 R$ 1,530,26000000SINAPI

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO
III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 R$ 58,11 R$ 65,771,13190000SINAPI

00000511 PRIMER  PARA  MANTA  ASFALTICA  A  BASE  DE  ASFALTO
MODIFICADO  DILUIDO  EM  SOLVENTE,  APLICACAO  A  FRIO

L R$ 12,92 R$ 7,580,58720000SINAPI

R$ 74,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88243 AJUDANTE  ESPECIALIZADO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,45 R$ 4,080,21020000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 23,410,93240000SINAPI

R$ 27,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 102,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 29,50

TOTAL GERAL: 19.569,51

10.1.2. 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043147 MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE  ACRILICA
MONOCOMPONENTE

KG R$ 20,98 R$ 25,171,20000000SINAPI

R$ 25,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE  ESPECIALIZADO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,45 R$ 2,500,12860000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 14,320,57030000SINAPI

R$ 16,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,10

TOTAL GERAL: 3.773,86

11.1.1. 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 0,970,03890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,280,01460000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87401 ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  PARA  CHAPISCO  ROLADO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 5.551,56 R$ 8,320,00150000SINAPI

R$ 8,32TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,76

TOTAL GERAL: 4.049,54

11.2.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 18,54 R$ 0,400,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,61 R$ 1,101,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 29,18 R$ 0,850,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE
12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 8,62 R$ 8,971,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 20,82 R$ 0,160,00780000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 11,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,93 R$ 19,610,78670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 8,730,45220000SINAPI

R$ 28,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,82

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,48

TOTAL GERAL: 16.958,24

12.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 1,700,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,490,02550000SINAPI

R$ 2,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 565,92 R$ 2,090,00370000SINAPI

R$ 2,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,23

TOTAL GERAL: 10.445,25

12.1.2. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO,  PARA  RECEBIMENTO  DE  CERÂMICA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM
BETONEIRA  400L,  APLICADO  MANUALMENTE  EM  FACES
INTERNAS  DE  PAREDES,  PARA  AMBIENTE  COM  ÁREA  ENTRE
5M2  E  10M2,  ESPESSURA  DE  20MM,  COM  EXECUÇÃO  DE
TALISCAS.  AF_06/2014

M2 R$ 32,66 R$ 5,020,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO,  PARA  RECEBIMENTO  DE  CERÂMICA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM
BETONEIRA  400L,  APLICADO  MANUALMENTE  EM  FACES
INTERNAS DE PAREDES,  PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR
QUE  5M2,  ESPESSURA  DE  20MM,  COM  EXECUÇÃO  DE
TALISCAS.  AF_06/2014

M2 R$ 37,45 R$ 4,190,11210000SINAPI

87529 MASSA  ÚNICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM
BETONEIRA  400L,  APLICADA  MANUALMENTE  EM  FACES
INTERNAS  DE  PAREDES,  ESPESSURA  DE  20MM,  COM
EXECUÇÃO  DE  TALISCAS.  AF_06/2014

M2 R$ 33,92 R$ 24,890,73390000SINAPI

R$ 34,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,10

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,83

TOTAL GERAL: 86.751,65

12.2.1. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,80 R$ 5,486,85000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,70 R$ 1,040,22200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO  EM  CERAMICA  ESMALTADA  EXTRA,  PEI
MENOR  OU  IGUAL  A  3,  FORMATO  MENOR  OU  IGUAL  A  2025
CM2

M2 R$ 22,88 R$ 24,701,07980000SINAPI

R$ 31,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA  OU  LADRILHISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 17,410,69700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 6,050,31380000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 54,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 15,76

TOTAL GERAL: 31.242,96

12.2.2. C0383 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 65,0670 R$ 0,21470,00330000SEINFRA

I0535 CHAPA AÇO INOX, N.300 M2 R$ 794,1323 R$ 238,23970,30000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5527 R$ 1,93453,50000000SEINFRA

I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG R$ 3,1374 R$ 5,49051,75000000SEINFRA

I1872 SOLDA 50X50 KG R$ 114,5407 R$ 51,54330,45000000SEINFRA

R$ 297,4227TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRA

I1879 SOLDADOR H R$ 25,0000 R$ 37,50001,50000000SEINFRA

R$ 88,6440TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 386,07

VALOR BDI (28.82%): R$ 111,27

TOTAL GERAL: 34.535,29

13.1.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 6,820,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,430,07410000SINAPI

R$ 8,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 340,33 R$ 19,220,05650000SINAPI

R$ 19,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,47
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,92

TOTAL GERAL: 11.154,22

13.1.2. 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 0,290,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,00 R$ 1,671,67000000SINAPI

R$ 1,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 8,880,35400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,410,17700000SINAPI

R$ 12,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 583,85 R$ 18,090,03100000SINAPI

R$ 18,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,32

TOTAL GERAL: 19.324,41

13.2.1. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,46 R$ 22,459,13000000SINAPI

00038195 PISO  EM  PORCELANATO,  BORDA  RETA,  EXTRA,  LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 R$ 59,70 R$ 63,811,06900000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,70 R$ 0,660,14100000SINAPI

R$ 86,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA  OU  LADRILHISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 13,000,52030000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,230,16740000SINAPI

R$ 16,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 103,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 29,73

TOTAL GERAL: 41.705,72

13.2.2. 87260 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,46 R$ 22,459,13000000SINAPI

00021108 PISO  EM  PORCELANATO  RETIFICADO  EXTRA,  LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 50,54 R$ 53,581,06020000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,70 R$ 0,880,18800000SINAPI

Página: 80



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 76,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA  OU  LADRILHISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 12,110,48480000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,130,16250000SINAPI

R$ 15,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 92,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 26,56

TOTAL GERAL: 189,94

13.2.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO  DE  1"  (14  X  1")  -  CHI  DIURNO.  AF_08/2015

CHI R$ 0,79 R$ 0,070,09700000SINAPI

91283 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO  DE  1"  (14  X  1")  -  CHP  DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 8,28 R$ 0,030,00380000SINAPI

91278 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  CHI  DIURNO.  AF_08/2015

CHI R$ 0,48 R$ 0,040,09670000SINAPI

91277 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  CHP  DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 7,57 R$ 0,030,00410000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 6,190,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO  INTERTRAVADO  DE  CONCRETO  -  MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO,  20  CM  X  10  CM,  E  =  6  CM,  RESISTENCIA  DE  35  MPA
(NBR  9781),  COR  NATURAL

M2 R$ 35,11 R$ 35,251,00410000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 77,39 R$ 0,750,00980000SINAPI

R$ 42,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,93 R$ 5,020,20150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,890,20150000SINAPI

R$ 8,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 51,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,78

TOTAL GERAL: 28.999,91

13.2.4. 101091 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,46 R$ 21,208,62000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 0,140,24000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00003733 LADRILHO  HIDRAULICO,  *20  x  20*  CM,  E=  2  CM,  PADRAO
COPACABANA,  2  CORES  (PRETO  E  BRANCO)

M2 R$ 54,51 R$ 56,141,03000000SINAPI

R$ 77,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA  OU  LADRILHISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 30,881,23600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 11,930,61800000SINAPI

R$ 42,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 120,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 34,67

TOTAL GERAL: 37.413,54

13.2.5. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 0,760,00700000SINAPI

00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M,
*20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

UN R$ 18,82 R$ 18,911,00500000SINAPI

R$ 19,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 9,030,36000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 6,950,36000000SINAPI

R$ 15,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 0,560,00100000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 36,21

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,44

TOTAL GERAL: 16.918,09

13.3.1. 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG R$ 30,58 R$ 10,090,33000000SINAPI

00039829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM M R$ 26,15 R$ 35,041,34000000SINAPI

R$ 45,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 2,580,10300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,000,05200000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 48,71

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,04

TOTAL GERAL: 9.992,31
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

13.3.2. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,46 R$ 3,171,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA  EM  GRANITO,  POLIDO,  TIPO  ANDORINHA/  QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M R$ 58,63 R$ 58,631,00000000SINAPI

R$ 61,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,61 R$ 13,460,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 5,270,27300000SINAPI

R$ 18,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 80,53

VALOR BDI (28.82%): R$ 23,21

TOTAL GERAL: 2.873,60

13.3.3. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 11,270,39800000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,620,02100000SINAPI

R$ 11,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034747 PEITORIL  EM  MARMORE,  POLIDO,  BRANCO  COMUM,  L=  *15*
CM,  E=   *2,0*  CM,  COM  PINGADEIRA

M R$ 62,50 R$ 65,001,04000000SINAPI

R$ 65,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,61 R$ 10,310,41900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 4,030,20900000SINAPI

R$ 14,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA  TRAÇO  1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  PLASTIFICANTE  PARA
EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE
VEDAÇÃO,  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.
AF_08/2019

M3 R$ 413,24 R$ 2,470,00600000SINAPI

R$ 2,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 93,70

VALOR BDI (28.82%): R$ 27,00

TOTAL GERAL: 4.188,29

13.3.4. 101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 5,070,17900000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,260,00900000SINAPI

R$ 5,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004825 PEITORIL/  SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM,
L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO

M R$ 93,03 R$ 96,751,04000000SINAPI

R$ 96,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,61 R$ 4,650,18900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,810,09400000SINAPI

R$ 6,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA  TRAÇO  1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  PLASTIFICANTE  PARA
EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE
VEDAÇÃO,  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.
AF_08/2019

M3 R$ 413,24 R$ 2,470,00600000SINAPI

R$ 2,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 111,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 31,99

TOTAL GERAL: 17.832,10

14.1.1. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,030,02470000SINAPI

00009836 TUBO  PVC   SERIE  NORMAL,  DN  100  MM,  PARA  ESGOTO
PREDIAL  (NBR  5688)

M R$ 12,31 R$ 12,981,05490000SINAPI

R$ 13,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 8,720,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 10,820,44440000SINAPI

R$ 19,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,55

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,38

TOTAL GERAL: 2.961,94

14.2.1. 99262 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 52,66 R$ 1,450,02760000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5678 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 116,89 R$ 1,580,01360000SINAPI

R$ 3,03TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE
C - NBR 6136)

UN R$ 2,45 R$ 64,9126,49450000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,040,00680000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,76 R$ 1,290,14800000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 10,43 R$ 0,160,01560000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 0,530,17600000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  20*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,74 R$ 7,580,55200000SINAPI

R$ 74,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 122,194,86650000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 73,833,82370000SINAPI

R$ 196,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.
AF_08/2019

M3 R$ 484,80 R$ 50,370,10390000SINAPI

87316 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_08/2019

M3 R$ 427,63 R$ 8,380,01960000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 396,20 R$ 46,070,11630000SINAPI

97735 PEÇA  RETANGULAR  PRÉ-MOLDADA,  VOLUME  DE  CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 R$ 2.103,07 R$ 147,210,07000000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 5,73 R$ 6,931,21000000SINAPI

R$ 258,96TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 532,52

VALOR BDI (28.82%): R$ 153,47

TOTAL GERAL: 6.173,91

14.2.2. 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,010,00270000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,76 R$ 0,510,05920000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 10,43 R$ 0,060,00620000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 0,210,07040000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  20*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,74 R$ 3,030,22080000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X
C)

UN R$ 0,36 R$ 36,93102,59700000SINAPI

R$ 40,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 95,733,81270000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 57,842,99570000SINAPI

R$ 153,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 621,78 R$ 52,720,08480000SINAPI

87316 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_08/2019

M3 R$ 427,63 R$ 4,910,01150000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 396,20 R$ 8,830,02230000SINAPI

97733 PEÇA  RETANGULAR  PRÉ-MOLDADA,  VOLUME  DE  CONCRETO
DE  ATÉ  10  LITROS,  TAXA  DE  AÇO  APROXIMADA  DE  30KG/M³.
AF_01/2018

M3 R$ 2.920,50 R$ 38,550,01320000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 5,73 R$ 2,000,35000000SINAPI

R$ 107,01TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 301,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 86,84

TOTAL GERAL: 776,34

14.3.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,120,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,47 R$ 3,641,04930000SINAPI

R$ 3,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 7,460,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,250,38000000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,90

TOTAL GERAL: 4.551,20

14.3.2. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,000,00660000SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 11,76 R$ 12,331,04930000SINAPI

R$ 12,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 0,550,02820000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 0,680,02820000SINAPI

R$ 1,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,91

TOTAL GERAL: 142,90

14.3.3. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,00800000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 12,90 R$ 13,531,04930000SINAPI

R$ 13,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 0,660,03410000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 0,830,03410000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,03

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,33

TOTAL GERAL: 1.689,35

14.4.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01630000SINAPI

00009835 TUBO  PVC   SERIE  NORMAL,  DN  40  MM,  PARA  ESGOTO
PREDIAL  (NBR  5688)

M R$ 5,37 R$ 5,661,05490000SINAPI

R$ 5,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,750,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 7,130,29300000SINAPI

R$ 12,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,35

TOTAL GERAL: 779,71

14.4.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 8,88 R$ 9,361,05490000SINAPI

R$ 9,38TOTAL Material:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 6,240,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 7,750,31820000SINAPI

R$ 13,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,74

TOTAL GERAL: 3.366,90

14.4.3. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,02120000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 11,66 R$ 12,301,05490000SINAPI

R$ 12,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 7,480,38130000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,280,38130000SINAPI

R$ 16,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,38

TOTAL GERAL: 645,81

14.5.1. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 1,220,02920000SINAPI

00005103 CAIXA  SIFONADA  PVC,  100  X  100  X  50  MM,  COM  GRELHA
REDONDA,  BRANCA

UN R$ 20,45 R$ 20,451,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 2,090,04400000SINAPI

R$ 23,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 7,830,39870000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,710,39870000SINAPI

R$ 17,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,32

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,91

TOTAL GERAL: 745,22

14.5.2. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,200,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,050,03600000SINAPI

00011741 RALO  SIFONADO  CILINDRICO,  PVC,  100  X  40  MM,   COM
GRELHA  REDONDA  BRANCA

UN R$ 10,25 R$ 10,251,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,350,00750000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,240,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,020,16520000SINAPI

R$ 7,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,22

TOTAL GERAL: 46,66

14.5.3. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,300,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,00800000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,520,01100000SINAPI

00039319 TERMINAL  DE  VENTILACAO,  50  MM,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 7,54 R$ 7,541,00000000SINAPI

R$ 8,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 0,220,01140000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 0,270,01140000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,86

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,55

TOTAL GERAL: 102,69

14.5.4. 104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,700,01670000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03100000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 1,230,02600000SINAPI

00039320 TERMINAL  DE  VENTILACAO,  75  MM,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 14,49 R$ 14,491,00000000SINAPI

R$ 16,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 0,820,04190000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 1,020,04190000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,30

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,27

TOTAL GERAL: 23,57

14.5.5. 95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,180,01590000SINAPI

00012773 HIDROMETRO  UNIJATO  /  MEDIDOR  DE  AGUA,  DN  1/2",  VAZAO
MAXIMA DE 3  M3/H,  PARA AGUA POTAVEL FRIA,  RELOJOARIA
PLANA,  CLASSE B,  HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN R$ 78,55 R$ 78,551,00000000SINAPI

R$ 78,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 8,920,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 11,070,45460000SINAPI

R$ 19,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,72

VALOR BDI (28.82%): R$ 28,45

TOTAL GERAL: 127,17

14.5.6. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,060,00530000SINAPI

00011830 TORNEIRA  DE  BOIA  CONVENCIONAL  PARA  CAIXA  D'AGUA,
AGUA  FRIA,  3/4",  COM  HASTE  E  TORNEIRA  METALICOS  E
BALAO  PLASTICO

UN R$ 20,72 R$ 20,721,00000000SINAPI

R$ 20,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,730,19040000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,630,19040000SINAPI

R$ 8,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,40

TOTAL GERAL: 75,08

14.5.7. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000096 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL,  COM  FLANGE  E  ANEL  DE
VEDACAO,  25  MM  X  3/4",  PARA  CAIXA  D'AGUA

UN R$ 10,29 R$ 10,291,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,620,04600000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,01400000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,520,01100000SINAPI

R$ 11,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,670,13600000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,310,13600000SINAPI

R$ 5,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,02

TOTAL GERAL: 22,44

14.5.8. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000099 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL,  COM  FLANGE  E  ANEL  DE
VEDACAO,  50  MM  X  1  1/2",  PARA  CAIXA  D'AGUA

UN R$ 21,92 R$ 21,921,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 2,650,19400000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01800000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 2,470,05200000SINAPI

R$ 27,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,550,18100000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,400,18100000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,09

TOTAL GERAL: 90,20

14.5.9. 103993 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,440,01060000SINAPI

00000812 BUCHA  DE  REDUCAO  DE  PVC,  SOLDAVEL,  CURTA,  COM  40  X
32  MM,  PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 1,75 R$ 1,751,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,050,03940000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,590,01250000SINAPI

R$ 2,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,310,11810000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,870,11810000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,31

TOTAL GERAL: 20,64

14.5.10. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,290,00710000SINAPI

00003529 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  25  MM,  COR  MARROM,
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,380,00800000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,980,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,700,15200000SINAPI

R$ 6,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,30

TOTAL GERAL: 617,40

14.5.11. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,490,01180000SINAPI

00003535 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  40  MM,  COR  MARROM,
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 4,93 R$ 4,931,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01570000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,660,01400000SINAPI

R$ 6,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,050,10470000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,550,10470000SINAPI

R$ 4,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,70

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,08

TOTAL GERAL: 41,34

14.5.12. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,690,01650000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00003540 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  50  MM,  COR  MARROM,
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 4,17 R$ 4,171,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01900000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 1,040,02200000SINAPI

R$ 5,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,490,12710000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,090,12710000SINAPI

R$ 5,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,31

TOTAL GERAL: 518,35

14.5.13. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,240,00590000SINAPI

00003524 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  COM  BUCHA  DE  LATAO,  90  GRAUS,
25  MM  X  3/4",  PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 6,74 R$ 6,741,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,330,00700000SINAPI

R$ 7,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,780,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,440,14160000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,91

TOTAL GERAL: 524,40

14.5.14. 89579 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,490,01180000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01490000SINAPI

00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN R$ 5,20 R$ 5,201,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,710,01500000SINAPI

R$ 6,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,290,06590000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 1,600,06590000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,68

TOTAL GERAL: 191,84

14.5.15. 94694 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 1,460,10700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03400000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 1,280,02700000SINAPI

00007142 TE  SOLDAVEL,  PVC,  90  GRAUS,50  MM,  PARA  AGUA  FRIA
PREDIAL  (NBR  5648)

UN R$ 8,06 R$ 8,061,00000000SINAPI

R$ 10,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 4,450,22700000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 5,520,22700000SINAPI

R$ 9,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,00

TOTAL GERAL: 26,81

14.5.16. 94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,820,06000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,030,02400000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,660,01400000SINAPI

00007139 TE  SOLDAVEL,  PVC,  90  GRAUS,  25  MM,  PARA  AGUA  FRIA
PREDIAL  (NBR  5648)

UN R$ 1,00 R$ 1,001,00000000SINAPI

R$ 2,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,120,15900000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,870,15900000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,74

TOTAL GERAL: 195,84

14.5.17. 94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 1,460,10700000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03400000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 1,280,02700000SINAPI

00007141 TE  SOLDAVEL,  PVC,  90  GRAUS,  40  MM,  PARA  AGUA  FRIA
PREDIAL  (NBR  5648)

UN R$ 7,71 R$ 7,711,00000000SINAPI

R$ 10,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 4,450,22700000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 5,520,22700000SINAPI

R$ 9,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,46

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,90

TOTAL GERAL: 26,36

14.5.18. 94694 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 1,460,10700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03400000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 1,280,02700000SINAPI

00007142 TE  SOLDAVEL,  PVC,  90  GRAUS,50  MM,  PARA  AGUA  FRIA
PREDIAL  (NBR  5648)

UN R$ 8,06 R$ 8,061,00000000SINAPI

R$ 10,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 4,450,22700000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 5,520,22700000SINAPI

R$ 9,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,00

TOTAL GERAL: 509,39

14.5.19. 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,360,00880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,060,04840000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,490,01050000SINAPI

00007137 TE  PVC,  SOLDAVEL,  COM  BUCHA  DE  LATAO  NA  BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 8,36 R$ 8,361,00000000SINAPI

R$ 9,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,430,17480000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,250,17480000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 7,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,95

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,88

TOTAL GERAL: 174,64

14.5.20. 94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50
MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 3,72 R$ 3,721,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,970,07100000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,01100000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,850,01800000SINAPI

R$ 5,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,230,11400000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,770,11400000SINAPI

R$ 5,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,55

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,04

TOTAL GERAL: 54,36

14.5.21. 94707 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000100 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL,  COM  FLANGES  E  ANEL  DE
VEDACAO,  60  MM  X  2",  PARA  CAIXA  D'  AGUA

UN R$ 38,30 R$ 38,301,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 2,650,19400000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01800000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 2,470,05200000SINAPI

R$ 43,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,550,18100000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,400,18100000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 51,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,81

TOTAL GERAL: 264,80

14.5.22. 103049 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,540,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,00800000SINAPI

00011719 REGISTRO DE PRESSAO PVC,  SOLDAVEL,  VOLANTE SIMPLES,
DE 25 MM

UN R$ 8,95 R$ 8,951,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,450,00950000SINAPI

R$ 9,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,560,07950000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 1,930,07950000SINAPI

R$ 3,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,87

TOTAL GERAL: 17,31

14.5.23. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,540,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,00800000SINAPI

00011674 REGISTRO  DE  ESFERA,  PVC,  COM  VOLANTE,  VS,  SOLDAVEL,
DN  25  MM,  COM  CORPO  DIVIDIDO

UN R$ 15,19 R$ 15,191,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,450,00950000SINAPI

R$ 16,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,560,07950000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 1,930,07950000SINAPI

R$ 3,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,67

TOTAL GERAL: 380,25

14.5.24. 94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,970,07140000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,01140000SINAPI

00011676 REGISTRO  DE  ESFERA,  PVC,  COM  VOLANTE,  VS,  SOLDAVEL,
DN  40  MM,  COM  CORPO  DIVIDIDO

UN R$ 32,26 R$ 32,261,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,850,01800000SINAPI

R$ 34,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,220,11330000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,750,11330000SINAPI

R$ 4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,26

TOTAL GERAL: 50,32

14.5.25. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,970,07140000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,01140000SINAPI

00011677 REGISTRO  DE  ESFERA,  PVC,  COM  VOLANTE,  VS,  SOLDAVEL,
DN  50  MM,  COM  CORPO  DIVIDIDO

UN R$ 33,32 R$ 33,321,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,850,01800000SINAPI

R$ 35,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,220,11330000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,750,11330000SINAPI

R$ 4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 40,12

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,56

TOTAL GERAL: 103,36

14.5.26. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" , ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,220,01920000SINAPI

00010228 VALVULA  DE  DESCARGA  METALICA,  BASE  1  1/2  "  E
ACABAMENTO  METALICO  CROMADO

UN R$ 339,59 R$ 339,591,00000000SINAPI

R$ 339,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 18,160,92490000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 22,530,92490000SINAPI

R$ 40,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 380,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 109,66

TOTAL GERAL: 490,16

14.5.27. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,410,00990000SINAPI

00003516 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  BB,  45  GRAUS,  DN  40  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 1,93 R$ 1,931,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,000,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,710,01500000SINAPI

R$ 3,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,490,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,090,12700000SINAPI

R$ 5,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,49

TOTAL GERAL: 155,68

14.5.28. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM
(NBR  5688)

UN R$ 1,89 R$ 3,782,00000000SINAPI

00003518 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  PB,  45  GRAUS,  DN  50  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 3,12 R$ 3,121,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 0,860,05000000SINAPI

R$ 7,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,700,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,350,13790000SINAPI

R$ 6,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,98

TOTAL GERAL: 338,01

14.5.29. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  75  MM
(NBR  5688)

UN R$ 2,77 R$ 5,542,00000000SINAPI

00003519 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  PB,  45  GRAUS,  DN  75  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 6,54 R$ 6,541,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,290,07500000SINAPI

R$ 13,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,240,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,020,16520000SINAPI

R$ 7,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 20,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,95

TOTAL GERAL: 26,58

14.5.30. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 6,682,00000000SINAPI

00003528 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  PB,  45  GRAUS,  DN  100  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 7,55 R$ 7,551,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,980,11500000SINAPI

R$ 16,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,780,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,690,19260000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,11

TOTAL GERAL: 63,58

14.5.31. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,410,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 1,74 R$ 1,741,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,000,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,710,01500000SINAPI

R$ 2,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,490,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,090,12700000SINAPI

R$ 5,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,43

TOTAL GERAL: 304,36

14.5.32. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM
(NBR  5688)

UN R$ 1,89 R$ 3,782,00000000SINAPI

00003526 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  PB,  90  GRAUS,  DN  50  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 2,53 R$ 2,531,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 0,860,05000000SINAPI

R$ 7,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,700,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,350,13790000SINAPI

R$ 6,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,81

TOTAL GERAL: 1.055,86

14.5.33. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  75  MM
(NBR  5688)

UN R$ 2,77 R$ 5,542,00000000SINAPI

00003509 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  PB,  90  GRAUS,  DN  75  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 5,74 R$ 5,741,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,290,07500000SINAPI

R$ 12,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,240,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,020,16520000SINAPI

R$ 7,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,83

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,72

TOTAL GERAL: 127,75

14.5.34. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 6,682,00000000SINAPI

00003520 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  PB,  90  GRAUS,  DN  100  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 6,86 R$ 6,861,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,980,11500000SINAPI

R$ 15,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,780,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,690,19260000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 23,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,91

TOTAL GERAL: 247,20

14.5.35. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM
(NBR  5688)

UN R$ 1,89 R$ 5,673,00000000SINAPI

00003662 JUNCAO  SIMPLES,  PVC,  45  GRAUS,  DN  50  X  50  MM,  SERIE
NORMAL  PARA  ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 8,14 R$ 8,141,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,290,07500000SINAPI

R$ 15,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,610,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,470,18390000SINAPI

R$ 8,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,68

TOTAL GERAL: 149,30

14.5.36. 89569 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,92 R$ 7,842,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,02 R$ 3,021,00000000SINAPI

00020143 JUNCAO  SIMPLES,  PVC  SERIE  R,  DN  100  X  75  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 57,27 R$ 57,271,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 2,630,15250000SINAPI

R$ 70,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,060,15630000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,800,15630000SINAPI

R$ 6,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 77,62

VALOR BDI (28.82%): R$ 22,37

TOTAL GERAL: 99,99

14.5.37. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 10,023,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00003670 JUNCAO  SIMPLES,  PVC,  45  GRAUS,  DN  100  X  100  MM,  SERIE
NORMAL  PARA  ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 19,85 R$ 19,851,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 2,980,17250000SINAPI

R$ 32,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,040,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 6,250,25680000SINAPI

R$ 11,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 44,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,72

TOTAL GERAL: 113,72

14.5.38. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,300,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,050,03900000SINAPI

00003875 LUVA  SIMPLES,  PVC,  SOLDAVEL,  DN  50  MM,  SERIE  NORMAL,
PARA  ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 2,73 R$ 2,731,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,520,01100000SINAPI

R$ 3,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,800,09190000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,230,09190000SINAPI

R$ 4,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,20

TOTAL GERAL: 835,55

14.5.39. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,700,01670000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,060,04600000SINAPI

00003898 LUVA  SIMPLES,  PVC,  SOLDAVEL,  DN  75  MM,  SERIE  NORMAL,
PARA  ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 5,54 R$ 5,541,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 1,230,02600000SINAPI

R$ 7,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,160,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,680,11020000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,57

TOTAL GERAL: 79,70

14.5.40. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 1,020,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,000,00540000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES,  PVC,  SOLDAVEL,  DN 100  MM,  SERIE  NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,41 R$ 5,411,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 1,900,04000000SINAPI

R$ 8,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,520,12840000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,120,12840000SINAPI

R$ 5,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,97

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,03

TOTAL GERAL: 450,00

14.5.41. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM
(NBR  5688)

UN R$ 1,89 R$ 5,673,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,290,07500000SINAPI

00007097 TE  SANITARIO,  PVC,  DN  50  X  50  MM,  SERIE  NORMAL,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 6,20 R$ 6,201,00000000SINAPI

R$ 13,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,610,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,470,18390000SINAPI

R$ 8,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,24

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,12

TOTAL GERAL: 218,88

14.5.42. 89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 10,023,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 2,980,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO,  PVC,  DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,  PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 13,21 R$ 13,211,00000000SINAPI

R$ 26,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 7,260,36980000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,000,36980000SINAPI

R$ 16,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 42,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,24

TOTAL GERAL: 875,36

14.5.43. 89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 10,023,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 2,980,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO,  PVC,  DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,  PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 13,21 R$ 13,211,00000000SINAPI

R$ 26,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 7,260,36980000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,000,36980000SINAPI

R$ 16,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 42,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,24

TOTAL GERAL: 54,71

14.5.44. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 10,023,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 2,980,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO,  PVC,  DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,  PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 13,21 R$ 13,211,00000000SINAPI

R$ 26,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,040,25680000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 6,250,25680000SINAPI

R$ 11,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,81

TOTAL GERAL: 96,62

14.6.1. CPB-02 CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM TANQUE SÉPTICO DE 244X194X200CM E SUMIDOURO COM DIMENSÕES EXTERNAS
DE 191X538X200CM CONFORME PROJETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004723 PEDRA  BRITADA  N.  4  (50  A  76  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 76,73 R$ 59,080,77000000SINAPI

00041613 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E =
0,05 M

UN R$ 91,57 R$ 183,142,00000000SINAPI

R$ 242,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 25,111,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 77,244,00000000SINAPI

R$ 102,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE
EMBOÇO/MASSA  ÚNICA,  APLICADO  MANUALMENTE,  TRAÇO
1:2:8,  EM  BETONEIRA  DE  400L,  PAREDES  INTERNAS,  COM
EXECUÇÃO  DE  TALISCAS,  EDIFICAÇÃO  HABITACIONAL
UNIFAMILIAR  (CASAS)  E  EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  PADRÃO.
AF_12/2014

M2 R$ 34,10 R$ 580,3817,02000000SINAPI

103324 ALVENARIA  DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA  VERTICAL  DE  14X19X39  CM  (ESPESSURA  14  CM)  E
ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM
BETONEIRA.  AF_12/2021

M2 R$ 56,26 R$ 67,511,20000000SINAPI

103326 ALVENARIA  DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA  VERTICAL  DE  19X19X39  CM  (ESPESSURA  19  CM)  E
ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM
BETONEIRA.  AF_12/2021

M2 R$ 67,11 R$ 2.404,5535,83000000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 14,81 R$ 1.118,1675,50000000SINAPI

96546 ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA
UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017

KG R$ 10,42 R$ 778,3774,70000000SINAPI

96545 ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA
UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  8  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017

KG R$ 11,95 R$ 1.387,40116,10000000SINAPI

87878 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIAS  E  ESTRUTURAS  DE
CONCRETO  INTERNAS,  COM  COLHER  DE  PEDREIRO.
ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  COM  PREPARO  MANUAL.  AF_10/2022

M2 R$ 4,28 R$ 71,6016,73000000SINAPI

96556 CONCRETAGEM  DE  SAPATAS,  FCK  30  MPA,  COM  USO  DE
JERICA   LANÇAMENTO,  ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3 R$ 679,52 R$ 489,250,72000000SINAPI

90084 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5  M  ATÉ  3,0  M  (MÉDIA  MONTANTE  E  JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  ESCAVADEIRA  (0,8  M3),
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 9,04 R$ 326,9036,16160000SINAPI

96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA,  EM  MADEIRA  SERRADA,  E=25  MM,  4  UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 R$ 134,58 R$ 8.026,3559,64000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

101963 LAJE  PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,  BIAPOIADA,  PARA PISO,
ENCHIMENTO  EM  CERÂMICA,  VIGOTA  CONVENCIONAL,
ALTURA  TOTAL  DA  LAJE  (ENCHIMENTO+CAPA)  =  (8+4).
AF_11/2020_PA

M2 R$ 144,33 R$ 1.317,739,13000000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 4,400,16000000SINAPI

93382 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE
SOLOS  DE  PERCUSSÃO.  AF_08/2023

M3 R$ 23,37 R$ 38,791,66000000SINAPI

R$ 16.611,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16.955,96

VALOR BDI (28.82%): R$ 4.886,71

TOTAL GERAL: 21.842,67

14.7.1. 103835 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039747 TUBO  DE  COBRE  CLASSE  "A",  DN  =  1/2  "  (15  MM),  PARA
INSTALACOES  DE  MEDIA  PRESSAO  PARA  GASES
COMBUSTIVEIS  E  MEDICINAIS

M R$ 34,93 R$ 35,711,02250000SINAPI

R$ 35,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,710,29090000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 7,080,29090000SINAPI

R$ 12,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 48,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 13,98

TOTAL GERAL: 284,91

14.7.2. 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2" ), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,090,00800000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 30,96 R$ 0,060,00200000SINAPI

00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN R$ 4,90 R$ 4,901,00000000SINAPI

R$ 5,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,390,17300000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,210,17300000SINAPI

R$ 7,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,65

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,65

TOTAL GERAL: 32,60

14.7.3. 92699 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2" ), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 1/2"

UN R$ 6,02 R$ 6,021,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,090,00800000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 30,96 R$ 0,060,00200000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,080,25900000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 6,300,25900000SINAPI

R$ 11,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,55

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,06

TOTAL GERAL: 67,83

15.1.1. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012043 QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  COM  BARRAMENTO  TRIFASICO,
DE  EMBUTIR,  EM  CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADO,  PARA  30
DISJUNTORES  DIN,  225  A

UN R$ 806,51 R$ 806,511,00000000SINAPI

R$ 806,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 13,050,63420000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 16,120,63420000SINAPI

R$ 29,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA  TRAÇO  1:1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 597,88 R$ 11,590,01940000SINAPI

R$ 11,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 847,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 244,18

TOTAL GERAL: 3.274,35

15.1.2. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012042 QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  COM  BARRAMENTO  TRIFASICO,
DE  EMBUTIR,  EM  CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADO,  PARA  40
DISJUNTORES  DIN,  100  A

UN R$ 560,51 R$ 560,511,00000000SINAPI

R$ 560,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 13,140,63840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 16,220,63840000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 29,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA  TRAÇO  1:1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 597,88 R$ 11,290,01890000SINAPI

R$ 11,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 601,16

VALOR BDI (28.82%): R$ 173,25

TOTAL GERAL: 774,41

15.2.1. 91940 CAIXA RETANGULAR 4"  X 2"  MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,84 R$ 1,841,00000000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,990,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 7,390,29100000SINAPI

R$ 13,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 0,510,00090000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,53

TOTAL GERAL: 1.438,46

15.2.2. 91941 CAIXA RETANGULAR 4"  X 2"  BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,84 R$ 1,841,00000000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,370,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,160,16400000SINAPI

R$ 7,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 0,510,00090000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,88

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,85

TOTAL GERAL: 280,06
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

15.2.3. 92868 CAIXA RETANGULAR 4"  X 2"  MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN R$ 0,99 R$ 0,991,00000000SINAPI

R$ 0,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,990,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 7,390,29100000SINAPI

R$ 13,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 0,510,00090000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,88

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,29

TOTAL GERAL: 19,17

15.2.4. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039795 QUADRO  DE  DISTRIBUICAO,  SEM  BARRAMENTO,  EM  PVC,  DE
EMBUTIR,  PARA  6  DISJUNTORES  NEMA  OU  8  DISJUNTORES
DIN

UN R$ 45,56 R$ 45,561,00000000SINAPI

R$ 45,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 6,710,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 8,280,32590000SINAPI

R$ 14,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA  TRAÇO  1:1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 597,88 R$ 2,630,00440000SINAPI

R$ 2,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 63,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 18,21

TOTAL GERAL: 81,39

15.2.5. 97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5679 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 52,66 R$ 0,930,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 116,89 R$ 1,010,00870000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE
C - NBR 6136)

UN R$ 2,45 R$ 52,0021,22530000SINAPI

R$ 52,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 74,832,98020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 45,212,34160000SINAPI

R$ 120,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 621,78 R$ 35,750,05750000SINAPI

87316 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_08/2019

M3 R$ 427,63 R$ 5,810,01360000SINAPI

97735 PEÇA  RETANGULAR  PRÉ-MOLDADA,  VOLUME  DE  CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 R$ 2.103,07 R$ 94,210,04480000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M,  COM  CAMADA  DE  BRITA,  LANÇAMENTO  MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 243,28 R$ 19,700,08100000SINAPI

R$ 155,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 329,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 94,95

TOTAL GERAL: 2.546,40

15.3.1. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 3,44 R$ 3,491,01700000SINAPI

R$ 3,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,450,11900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,020,11900000SINAPI

R$ 5,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,96

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,58

TOTAL GERAL: 448,21

Página: 111



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

15.3.2. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2" ), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M R$ 7,87 R$ 8,651,10000000SINAPI

R$ 8,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,310,11220000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 2,850,11220000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,98

TOTAL GERAL: 35,40

15.3.3. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M R$ 7,15 R$ 7,271,01700000SINAPI

R$ 7,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,330,16200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,110,16200000SINAPI

R$ 7,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,71

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,24

TOTAL GERAL: 1.762,54

15.3.4. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 5,37 R$ 5,461,01700000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,860,13900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,530,13900000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,85

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,42

TOTAL GERAL: 33,29

15.3.5. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Página: 112



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
32 MM

M R$ 3,09 R$ 3,391,10000000SINAPI

R$ 3,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,160,10500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 2,660,10500000SINAPI

R$ 4,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC  ÁGUA,  PVC
ESGOTO,  PVC  ÁGUA  PLUVIAL,  CPVC,  PPR,  COBRE  OU  AÇO,
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM,  COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 10,38 R$ 10,381,00000000SINAPI

R$ 10,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,36

TOTAL GERAL: 10.705,65

15.3.6. 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001879 CURVA  90  GRAUS,  LONGA,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE
3/4",  PARA  ELETRODUTO

UN R$ 2,13 R$ 2,131,00000000SINAPI

R$ 2,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,240,20600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,230,20600000SINAPI

R$ 9,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,34

TOTAL GERAL: 209,16

15.3.7. 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 3,23 R$ 3,231,00000000SINAPI

R$ 3,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,940,24000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,100,24000000SINAPI

R$ 11,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,11

TOTAL GERAL: 18,38
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

15.3.8. 91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001874 CURVA  90  GRAUS,  LONGA,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1
1/4",  PARA  ELETRODUTO

UN R$ 3,65 R$ 3,651,00000000SINAPI

R$ 3,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,720,27800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 7,060,27800000SINAPI

R$ 12,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,43

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,74

TOTAL GERAL: 296,38

15.3.9. 93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2" ), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001875 CURVA  90  GRAUS,  LONGA,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1
1/2",  PARA  ELETRODUTO

UN R$ 4,42 R$ 4,421,00000000SINAPI

R$ 4,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 6,920,33650000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 8,550,33650000SINAPI

R$ 15,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,89

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,73

TOTAL GERAL: 25,62

15.3.10. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN R$ 0,92 R$ 0,921,00000000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,820,13700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,480,13700000SINAPI

R$ 6,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,08

TOTAL GERAL: 260,40

15.3.11. 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 1,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,290,16000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,060,16000000SINAPI

R$ 7,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,49

TOTAL GERAL: 22,26

15.3.12. 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001902 LUVA  EM  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1  1/4",  PARA
ELETRODUTO

UN R$ 2,00 R$ 2,001,00000000SINAPI

R$ 2,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,820,18600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,720,18600000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,54

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,04

TOTAL GERAL: 380,24

15.3.13. 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2" ), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001893 LUVA  EM  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1  1/2",  PARA
ELETRODUTO

UN R$ 2,76 R$ 2,761,00000000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,610,22430000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,700,22430000SINAPI

R$ 10,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,07

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,77

TOTAL GERAL: 33,68

15.4.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
MONOPOLAR,  6  -  32  A

UN R$ 5,77 R$ 5,771,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00001570 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO  2,5  MM2,  1  FURO  E  1  COMPRESSAO,  PARA  PARAFUSO
DE  FIXACAO  M5

UN R$ 0,70 R$ 0,701,00000000SINAPI

R$ 6,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,720,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,890,03520000SINAPI

R$ 1,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,33

TOTAL GERAL: 41,64

15.4.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
MONOPOLAR,  6  -  32  A

UN R$ 5,77 R$ 5,771,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO  2,5  MM2,  1  FURO  E  1  COMPRESSAO,  PARA  PARAFUSO
DE  FIXACAO  M5

UN R$ 0,70 R$ 0,701,00000000SINAPI

R$ 6,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,980,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 1,200,04760000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,65

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,49

TOTAL GERAL: 167,10

15.4.3. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
MONOPOLAR,  6  -  32  A

UN R$ 5,77 R$ 5,771,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 0,92 R$ 0,921,00000000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,360,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 1,680,06630000SINAPI

R$ 3,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,80

TOTAL GERAL: 12,53
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

15.4.4. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
MONOPOLAR,  6  -  32  A

UN R$ 5,77 R$ 5,771,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 0,92 R$ 0,921,00000000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,360,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 1,680,06630000SINAPI

R$ 3,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,80

TOTAL GERAL: 75,18

15.4.5. 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
TRIPOLAR,  10  -  50  A

UN R$ 40,60 R$ 40,601,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 0,92 R$ 2,763,00000000SINAPI

R$ 43,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,090,19880000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,050,19880000SINAPI

R$ 9,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 15,13

TOTAL GERAL: 67,63

15.4.6. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
TRIPOLAR,  10  -  50  A

UN R$ 40,60 R$ 40,601,00000000SINAPI

00001573 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6

UN R$ 1,10 R$ 3,303,00000000SINAPI

R$ 43,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,620,27340000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,940,27340000SINAPI

R$ 12,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 56,46

VALOR BDI (28.82%): R$ 16,27

TOTAL GERAL: 72,73

15.4.7. 00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034714 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
TRIPOLAR,  63  A

UN R$ 48,50 R$ 48,501,00000000SINAPI

R$ 48,50TOTAL Material:

VALOR: R$ 48,50

VALOR BDI (10.89%): R$ 5,28

TOTAL GERAL: 53,78

15.4.8. C1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0991 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A UN R$ 126,0625 R$ 126,06251,00000000SEINFRA

R$ 126,0625TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 48,30002,00000000SEINFRA

R$ 86,5000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 212,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 61,26

TOTAL GERAL: 273,82

15.4.9. 00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385
V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN R$ 12,63 R$ 12,631,00000000SINAPI

R$ 12,63TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,63

VALOR BDI (10.89%): R$ 1,38

TOTAL GERAL: 56,04

15.4.10. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN R$ 104,4669 R$ 104,46691,00000000SEINFRA

R$ 104,4669TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 11,46000,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 14,49000,60000000SEINFRA

R$ 25,9500TOTAL Mão de Obra:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 130,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 37,59

TOTAL GERAL: 672,04

15.5.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  2,5  MM2

M R$ 1,65 R$ 2,051,24340000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 2,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,590,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,730,02900000SINAPI

R$ 1,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,98

TOTAL GERAL: 7.813,56

15.5.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  4  MM2

M R$ 2,73 R$ 3,391,24340000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 3,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,800,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,990,03900000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,50

TOTAL GERAL: 2.054,89

15.5.3. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000980 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  10  MM2

M R$ 7,50 R$ 9,321,24340000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 9,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Página: 119



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,560,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 1,930,07600000SINAPI

R$ 3,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,83

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,70

TOTAL GERAL: 1.752,18

15.5.4. 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  16  MM2

M R$ 10,72 R$ 11,001,02700000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,01000000SINAPI

R$ 11,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,260,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,330,01300000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,61

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,35

TOTAL GERAL: 1.579,78

15.5.5. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000996 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M R$ 17,67 R$ 17,931,01500000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00900000SINAPI

R$ 17,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,250,06080000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 1,540,06080000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,74

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,98

TOTAL GERAL: 4.275,20

15.6.1. 101512 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 13,67 R$ 13,671,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00011267 ARRUELA  LISA,  REDONDA,  DE  LATAO  POLIDO,  DIAMETRO
NOMINAL  5/8",  DIAMETRO  EXTERNO  =  34  MM,  DIAMETRO  DO
FURO  =  17  MM,  ESPESSURA  =  *2,5*  MM

UN R$ 1,21 R$ 2,422,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 37,20 R$ 37,201,00000000SINAPI

00001062 CAIXA  INTERNA/EXTERNA  DE  MEDICAO  PARA  1  MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 169,24 R$ 169,241,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR  METALICO  TIPO  PARAFUSO  FENDIDO  (SPLIT
BOLT),  PARA  CABOS  ATE  95  MM2

UN R$ 22,98 R$ 22,981,00000000SINAPI

00014153 FITA  METALICA  PERFURADA,  L  =  *18*  MM,  ROLO  DE  30  M,
CARGA  RECOMENDADA  =  *30*  KGF

UN R$ 43,19 R$ 2,590,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR  DE  PORCELANA,  TIPO  ROLDANA,  DIMENSOES  DE
*72*  X  *72*  MM,  PARA  USO  EM  BAIXA  TENSAO

UN R$ 4,60 R$ 4,601,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO  DE  FERRO  POLIDO,  SEXTAVADO,  COM  ROSCA
PARCIAL,  DIAMETRO  5/8",  COMPRIMENTO  6",  COM  PORCA  E
ARRUELA  DE  PRESSAO  MEDIA

UN R$ 10,83 R$ 32,493,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,31 R$ 0,622,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 3,30 R$ 0,540,16640000SINAPI

R$ 286,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 6,650,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 73,972,91020000SINAPI

R$ 80,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA  TRAÇO  1:1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 597,88 R$ 11,590,01940000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO  DE  POSTE  DE  CONCRETO  COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL  A  1000  DAN,  ENGASTAMENTO  SIMPLES  COM  1,5  M  DE
SOLO  (NÃO  INCLUI  FORNECIMENTO).  AF_11/2019

UN R$ 390,18 R$ 390,181,00000000SINAPI

92986 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  35  MM²,  ANTI-CHAMA
0,6/1,0  KV,  PARA  REDE  ENTERRADA  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M R$ 28,56 R$ 634,0322,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA  DE  COBRE  NU  50  MM²,  ENTERRADA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2023

M R$ 42,29 R$ 82,461,95000000SINAPI

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  DN
40  MM  (1  1/4"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM
PAREDE  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 22,09 R$ 22,091,00000000SINAPI

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40
MM  (1  1/4"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM
PAREDE  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 20,43 R$ 20,431,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 70,94 R$ 70,941,00000000SINAPI

91873 ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  40  MM  (1  1/4"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

M R$ 17,33 R$ 104,846,05000000SINAPI

96986 HASTE  DE  ATERRAMENTO,  DIÂMETRO  3/4",  COM  3  METROS  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2023

UN R$ 98,09 R$ 98,091,00000000SINAPI

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADA  EM  PAREDE  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 13,22 R$ 13,221,00000000SINAPI

R$ 1.447,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.814,84

VALOR BDI (28.82%): R$ 523,04

TOTAL GERAL: 2.337,88
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

15.6.2. 97362 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001068 CAIXA  PARA  MEDICAO  COLETIVA  TIPO  L,  PADRAO  BIFASICO
OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E
COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

UN R$ 1.116,33 R$ 1.116,331,00000000SINAPI

R$ 1.116,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 17,460,84840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 21,560,84840000SINAPI

R$ 39,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.155,35

VALOR BDI (28.82%): R$ 332,97

TOTAL GERAL: 1.488,32

15.6.3. 100612 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5928 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE
MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO
PBT  16.000  KG,  POTÊNCIA  DE  189  CV  -  CHP  DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 229,53 R$ 18,130,07900000SINAPI

R$ 18,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 27,25 R$ 299,7511,00000000SINAPI

R$ 299,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 57,962,81500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 232,549,14800000SINAPI

R$ 290,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 344,29 R$ 276,460,80300000SINAPI

R$ 276,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 884,84

VALOR BDI (28.82%): R$ 255,01

TOTAL GERAL: 1.139,85

15.6.4. 00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00041204 POSTE  DE  CONCRETO  ARMADO  DE  SECAO  DUPLO  T,
EXTENSAO  DE  11,00  M,  RESISTENCIA  DE  600  DAN,  TIPO  B

UN R$ 2.220,08 R$ 2.220,081,00000000SINAPI

R$ 2.220,08TOTAL Material:

VALOR: R$ 2.220,08

VALOR BDI (10.89%): R$ 241,77

TOTAL GERAL: 2.461,85

16.1.1. 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA,
44U X *570* MM

UN R$ 1.655,28 R$ 1.655,281,00000000SINAPI

R$ 1.655,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 21,121,02590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 26,071,02590000SINAPI

R$ 47,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.702,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 490,65

TOTAL GERAL: 2.193,12

16.1.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4"  X 2"  MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,84 R$ 1,841,00000000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,990,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 7,390,29100000SINAPI

R$ 13,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 0,510,00090000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,53

TOTAL GERAL: 243,12

16.1.3. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN R$ 14,22 R$ 14,221,00000000SINAPI

R$ 14,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 7,120,34600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 8,790,34600000SINAPI

R$ 15,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,13

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,68

TOTAL GERAL: 38,81

16.1.4. 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 52,66 R$ 3,960,07530000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 116,89 R$ 4,310,03690000SINAPI

R$ 8,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5
MPA (NBR 6136)

UN R$ 4,37 R$ 61,4314,05900000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19  X  19  CM (CLASSE C -  NBR
6136)

UN R$ 2,71 R$ 38,4114,17500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,030,00600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,76 R$ 1,130,12950000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 10,43 R$ 0,140,01370000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 0,470,15400000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  20*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,74 R$ 6,630,48300000SINAPI

R$ 108,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 87,813,49720000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 53,062,74780000SINAPI

R$ 140,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.
AF_08/2019

M3 R$ 484,80 R$ 38,680,07980000SINAPI

87316 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_08/2019

M3 R$ 427,63 R$ 6,150,01440000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 8,17 R$ 13,611,66590000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 396,20 R$ 34,540,08720000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO  DE  CINTA  SUPERIOR  OU  DE  VERGA  EM
ALVENARIA  ESTRUTURAL.  AF_09/2021

M3 R$ 853,43 R$ 35,410,04150000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

97735 PEÇA  RETANGULAR  PRÉ-MOLDADA,  VOLUME  DE  CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 R$ 2.103,07 R$ 107,250,05100000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 5,73 R$ 3,350,58500000SINAPI

R$ 238,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 496,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 143,05

TOTAL GERAL: 639,42

16.1.5. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15
CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO
DO TIPO DE REDE)

UN R$ 250,38 R$ 250,381,00000000SINAPI

R$ 250,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 25,331,00890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 15,300,79270000SINAPI

R$ 40,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.
AF_08/2019

M3 R$ 484,80 R$ 2,130,00440000SINAPI

R$ 2,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 293,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 84,48

TOTAL GERAL: 755,24

16.1.6. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 3,44 R$ 3,491,01700000SINAPI

R$ 3,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,450,11900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,020,11900000SINAPI

R$ 5,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,96

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,58

TOTAL GERAL: 832,26

16.1.7. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1045 DUTO  PERFURADO-ELETROCALHA  CHAPA  DE  AÇO
(100X200)MM

M R$ 29,5052 R$ 29,50521,00000000SEINFRA
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 29,5052TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 31,39501,30000000SEINFRA

R$ 56,2250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 85,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 24,71

TOTAL GERAL: 181,12

16.1.8. C0542 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0360 CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS) M R$ 1,4869 R$ 1,51661,02000000SEINFRA

R$ 1,5166TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,77500,25000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 6,03750,25000000SEINFRA

R$ 10,8125TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,55

TOTAL GERAL: 2.610,04

16.1.9. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038083 TOMADA  RJ45,  8  FIOS,  CAT  5E,  CONJUNTO  MONTADO  PARA
EMBUTIR  4"  X  2"  (PLACA  +  SUPORTE  +  MODULO)

UN R$ 26,95 R$ 26,951,00000000SINAPI

R$ 26,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,240,20620000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,240,20620000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,43

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,50

TOTAL GERAL: 563,16

16.1.10. 98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039594 PATCH  PANEL,  24  PORTAS,  CATEGORIA  5E,  COM  RACKS  DE
19"  DE  LARGURA  E  1  U  DE  ALTURA

UN R$ 203,40 R$ 203,401,00000000SINAPI

R$ 203,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 127,676,20070000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 157,626,20070000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 285,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 488,69

VALOR BDI (28.82%): R$ 140,84

TOTAL GERAL: 629,53

16.2.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,120,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,47 R$ 3,641,04930000SINAPI

R$ 3,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 7,460,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,250,38000000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,90

TOTAL GERAL: 553,77

16.2.2. 00039716 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8" , E= 10 MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039716 TUBO  DE  ESPUMA  DE  POLIETILENO  EXPANDIDO  FLEXIVEL
PARA  ISOLAMENTO  TERMICO  DE  TUBULACAO  DE  AR
CONDICIONADO,  AGUA  QUENTE,   DN  3/8",  E=  10  MM

M R$ 1,19 R$ 1,191,00000000SINAPI

R$ 1,19TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,19

VALOR BDI (10.89%): R$ 0,13

TOTAL GERAL: 337,43

16.2.3. 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91166 FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PEX  OU
MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM,
COM  ABRAÇADEIRA  PLÁSTICA  FIXADA  EM  LAJE.
AF_09/2023_PE

M R$ 3,42 R$ 3,421,00000000SINAPI

97332 TUBO  EM  COBRE  FLEXÍVEL,  DN  3/8",  COM  ISOLAMENTO,
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  ALIMENTAÇÃO  DE  AR
CONDICIONADO  COM  CONDENSADORA  CENTRAL  
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_12/2015

M R$ 32,16 R$ 32,161,00000000SINAPI

R$ 35,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 35,58

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,25

TOTAL GERAL: 11.715,52

16.2.4. C4535 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm (M)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8370 DUTO  PERFURADO-ELETROCALHA  CHAPA  DE  AÇO
(100X300)MM

M R$ 71,6142 R$ 71,61421,00000000SEINFRA

R$ 71,6142TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 31,39501,30000000SEINFRA

R$ 56,2250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 127,84

VALOR BDI (28.82%): R$ 36,84

TOTAL GERAL: 1.832,89

16.2.5. C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1044 DUTO  PERFURADO-ELETROCALHA  CHAPA  DE  AÇO
(100X100)MM

M R$ 22,0938 R$ 22,09381,00000000SEINFRA

R$ 22,0938TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

R$ 51,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 73,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 21,32

TOTAL GERAL: 4.105,95

16.2.6. 96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA  LISA,  REDONDA,  DE  LATAO  POLIDO,  DIAMETRO
NOMINAL  5/8",  DIAMETRO  EXTERNO  =  34  MM,  DIAMETRO  DO
FURO  =  17  MM,  ESPESSURA  =  *2,5*  MM

UN R$ 1,21 R$ 8,477,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN R$ 1,28 R$ 2,842,22220000SINAPI

00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M R$ 14,79 R$ 7,390,50000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,31 R$ 2,177,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 3,30 R$ 3,661,11110000SINAPI

R$ 24,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,520,17110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 19,130,75280000SINAPI

R$ 22,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 13,60

TOTAL GERAL: 3.294,88
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

16.2.7. 96559 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA  LISA,  REDONDA,  DE  LATAO  POLIDO,  DIAMETRO
NOMINAL  5/8",  DIAMETRO  EXTERNO  =  34  MM,  DIAMETRO  DO
FURO  =  17  MM,  ESPESSURA  =  *2,5*  MM

UN R$ 1,21 R$ 8,477,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN R$ 1,28 R$ 2,842,22220000SINAPI

00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M R$ 14,79 R$ 5,750,38890000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,31 R$ 2,177,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 3,30 R$ 3,661,11110000SINAPI

R$ 22,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE  ESPECIALIZADO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,45 R$ 1,430,07390000SINAPI

100308 MECÂNICO  DE  REFRIGERAÇÃO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,02 R$ 8,130,32520000SINAPI

R$ 9,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,35

TOTAL GERAL: 92,80

16.2.8. CPB-04 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COTAÇÃO DUTO  FLEXÍVEL  ALUMINIZADO,  SEÇÃO  CIRCULAR  DE  10CM
(4"),
COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO

UNIDA R$ 36,06 R$ 36,061,00000000COTAÇÃO

R$ 36,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,05 R$ 4,760,25000000SINAPI

100308 MECÂNICO  DE  REFRIGERAÇÃO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,02 R$ 6,260,25000000SINAPI

R$ 11,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 13,57

TOTAL GERAL: 538,57

16.2.9. CPB-05 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, COM SENSOR DE PRESENÇÃO, SAÍDAPARA TUBO FLEXÓVEL DE 100MM, INCLUSO SAÍDA DE
AR EMBUTIDO EM LAJE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COTAÇÃO EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, COM SENSOR DE
PRESENÇA

UNIDA R$ 131,85 R$ 131,851,00000000COTAÇÃO

00039395 SENSOR  DE  PRESENCA  BIVOLT  DE  TETO  SEM  FOTOCELULA
PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900*
W, USO INTERNO

UN R$ 45,61 R$ 35,120,77000000SINAPI

R$ 166,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,05 R$ 9,530,50000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

100308 MECÂNICO  DE  REFRIGERAÇÃO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,02 R$ 12,510,50000000SINAPI

R$ 22,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 189,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 54,47

TOTAL GERAL: 486,96

16.3.1. CPB-06 Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras),
área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês -
44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPB-10 CABO  FOTOVOTAICO  DE  6,0MM²  INNSTALADO  EM
ELETRODUTO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO

M R$ 5,52 R$ 1.104,00200,00000000PRÓPRIA / SINAPI

CPB-08 INVERSOR  SOLAR  FOTOVOTAICO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO

UNIDA R$ 9.551,33 R$ 9.551,331,00000000SINAPI / PRÓPRIA

CPB-11 PAINEL  SOLAR  FOTOVOTAICO  2ZX1,  COM  SUPORTE  PARA
TELHA  METÁLICA  -  FORNECIMENTO  E  MONTAGEM

UN R$ 501,76 R$ 27.596,8055,00000000PRÓPRIA / SINAPI

CPB-09 STRINGBOX  PARA  SISTEMA  FOTOVOTAICO  -  FORNECIMENTO
E  INSTALAÇÃO

UNIDA R$ 451,10 R$ 902,202,00000000SINAPI / PRÓPRIA

R$ 39.154,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 711,90

FRAÇÃO DE 100%: R$ 711,90

VALOR BDI (28.82%): R$ 205,17

TOTAL GERAL: 50.438,85

17.1.1. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO  DE  LOUCA  BRANCA,  SUSPENSO  (SEM  COLUNA),
DIMENSOES  *40  X  30*  CM

UN R$ 76,39 R$ 76,391,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO  NIQUELADO  3  1/2"  COM  ACABAMENTO  CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,81 R$ 35,622,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 99,16 R$ 3,010,03040000SINAPI

R$ 115,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,420,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,640,18860000SINAPI

R$ 13,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 128,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 36,91

TOTAL GERAL: 2.309,86

17.1.2. 86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 10,44 R$ 10,441,00000000SINAPI

86872 TANQUE  DE  LOUÇA  BRANCA  COM  COLUNA,  30L  OU
EQUIVALENTE  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 610,81 R$ 610,811,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

86913 TORNEIRA  CROMADA  1/2  OU  3/4  PARA  TANQUE,  PADRÃO
POPULAR  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 39,74 R$ 39,741,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA,  TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM  OU  SEM  LADRÃO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

R$ 669,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 669,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 192,92

TOTAL GERAL: 862,32

17.1.3. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO  DE  LIGACAO  AJUSTAVEL,  PARA  VASO  /  BACIA
SANITARIA  ,  EM  PLASTICO  BRANCO,  COM  TUBO,  CANOPLA  E
ESPUDE

UN R$ 5,87 R$ 5,871,00000000SINAPI

R$ 5,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO  FRONTAL  COM   LOUÇA  BRANCA  SEM  ASSENTO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 636,31 R$ 636,311,00000000SINAPI

R$ 636,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 642,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 185,08

TOTAL GERAL: 5.790,82

17.1.4. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011758 SABONETEIRA  PLASTICA  TIPO  DISPENSER  PARA  SABONETE
LIQUIDO  COM  RESERVATORIO  800  A  1500  ML

UN R$ 41,18 R$ 41,181,00000000SINAPI

R$ 41,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 7,700,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,920,09960000SINAPI

R$ 9,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 50,80

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,64

TOTAL GERAL: 1.177,92

17.1.5. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN R$ 31,06 R$ 31,061,00000000SINAPI

R$ 31,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,740,15360000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,930,04840000SINAPI

R$ 4,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,30

TOTAL GERAL: 322,21

17.2.1. 00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM
RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)

M R$ 740,90 R$ 740,901,00000000SINAPI

R$ 740,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 740,90

VALOR BDI (10.89%): R$ 80,68

TOTAL GERAL: 13.556,07

17.2.2. 00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037590 SUPORTE  MAO-FRANCESA  EM  ACO,  ABAS  IGUAIS  30  CM,
CAPACIDADE  MINIMA  60  KG,  BRANCO

UN R$ 12,04 R$ 12,041,00000000SINAPI

R$ 12,04TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,04

VALOR BDI (10.89%): R$ 1,31

TOTAL GERAL: 213,60

17.2.3. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011795 GRANITO  PARA  BANCADA,  POLIDO,  TIPO  ANDORINHA/
QUARTZ/  CASTELO/  CORUMBA  OU  OUTROS  EQUIVALENTES
DA  REGIAO,  E=   *2,5*  CM

M2 R$ 420,09 R$ 420,091,00000000SINAPI

R$ 420,09TOTAL Material:

VALOR: R$ 420,09

VALOR BDI (10.89%): R$ 45,75

TOTAL GERAL: 1.229,82

17.3.1. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

00013417 TORNEIRA  METALICA  CROMADA  CANO  CURTO,  SEM  BICO,
SEM  AREJADOR,  DE  PAREDE,  PARA  TANQUE  E  USO  GERAL,
1/2  "  OU  3/4  "  (REF  1143)

UN R$ 65,65 R$ 65,651,00000000SINAPI

R$ 65,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,710,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,920,04810000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 70,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 20,27

TOTAL GERAL: 90,61

17.3.2. 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,130,04200000SINAPI

00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,  METALICA CROMADA,
COM MISTURADOR MONOCOMANDO,  BICA BAIXA (REF 2875)

UN R$ 231,18 R$ 231,181,00000000SINAPI

R$ 231,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 11,270,46300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,810,14590000SINAPI

R$ 14,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 245,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 70,72

TOTAL GERAL: 4.425,54

17.3.3. 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

00011772 TORNEIRA  METALICA  CROMADA,  DE  MESA/BANCADA,  PARA
COZINHA,  BICA  MOVEL,  COM  AREJADOR,  1/2  "  OU  3/4  "  (REF
1167  /  1168)

UN R$ 87,57 R$ 87,571,00000000SINAPI

R$ 87,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,060,16670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,010,05250000SINAPI

R$ 5,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 92,70

VALOR BDI (28.82%): R$ 26,72

TOTAL GERAL: 119,42

17.3.4. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,110,03650000SINAPI

00011831 TORNEIRA  PLASTICA  PARA  TANQUE  1/2  "  OU  3/4  "  COM  BICO
PARA  MANGUEIRA

UN R$ 14,89 R$ 14,891,00000000SINAPI

R$ 15,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,710,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,920,04810000SINAPI

R$ 4,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,66

TOTAL GERAL: 278,19

17.4.1. 86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30
X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 149,15 R$ 149,151,00000000SINAPI

86881 SIFÃO  DO  TIPO  GARRAFA  EM  METAL  CROMADO  1  X  1.1/2  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 212,30 R$ 212,301,00000000SINAPI

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 75,04 R$ 75,041,00000000SINAPI

R$ 436,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 436,49

VALOR BDI (28.82%): R$ 125,80

TOTAL GERAL: 3.936,03

17.4.2. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036204 BARRA  DE  APOIO  RETA,  EM  ACO  INOX  POLIDO,
COMPRIMENTO  60CM,  DIAMETRO  MINIMO  3  CM

UN R$ 173,85 R$ 173,851,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO  NIQUELADO  3  1/2"  COM  ACABAMENTO  CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,81 R$ 106,866,00000000SINAPI

R$ 280,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 23,100,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 5,760,29880000SINAPI

R$ 28,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 309,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 89,22

TOTAL GERAL: 2.392,74

17.4.3. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA  DE  APOIO  RETA,  EM  ACO  INOX  POLIDO,
COMPRIMENTO  80CM,  DIAMETRO  MINIMO  3  CM

UN R$ 205,87 R$ 205,871,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO  NIQUELADO  3  1/2"  COM  ACABAMENTO  CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,81 R$ 106,866,00000000SINAPI

R$ 312,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 23,100,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 5,760,29880000SINAPI

R$ 28,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 341,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 98,45

TOTAL GERAL: 11.001,00

17.4.4. 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036210 BARRA  DE  APOIO  LATERAL  ARTICULADA,  COM  TRAVA,  EM
ACO  INOX  POLIDO,  70  CM,  DIAMETRO  MINIMO  3  CM

UN R$ 490,33 R$ 490,331,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO  NIQUELADO  3  1/2"  COM  ACABAMENTO  CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,81 R$ 71,244,00000000SINAPI

R$ 561,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 15,400,63230000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,840,19920000SINAPI

R$ 19,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 580,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 167,39

TOTAL GERAL: 2.244,60

17.4.5. 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034640 CAIXA  D'AGUA  /  RESERVATORIO  EM  POLIETILENO,  2000
LITROS,  COM  TAMPA

UN R$ 976,15 R$ 976,151,00000000SINAPI

R$ 976,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,270,26860000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 6,540,26860000SINAPI

R$ 11,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 987,96

VALOR BDI (28.82%): R$ 284,73

TOTAL GERAL: 2.545,38

17.4.6. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO  COMUM  EM  PLASTICO  BRANCO,  COM  CANO,  3
TEMPERATURAS,  5500  W  (110/220  V)

UN R$ 69,98 R$ 69,981,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

R$ 70,04TOTAL Material:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 10,880,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,710,14070000SINAPI

R$ 13,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 24,10

TOTAL GERAL: 323,19

17.4.7. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70*
CM X 45* CM

UN R$ 891,53 R$ 891,531,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO  NIQUELADO  3  1/2"  COM  ACABAMENTO  CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,81 R$ 142,488,00000000SINAPI

R$ 1.034,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 30,801,26470000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 7,690,39850000SINAPI

R$ 38,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.072,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 309,09

TOTAL GERAL: 4.144,77

18.1.1. 100905 LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES
DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003811 LUMINARIA  DE  SOBREPOR  EM  CHAPA  DE  ACO  PARA  2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA
(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN R$ 86,95 R$ 173,902,00000000SINAPI

R$ 173,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 7,100,34530000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 21,060,82880000SINAPI

R$ 28,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 202,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 58,23

TOTAL GERAL: 2.863,19

18.1.2. 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003811 LUMINARIA  DE  SOBREPOR  EM  CHAPA  DE  ACO  PARA  2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA
(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN R$ 86,95 R$ 86,951,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 86,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,550,17270000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 10,530,41440000SINAPI

R$ 14,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 101,03

VALOR BDI (28.82%): R$ 29,12

TOTAL GERAL: 3.514,05

18.1.3. 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003799 LUMINARIA  DE  SOBREPOR  EM  CHAPA  DE  ACO  PARA  2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA
(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN R$ 122,97 R$ 122,971,00000000SINAPI

R$ 122,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,550,17270000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 10,530,41440000SINAPI

R$ 14,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 137,05

VALOR BDI (28.82%): R$ 39,50

TOTAL GERAL: 8.474,40

18.2.1. 92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 5,89 R$ 11,782,00000000SINAPI

R$ 11,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 8,660,42100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 10,700,42100000SINAPI

R$ 19,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,97

TOTAL GERAL: 360,99

18.2.2. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

92002 TOMADA  MÉDIA  DE  EMBUTIR  (2  MÓDULOS),  2P+T  10  A,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 38,09 R$ 38,091,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 47,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 47,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 13,63

TOTAL GERAL: 974,72

18.2.3. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

91998 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,02 R$ 17,021,00000000SINAPI

R$ 26,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,56

TOTAL GERAL: 439,14

18.2.4. 91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 5,89 R$ 5,891,00000000SINAPI

R$ 5,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 6,520,31700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 8,050,31700000SINAPI

R$ 14,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,46

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,90

TOTAL GERAL: 342,68

18.2.5. C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2"  (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9412 PLACA/TAMPA  PARA  TOMADA  DE  PISO  4"X2"  EM  INOX  OU
LATÃO

UN R$ 13,1022 R$ 13,10221,00000000SEINFRA

I2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN R$ 8,3611 R$ 8,36111,00000000SEINFRA

R$ 21,4633TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 14,32500,75000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 18,11250,75000000SEINFRA

R$ 32,4375TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 53,90

VALOR BDI (28.82%): R$ 15,53

TOTAL GERAL: 69,43
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

18.2.6. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 15,83 R$ 15,831,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 25,03TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,03

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,21

TOTAL GERAL: 709,28

18.2.7. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91954 INTERRUPTOR  PARALELO  (1  MÓDULO),  10A/250V,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 21,31 R$ 21,311,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 30,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,51

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,79

TOTAL GERAL: 39,30

18.2.8. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91956 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  INTERRUPTOR
PARALELO  (1  MÓDULO),  10A/250V,  SEM  SUPORTE  E  SEM
PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 34,26 R$ 34,261,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 43,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 43,46

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,53

TOTAL GERAL: 55,99

18.2.9. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92022 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  1  TOMADA  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  SEM  SUPORTE  E  SEM  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 33,41 R$ 33,411,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 42,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,61
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,28

TOTAL GERAL: 603,79

19.1.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA  EM  FOLHA  PARA  PAREDE  OU  MADEIRA,  NUMERO  120,
COR  VERMELHA

UN R$ 0,55 R$ 0,040,08020000SINAPI

00043626 MASSA  CORRIDA  PARA  SUPERFICIES  DE  AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 1,65 R$ 2,201,33890000SINAPI

R$ 2,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 9,610,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,320,12030000SINAPI

R$ 11,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,17

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,08

TOTAL GERAL: 11.453,52

19.1.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA  EM  FOLHA  PARA  PAREDE  OU  MADEIRA,  NUMERO  120,
COR  VERMELHA

UN R$ 0,55 R$ 0,040,08020000SINAPI

00043626 MASSA  CORRIDA  PARA  SUPERFICIES  DE  AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 1,65 R$ 2,201,33890000SINAPI

R$ 2,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 19,750,74190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 4,770,24730000SINAPI

R$ 24,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,71

TOTAL GERAL: 11.394,75

19.1.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 19,60 R$ 4,470,22850000SINAPI

R$ 4,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 6,040,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,460,07570000SINAPI

R$ 7,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,97

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,45

TOTAL GERAL: 5.097,39
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

19.1.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 19,60 R$ 4,470,22850000SINAPI

R$ 4,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 4,340,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,050,05440000SINAPI

R$ 5,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,86

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,84

TOTAL GERAL: 15.891,00

19.2.1. 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA  EM  FOLHA  PARA  PAREDE  OU  MADEIRA,  NUMERO  120,
COR  VERMELHA

UN R$ 0,55 R$ 0,270,50000000SINAPI

00043652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG R$ 6,64 R$ 2,490,37580000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 12,030,45190000SINAPI

R$ 12,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,79

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,26

TOTAL GERAL: 507,68

19.2.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 17,12 R$ 0,230,01400000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 29,65 R$ 4,150,14030000SINAPI

R$ 4,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 10,130,38050000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,51

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,18

TOTAL GERAL: 498,09
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

20.1.1. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 10,59 R$ 0,060,00600000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 4,780,24800000SINAPI

R$ 4,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,84

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,39

TOTAL GERAL: 3.469,49

20.1.2. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L R$ 10,59 R$ 0,060,00600000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,400,07300000SINAPI

R$ 1,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,46

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,42

TOTAL GERAL: 815,06

20.2.1. 00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA (PAR)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039621 BARRA  ANTIPANICO  DUPLA,  CEGA  EM  LADO  OPOSTO,  COR
CINZA

PAR R$ 904,73 R$ 904,731,00000000SINAPI

R$ 904,73TOTAL Material:

VALOR: R$ 904,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 260,74

TOTAL GERAL: 1.165,47

20.2.2. CPB-02 Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack (UNIDADE)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011027 CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADA  BITOLA  GSG  16,  E  =  1,55  MM
(12,40  KG/M2)

KG R$ 7,80 R$ 9,361,20000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN R$ 1,28 R$ 61,4448,00000000SINAPI

00004006 MADEIRA  SERRADA  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA
REGIAO  -  BRUTA

M3 R$ 1.972,95 R$ 39,460,02000000SINAPI

R$ 110,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 25,111,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 19,311,00000000SINAPI

R$ 44,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 154,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 44,58

TOTAL GERAL: 2.941,08

20.2.3. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003322 GRAMA  ESMERALDA  OU  SAO  CARLOS  OU  CURITIBANA,  EM
PLACAS,  SEM  PLANTIO

M2 R$ 11,67 R$ 11,671,00000000SINAPI

R$ 11,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,59 R$ 0,760,03910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,020,15640000SINAPI

R$ 3,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,45

TOTAL GERAL: 1.225,84

20.2.4. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000358 MUDA  DE  ARVORE  ORNAMENTAL,  OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA  OU  EQUIVALENTE   DA
REGIAO,  H=  *1*  M

UN R$ 82,77 R$ 82,771,00000000SINAPI

R$ 82,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,59 R$ 3,560,18180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 14,040,72720000SINAPI

R$ 17,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 100,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 28,93

TOTAL GERAL: 4.008,30
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CPB-02 CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM TANQUE SÉPTICO DE 244X194X200CM E SUMIDOURO COM DIMENSÕES EXTERNAS DE
191X538X200CM CONFORME PROJETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004723 PEDRA  BRITADA  N.  4  (50  A  76  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 76,73 R$ 59,080,77000000SINAPI

00041613 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E =
0,05 M

UN R$ 91,57 R$ 183,142,00000000SINAPI

R$ 242,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 25,111,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 77,244,00000000SINAPI

R$ 102,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE
EMBOÇO/MASSA  ÚNICA,  APLICADO  MANUALMENTE,  TRAÇO
1:2:8,  EM  BETONEIRA  DE  400L,  PAREDES  INTERNAS,  COM
EXECUÇÃO  DE  TALISCAS,  EDIFICAÇÃO  HABITACIONAL
UNIFAMILIAR  (CASAS)  E  EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  PADRÃO.
AF_12/2014

M2 R$ 34,10 R$ 580,3817,02000000SINAPI

103324 ALVENARIA  DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA  VERTICAL  DE  14X19X39  CM  (ESPESSURA  14  CM)  E
ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM
BETONEIRA.  AF_12/2021

M2 R$ 56,26 R$ 67,511,20000000SINAPI

103326 ALVENARIA  DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA  VERTICAL  DE  19X19X39  CM  (ESPESSURA  19  CM)  E
ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM
BETONEIRA.  AF_12/2021

M2 R$ 67,11 R$ 2.404,5535,83000000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 14,81 R$ 1.118,1675,50000000SINAPI

96546 ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA
UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017

KG R$ 10,42 R$ 778,3774,70000000SINAPI

96545 ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA
UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  8  MM  -  MONTAGEM.  AF_06/2017

KG R$ 11,95 R$ 1.387,40116,10000000SINAPI

87878 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIAS  E  ESTRUTURAS  DE
CONCRETO  INTERNAS,  COM  COLHER  DE  PEDREIRO.
ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  COM  PREPARO  MANUAL.  AF_10/2022

M2 R$ 4,28 R$ 71,6016,73000000SINAPI

96556 CONCRETAGEM  DE  SAPATAS,  FCK  30  MPA,  COM  USO  DE
JERICA   LANÇAMENTO,  ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3 R$ 679,52 R$ 489,250,72000000SINAPI

90084 ESCAVAÇÃO  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROF.  MAIOR  QUE
1,5  M  ATÉ  3,0  M  (MÉDIA  MONTANTE  E  JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO  POR  TRECHO),  ESCAVADEIRA  (0,8  M3),
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 9,04 R$ 326,9036,16160000SINAPI

96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA,  EM  MADEIRA  SERRADA,  E=25  MM,  4  UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 R$ 134,58 R$ 8.026,3559,64000000SINAPI

101963 LAJE  PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,  BIAPOIADA,  PARA PISO,
ENCHIMENTO  EM  CERÂMICA,  VIGOTA  CONVENCIONAL,
ALTURA  TOTAL  DA  LAJE  (ENCHIMENTO+CAPA)  =  (8+4).
AF_11/2020_PA

M2 R$ 144,33 R$ 1.317,739,13000000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,  LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,47 R$ 4,400,16000000SINAPI

93382 REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE
SOLOS  DE  PERCUSSÃO.  AF_08/2023

M3 R$ 23,37 R$ 38,791,66000000SINAPI

R$ 16.611,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16.955,96
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (28.82%): R$ 4.886,71

TOTAL GERAL: 21.842,67

CPB-04 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COTAÇÃO DUTO  FLEXÍVEL  ALUMINIZADO,  SEÇÃO  CIRCULAR  DE  10CM
(4"),
COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO

UNIDA R$ 36,06 R$ 36,061,00000000COTAÇÃO

R$ 36,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,05 R$ 4,760,25000000SINAPI

100308 MECÂNICO  DE  REFRIGERAÇÃO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,02 R$ 6,260,25000000SINAPI

R$ 11,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 13,57

TOTAL GERAL: 60,65

CPB-05 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, COM SENSOR DE PRESENÇÃO, SAÍDAPARA TUBO FLEXÓVEL DE 100MM, INCLUSO SAÍDA DE AR
EMBUTIDO EM LAJE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COTAÇÃO EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, COM SENSOR DE
PRESENÇA

UNIDA R$ 131,85 R$ 131,851,00000000COTAÇÃO

00039395 SENSOR  DE  PRESENCA  BIVOLT  DE  TETO  SEM  FOTOCELULA
PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900*
W, USO INTERNO

UN R$ 45,61 R$ 35,120,77000000SINAPI

R$ 166,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,05 R$ 9,530,50000000SINAPI

100308 MECÂNICO  DE  REFRIGERAÇÃO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,02 R$ 12,510,50000000SINAPI

R$ 22,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 189,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 54,47

TOTAL GERAL: 243,48

CPB-06 Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área
necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês -
44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPB-10 CABO  FOTOVOTAICO  DE  6,0MM²  INNSTALADO  EM
ELETRODUTO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO

M R$ 5,52 R$ 1.104,00200,00000000PRÓPRIA / SINAPI

CPB-08 INVERSOR  SOLAR  FOTOVOTAICO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO

UNIDA R$ 9.551,33 R$ 9.551,331,00000000SINAPI / PRÓPRIA

CPB-11 PAINEL  SOLAR  FOTOVOTAICO  2ZX1,  COM  SUPORTE  PARA
TELHA  METÁLICA  -  FORNECIMENTO  E  MONTAGEM

UN R$ 501,76 R$ 27.596,8055,00000000PRÓPRIA / SINAPI

CPB-09 STRINGBOX  PARA  SISTEMA  FOTOVOTAICO  -  FORNECIMENTO
E  INSTALAÇÃO

UNIDA R$ 451,10 R$ 902,202,00000000SINAPI / PRÓPRIA

R$ 39.154,33TOTAL Serviço:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 711,90

FRAÇÃO DE 100%: R$ 711,90

VALOR BDI (28.82%): R$ 205,17

TOTAL GERAL: 917,07

CPB-02 Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack (UNIDADE)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011027 CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADA  BITOLA  GSG  16,  E  =  1,55  MM
(12,40  KG/M2)

KG R$ 7,80 R$ 9,361,20000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN R$ 1,28 R$ 61,4448,00000000SINAPI

00004006 MADEIRA  SERRADA  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA
REGIAO  -  BRUTA

M3 R$ 1.972,95 R$ 39,460,02000000SINAPI

R$ 110,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 25,111,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 19,311,00000000SINAPI

R$ 44,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 154,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 44,58

TOTAL GERAL: 199,26
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO,  PARA  RECEBIMENTO  DE  CERÂMICA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM
BETONEIRA  400L,  APLICADO  MANUALMENTE  EM  FACES
INTERNAS  DE  PAREDES,  PARA  AMBIENTE  COM  ÁREA  ENTRE
5M2  E  10M2,  ESPESSURA  DE  20MM,  COM  EXECUÇÃO  DE
TALISCAS.  AF_06/2014

M2 R$ 32,66 R$ 5,020,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO,  PARA  RECEBIMENTO  DE  CERÂMICA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM
BETONEIRA  400L,  APLICADO  MANUALMENTE  EM  FACES
INTERNAS DE PAREDES,  PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR
QUE  5M2,  ESPESSURA  DE  20MM,  COM  EXECUÇÃO  DE
TALISCAS.  AF_06/2014

M2 R$ 37,45 R$ 4,190,11210000SINAPI

87529 MASSA  ÚNICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM
BETONEIRA  400L,  APLICADA  MANUALMENTE  EM  FACES
INTERNAS  DE  PAREDES,  ESPESSURA  DE  20MM,  COM
EXECUÇÃO  DE  TALISCAS.  AF_06/2014

M2 R$ 33,92 R$ 24,890,73390000SINAPI

R$ 34,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,10

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,83

TOTAL GERAL: 87.681,64

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87247 REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS  TIPO
ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  35X35  CM  APLICADA  EM
AMBIENTES  DE  ÁREA  ENTRE  5  M2  E  10  M2.  AF_02/2023_PE

M2 R$ 43,11 R$ 14,500,33650000SINAPI

87248 REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS  TIPO
ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  35X35  CM  APLICADA  EM
AMBIENTES  DE  ÁREA  MAIOR  QUE  10  M2.  AF_02/2023_PE

M2 R$ 36,60 R$ 22,270,60870000SINAPI

87246 REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS  TIPO
ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  35X35  CM  APLICADA  EM
AMBIENTES  DE  ÁREA  MENOR  QUE  5  M2.  AF_02/2023_PE

M2 R$ 49,16 R$ 2,690,05480000SINAPI

R$ 39,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,46

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,37

TOTAL GERAL: 107,25

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000096 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL,  COM  FLANGE  E  ANEL  DE
VEDACAO,  25  MM  X  3/4",  PARA  CAIXA  D'AGUA

UN R$ 10,29 R$ 10,291,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,620,04600000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,010,01400000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,520,01100000SINAPI

R$ 11,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,670,13600000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,310,13600000SINAPI

R$ 5,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,02

TOTAL GERAL: 44,88

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,240,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,330,00700000SINAPI

R$ 1,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,850,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,290,09440000SINAPI

R$ 4,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,49

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,58

TOTAL GERAL: 15,62

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 12,151,00000000SINAPI

R$ 12,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  AJUDANTE  DE  ARMADOR
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,16 R$ 0,161,00000000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Serviço:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 20,24

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,83

TOTAL GERAL: 2.400,26

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043483 EPI  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 12,151,00000000SINAPI

R$ 12,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,80

TOTAL GERAL: 12.166,12

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043491 EPI  -  FAMILIA  SERVENTE  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  SERVENTE  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,81TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 11,49 R$ 11,491,00000000SINAPI

R$ 11,49TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

95313 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  AJUDANTE  ESPECIALIZADO
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,61

TOTAL GERAL: 1.010,67

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA   ,  E  =  *1*  CM,  L  =  *5*  CM,  CEDRINHO  /  ANGELIM
COMERCIAL  /  TAURI/  CURUPIXA  /  PEROBA  /  CUMARU  OU
EQUIVALENTE  DA  REGIAO

M R$ 5,09 R$ 5,911,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 11,51 R$ 0,060,00600000SINAPI

R$ 5,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 1,630,06800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,650,03400000SINAPI

R$ 2,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,38

TOTAL GERAL: 2.797,82

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034566 BLOCO DE  CONCRETO ESTRUTURAL  14  X  19  X  29  CM,  FBK  6
MPA (NBR 6136)

UN R$ 3,32 R$ 405,93122,27000000SINAPI

R$ 405,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 257,7010,26300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 99,095,13200000SINAPI

R$ 356,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 65,080,13000000SINAPI

R$ 65,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 827,80

VALOR BDI (28.82%): R$ 238,57

TOTAL GERAL: 2.388,67

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00007271 BLOCO  CERAMICO  /  TIJOLO  VAZADO  PARA  ALVENARIA  DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA
X C)

UN R$ 0,42 R$ 11,8928,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 31,39 R$ 0,150,00500000SINAPI

00034557 TELA  DE  ACO  SOLDADA  GALVANIZADA/ZINCADA  PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 1,69 R$ 0,700,42000000SINAPI

R$ 12,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 40,421,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 15,540,80500000SINAPI

R$ 55,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 4,550,00910000SINAPI

R$ 4,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 73,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 21,11

TOTAL GERAL: 218,92

103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037593 BLOCO  CERAMICO  /  TIJOLO  VAZADO  PARA  ALVENARIA  DE
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN R$ 1,40 R$ 19,0413,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 31,39 R$ 0,310,01000000SINAPI

00034547 TELA  DE  ACO  SOLDADA  GALVANIZADA/ZINCADA  PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 12* CM

M R$ 2,67 R$ 1,120,42000000SINAPI

R$ 20,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 21,590,86000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 8,300,43000000SINAPI

R$ 29,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 5,900,01180000SINAPI

R$ 5,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 56,26

VALOR BDI (28.82%): R$ 16,21

TOTAL GERAL: 72.532,32

103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037594 BLOCO  CERAMICO  /  TIJOLO  VAZADO  PARA  ALVENARIA  DE
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN R$ 1,74 R$ 23,6613,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 31,39 R$ 0,310,01000000SINAPI

00034548 TELA  DE  ACO  SOLDADA  GALVANIZADA/ZINCADA  PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 17,5* CM

M R$ 4,39 R$ 1,840,42000000SINAPI

R$ 25,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 24,850,99000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 9,550,49500000SINAPI

R$ 34,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 6,900,01380000SINAPI

R$ 6,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 67,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 19,34

TOTAL GERAL: 7.349,98

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88392 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  CHI  DIURNO.  AF_05/2023

CHI R$ 0,73 R$ 2,643,62000000SINAPI

88386 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  CHP  DIURNO.  AF_05/2023

CHP R$ 4,48 R$ 4,921,10000000SINAPI

R$ 7,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO KG R$ 2,63 R$ 5.210,631.981,23000000SINAPI

R$ 5.210,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 111,394,72000000SINAPI

R$ 111,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5.329,58

VALOR BDI (28.82%): R$ 1.535,98

TOTAL GERAL: 68,66

87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO KG R$ 2,63 R$ 5.246,851.995,00000000SINAPI

R$ 5.246,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 304,7115,78000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 304,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5.551,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 1.599,96

TOTAL GERAL: 3.504,24

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 126,421,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 0,86 R$ 100,10116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 154,51261,89000000SINAPI

R$ 381,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 216,8511,23000000SINAPI

R$ 216,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 597,88

VALOR BDI (28.82%): R$ 172,31

TOTAL GERAL: 84,72

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 124,241,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 0,86 R$ 147,17171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 113,58192,52000000SINAPI

R$ 384,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 214,3411,10000000SINAPI

R$ 214,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 599,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 172,73

TOTAL GERAL: 30,88

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,933,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,831,05000000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 126,421,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 0,86 R$ 149,72174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 115,55195,86000000SINAPI

R$ 391,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 106,204,50000000SINAPI

R$ 106,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 500,65

VALOR BDI (28.82%): R$ 144,29

TOTAL GERAL: 56.974,00

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,13 R$ 3,162,80000000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 4,64 R$ 3,940,85000000SINAPI

R$ 7,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 128,601,18000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 0,86 R$ 135,39157,44000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 104,50177,12000000SINAPI

R$ 368,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 86,143,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 15,250,79000000SINAPI

R$ 101,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 476,98

VALOR BDI (28.82%): R$ 137,47

TOTAL GERAL: 172,05

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 110,41 R$ 103,780,94000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 249,35422,63000000SINAPI

R$ 353,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 212,7911,02000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 212,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 565,92

VALOR BDI (28.82%): R$ 163,10

TOTAL GERAL: 5.161,46

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,772,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,520,87000000SINAPI

R$ 2,29TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO  IMPERMEABILIZANTE  DE  PEGA  NORMAL  PARA
ARGAMASSAS  E  CONCRETOS  SEM  ARMACAO,  LIQUIDO  E
ISENTO  DE  CLORETOS

L R$ 6,51 R$ 126,5519,44000000SINAPI

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 117,701,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 286,74486,00000000SINAPI

R$ 530,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 88,503,75000000SINAPI

R$ 88,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 621,78

VALOR BDI (28.82%): R$ 179,20

TOTAL GERAL: 520,64

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,913,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,801,03000000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 138,411,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 338,42573,61000000SINAPI

R$ 476,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 104,314,42000000SINAPI

R$ 104,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 583,85

VALOR BDI (28.82%): R$ 168,27

TOTAL GERAL: 10.853,09

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 116,611,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 284,94482,96000000SINAPI

R$ 401,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 165,488,57000000SINAPI

R$ 165,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 567,03

VALOR BDI (28.82%): R$ 163,42

TOTAL GERAL: 818,10

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,702,62000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,400,80000000SINAPI

R$ 2,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 116,611,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 285,38483,70000000SINAPI

R$ 401,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 80,713,42000000SINAPI

R$ 80,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 484,80

VALOR BDI (28.82%): R$ 139,72

TOTAL GERAL: 637,01

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,963,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,891,08000000SINAPI

R$ 2,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 110,41 R$ 112,611,02000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 202,67343,52000000SINAPI

R$ 315,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 109,504,64000000SINAPI

R$ 109,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 427,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 123,24

TOTAL GERAL: 176,28

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,271,01000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 5,833,33200000SINAPI

R$ 6,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043617 ADITIVO  PLASTIFICANTE  E  ESTABILIZADOR  PARA
ARGAMASSAS  DE  ASSENTAMENTO  E  REBOCO,  LIQUIDO  E
ISENTO  DE  CLORETOS

L R$ 7,21 R$ 0,450,06300000SINAPI

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 138,411,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 166,10281,53000000SINAPI

R$ 304,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 102,184,33000000SINAPI

R$ 102,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 413,24

VALOR BDI (28.82%): R$ 119,10

TOTAL GERAL: 873,04

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,84 R$ 16,841,00000000SINAPI

R$ 16,84TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  ARMADOR  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,20

TOTAL GERAL: 14.869,53

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,331,96650000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 1,280,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 4,860,19450000SINAPI

R$ 6,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-60,  DIÂMETRO  DE  5,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,02 R$ 8,021,00000000SINAPI

R$ 8,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,27

TOTAL GERAL: 3.345,11

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,070,46550000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,580,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 2,220,08900000SINAPI

R$ 2,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  10,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,23 R$ 7,231,00000000SINAPI

R$ 7,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,00

TOTAL GERAL: 4.847,98

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,120,72400000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,750,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 2,880,11550000SINAPI

R$ 3,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  8,0  MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,88 R$ 7,881,00000000SINAPI

R$ 7,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,95

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,44

TOTAL GERAL: 4.741,66

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 6,31 R$ 6,311,00000000SINAPI

R$ 6,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,650,03250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 1,210,04880000SINAPI

R$ 1,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 8,17

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,35

TOTAL GERAL: 17,57

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME  RECOZIDO  16  BWG,  D  =  1,65  MM  (0,016  KG/M)  OU  18
BWG,  D  =  1,25  MM  (0,01  KG/M)

KG R$ 13,00 R$ 0,320,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR  /  DISTANCIADOR  CIRCULAR  COM  ENTRADA
LATERAL,  EM  PLASTICO,  PARA  VERGALHAO  *4,2  A  12,5*  MM,
COBRIMENTO  20  MM

UN R$ 0,17 R$ 0,472,81600000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,340,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 2,630,10550000SINAPI

R$ 2,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-60,  DIÂMETRO  DE  4,2  MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,01 R$ 9,011,00000000SINAPI

R$ 9,01TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,77

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,68

TOTAL GERAL: 7.233,23

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5928 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE
MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO
PBT  16.000  KG,  POTÊNCIA  DE  189  CV  -  CHP  DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 229,53 R$ 17,670,07700000SINAPI

R$ 17,67TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 27,25 R$ 245,259,00000000SINAPI

R$ 245,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 25,381,23300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 101,884,00800000SINAPI

R$ 127,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 390,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 112,45

TOTAL GERAL: 502,63

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043484 EPI  -  FAMILIA  ELETRICISTA  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,92TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 12,151,00000000SINAPI

R$ 12,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  AUXILIAR  DE  ELETRICISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,52 R$ 0,521,00000000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,93

TOTAL GERAL: 9.355,99

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043485 EPI  -  FAMILIA  ENCANADOR  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 12,15 R$ 12,151,00000000SINAPI

R$ 12,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO  HIDRÁULICO  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -
HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,66

TOTAL GERAL: 7.608,22
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 12,151,00000000SINAPI

R$ 12,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95319 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  AUXILIAR  DE  MECÂNICO
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,16 R$ 0,161,00000000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,05

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,49

TOTAL GERAL: 79,02

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,20
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 24.862,59

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86894 BANCADA  DE  MÁRMORE  SINTÉTICO,  DE  120  X  60CM,  COM
CUBA  INTEGRADA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 226,83 R$ 226,831,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 10,44 R$ 10,441,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA  CROMADA  LONGA,  DE  PAREDE,  1/2  OU  3/4,  PARA
PIA  DE  COZINHA,  PADRÃO  POPULAR  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 62,49 R$ 62,491,00000000SINAPI

86880 VÁLVULA  EM  PLÁSTICO  CROMADO  TIPO  AMERICANA  3.1/2  X
1.1/2  SEM  ADAPTADOR  PARA  PIA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 22,60 R$ 22,601,00000000SINAPI

R$ 322,36TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 322,36

VALOR BDI (28.82%): R$ 92,90

TOTAL GERAL: 406,95

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000541 BANCADA  DE  MARMORE  SINTETICO  COM  UMA  CUBA,  120  X
*60*  CM

UN R$ 151,02 R$ 151,021,00000000SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,71 R$ 2,844,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG R$ 34,69 R$ 2,400,06920000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 99,16 R$ 9,280,09360000SINAPI

00037591 SUPORTE  MAO-FRANCESA  EM  ACO,  ABAS  IGUAIS  40  CM,
CAPACIDADE  MINIMA  70  KG,  BRANCO

UN R$ 14,46 R$ 28,922,00000000SINAPI

R$ 194,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 20,100,82540000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 12,270,63590000SINAPI

R$ 32,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 226,83

VALOR BDI (28.82%): R$ 65,37

TOTAL GERAL: 286,36

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG R$ 10,22 R$ 2,040,20000000SINAPI

00007319 TINTA  ASFALTICA  IMPERMEABILIZANTE  DISPERSA  EM  AGUA,
PARA  MATERIAIS  CIMENTICIOS

L R$ 10,59 R$ 1,760,16710000SINAPI

R$ 3,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 13,270,55200000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 34,191,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 18,470,95700000SINAPI

R$ 65,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 12,640,02230000SINAPI

90801 BATENTE  PARA  PORTA  DE  MADEIRA,  PADRÃO  MÉDIO  -
FORNECIMENTO  E  MONTAGEM.  AF_12/2019

UN R$ 232,60 R$ 232,601,00000000SINAPI

R$ 245,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 314,97

VALOR BDI (28.82%): R$ 90,77

TOTAL GERAL: 10.549,24

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000183 BATENTE /  PORTAL  /  ADUELA  /  MARCO EM MADEIRA  MACICA
COM  REBAIXO,  E  =  *3*  CM,  L  =  *14*  CM,  PARA  PORTAS  DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL  /  TAURI  /  CURUPIXA  /  PEROBA  /  CUMARU  OU
EQUIVALENTE  DA  REGIAO  (NAO  INCLUI  ALIZARES)

JG R$ 140,13 R$ 140,131,00000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG R$ 13,49 R$ 0,140,01100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 10,23 R$ 0,240,02400000SINAPI

R$ 140,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 65,892,74100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 26,201,35700000SINAPI

R$ 92,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 232,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 67,04

TOTAL GERAL: 7.790,64

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 138,62
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,26 R$ 0,261,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV,  SEM  CARREGADOR  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 1,22 R$ 1,221,00000000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,75

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,50

TOTAL GERAL: 341,96

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA  CAPACIDADE  NOMINAL  400  L,  CAPACIDADE  DE
MISTURA   280  L,  MOTOR  ELETRICO  TRIFASICO  220/380  V
POTENCIA  2  CV,  SEM  CARREGADOR

UN R$ 3.736,80 R$ 0,220,00006000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 153,45

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA  CAPACIDADE  NOMINAL  400  L,  CAPACIDADE  DE
MISTURA   280  L,  MOTOR  ELETRICO  TRIFASICO  220/380  V
POTENCIA  2  CV,  SEM  CARREGADOR

UN R$ 3.736,80 R$ 0,050,00001480SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,05

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,01

TOTAL GERAL: 32,88

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA  CAPACIDADE  NOMINAL  400  L,  CAPACIDADE  DE
MISTURA   280  L,  MOTOR  ELETRICO  TRIFASICO  220/380  V
POTENCIA  2  CV,  SEM  CARREGADOR

UN R$ 3.736,80 R$ 0,260,00007000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Equipamento:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,26

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,07

TOTAL GERAL: 50,15

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA  ELETRICA  ATE  2000  KWH  INDUSTRIAL,  SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,98 R$ 1,221,25120000SINAPI

R$ 1,22TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,35

TOTAL GERAL: 238,61

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,91 R$ 0,911,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 1,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,13

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,33

TOTAL GERAL: 42,34

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,91 R$ 0,911,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV,  SEM  CARREGADOR  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 2,45 R$ 2,451,00000000SINAPI

R$ 4,64TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,34

TOTAL GERAL: 180,36
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA,  CAPACIDADE  NOMINAL  600  L,  CAPACIDADE  DE
MISTURA   360L,  MOTOR  ELETRICO  TRIFASICO  220/380V,
POTENCIA  4CV,  EXCLUSO  CARREGADOR

UN R$ 15.200,53 R$ 0,910,00006000SINAPI

R$ 0,91TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,91

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,26

TOTAL GERAL: 69,22

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA,  CAPACIDADE  NOMINAL  600  L,  CAPACIDADE  DE
MISTURA   360L,  MOTOR  ELETRICO  TRIFASICO  220/380V,
POTENCIA  4CV,  EXCLUSO  CARREGADOR

UN R$ 15.200,53 R$ 0,220,00001480SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 16,56

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA,  CAPACIDADE  NOMINAL  600  L,  CAPACIDADE  DE
MISTURA   360L,  MOTOR  ELETRICO  TRIFASICO  220/380V,
POTENCIA  4CV,  EXCLUSO  CARREGADOR

UN R$ 15.200,53 R$ 1,060,00007000SINAPI

R$ 1,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,31

TOTAL GERAL: 41,32

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA  ELETRICA  ATE  2000  KWH  INDUSTRIAL,  SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,98 R$ 2,452,50239000SINAPI

R$ 2,45TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 2,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,71

TOTAL GERAL: 95,31

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H R$ 21,2900 R$ 21,29001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 2,26542,26540000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,42920,42920000SEINFRA
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 1,19231,19230000SEINFRA

R$ 25,1769TOTAL Geral:

VALOR: R$ 25,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,26

TOTAL GERAL: 239,08

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  1,5  MM2

M R$ 1,03 R$ 1,281,24340000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 1,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,470,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,580,02300000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,35

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,68

TOTAL GERAL: 230,61

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  16  MM2

M R$ 10,72 R$ 11,001,02700000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,01000000SINAPI

R$ 11,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,260,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,330,01300000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,61

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,35

TOTAL GERAL: 1.719,05

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  2,5  MM2

M R$ 1,65 R$ 2,051,24340000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00940000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,590,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,730,02900000SINAPI

R$ 1,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,98

TOTAL GERAL: 8.478,24

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001019 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M R$ 24,97 R$ 25,341,01500000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00900000SINAPI

R$ 25,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,430,06970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 1,770,06970000SINAPI

R$ 3,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 28,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,23

TOTAL GERAL: 816,74

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  450/750  V,  SECAO
NOMINAL  4  MM2

M R$ 2,73 R$ 3,391,24340000SINAPI

00021127 FITA  ISOLANTE  ADESIVA  ANTICHAMA,  USO  ATE  750  V,  EM
ROLO  DE  19  MM  X  5  M

UN R$ 2,91 R$ 0,020,00940000SINAPI

R$ 3,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,800,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,990,03900000SINAPI

R$ 1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,50

TOTAL GERAL: 2.197,87

CPB-10 CABO FOTOVOTAICO DE 6,0MM² INNSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COTAÇÃO CABO FLEX 1KVA 6MM M R$ 3,04 R$ 3,041,00000000COTAÇÃO

R$ 3,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,110,05390000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 1,370,05390000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,52

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,59

TOTAL GERAL: 782,10

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011904 CABO  TELEFONICO  CCI  50,  4  PARES,  USO  INTERNO,  SEM
BLINDAGEM

M R$ 1,58 R$ 1,651,05000000SINAPI

R$ 1,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,000,14610000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,710,14610000SINAPI

R$ 6,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,36

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,41

TOTAL GERAL: 59,77

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 52,66 R$ 1,650,03150000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 116,89 R$ 1,810,01550000SINAPI

R$ 3,46TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011881 CAIXA  DE  GORDURA  CILINDRICA  EM  CONCRETO  SIMPLES,
PRE-MOLDADA,  COM  DIAMETRO  DE  40  CM  E  ALTURA  DE  45
CM,  COM  TAMPA

UN R$ 125,53 R$ 125,531,00000000SINAPI

R$ 125,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 1,040,04150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,620,03260000SINAPI

R$ 1,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M,  COM  CAMADA  DE  AREIA,  LANÇAMENTO  MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 233,58 R$ 4,480,01920000SINAPI

R$ 4,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 135,13

VALOR BDI (28.82%): R$ 38,94

TOTAL GERAL: 139,26

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN R$ 14,22 R$ 14,221,00000000SINAPI

R$ 14,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 7,120,34600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 8,790,34600000SINAPI

R$ 15,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,13

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,68

TOTAL GERAL: 45,41

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X
C)

UN R$ 0,36 R$ 13,9238,69100000SINAPI

R$ 13,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 31,851,26860000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 19,240,99670000SINAPI

R$ 51,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 621,78 R$ 17,280,02780000SINAPI

87316 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_08/2019

M3 R$ 427,63 R$ 1,660,00390000SINAPI

97734 PEÇA  RETANGULAR  PRÉ-MOLDADA,  VOLUME  DE  CONCRETO
DE  10  A  30  LITROS,  TAXA  DE  AÇO  APROXIMADA  DE  30KG/M³.
AF_01/2018

M3 R$ 2.570,92 R$ 44,990,01750000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M,  COM  CAMADA  DE  BRITA,  LANÇAMENTO  MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 243,28 R$ 8,750,03600000SINAPI

R$ 72,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 137,69

VALOR BDI (28.82%): R$ 39,68

TOTAL GERAL: 329,91
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 52,66 R$ 0,930,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 116,89 R$ 1,010,00870000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE
C - NBR 6136)

UN R$ 2,45 R$ 50,8620,76150000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,030,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,76 R$ 1,030,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 10,43 R$ 0,130,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 0,430,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  20*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,74 R$ 6,060,44160000SINAPI

R$ 58,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 89,603,56840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 54,142,80380000SINAPI

R$ 143,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 621,78 R$ 45,260,07280000SINAPI

87316 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF_08/2019

M3 R$ 427,63 R$ 6,320,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 396,20 R$ 29,470,07440000SINAPI

97735 PEÇA  RETANGULAR  PRÉ-MOLDADA,  VOLUME  DE  CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 R$ 2.103,07 R$ 94,210,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 5,73 R$ 4,640,81000000SINAPI

R$ 179,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 384,12

VALOR BDI (28.82%): R$ 110,70

TOTAL GERAL: 534,41
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91937 CAIXA OCTOGONAL 3"  X 3" , PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001871 CAIXA  OCTOGONAL  DE  FUNDO  MOVEL,  EM  PVC,  DE  3"  X  3",
PARA  ELETRODUTO  FLEXIVEL  CORRUGADO

UN R$ 3,30 R$ 3,301,00000000SINAPI

R$ 3,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,570,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,640,22200000SINAPI

R$ 10,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,51

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,89

TOTAL GERAL: 157,99

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 1,220,02920000SINAPI

00005103 CAIXA  SIFONADA  PVC,  100  X  100  X  50  MM,  COM  GRELHA
REDONDA,  BRANCA

UN R$ 20,45 R$ 20,451,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,000,00680000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 2,090,04400000SINAPI

R$ 23,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 4,270,21750000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 5,290,21750000SINAPI

R$ 9,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 33,32

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,60

TOTAL GERAL: 15,02

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95328 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  CALCETEIRO  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,93

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,18

TOTAL GERAL: 2.840,77

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA  DE  BASCULANTE  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 31,47 R$ 31,471,00000000SINAPI

R$ 31,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 23,31 R$ 23,311,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  IMPOSTOS  E  SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 3,64 R$ 3,641,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 9,02 R$ 9,021,00000000SINAPI

R$ 35,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 67,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 19,44

TOTAL GERAL: 55,60

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA  DE  BASCULANTE  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 31,47 R$ 31,471,00000000SINAPI

R$ 31,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 23,31 R$ 23,311,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  IMPOSTOS  E  SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 3,64 R$ 3,641,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91381 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 9,02 R$ 9,021,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  MANUTENÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 42,14 R$ 42,141,00000000SINAPI

91384 CAMINHÃO  BASCULANTE  10  M3,  TRUCADO  CABINE  SIMPLES,
PESO  BRUTO  TOTAL  23.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁXIMA  15.935
KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV
INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 112,57 R$ 112,571,00000000SINAPI

R$ 190,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 222,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 64,02

TOTAL GERAL: 394,91

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA  METALICA  BASCULANTE  COM  CAPACIDADE  DE  10
M3  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 57.062,67 R$ 3,440,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 19,870,00003420SINAPI

R$ 23,31TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 23,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,72

TOTAL GERAL: 60,66

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA  METALICA  BASCULANTE  COM  CAPACIDADE  DE  10
M3  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 57.062,67 R$ 0,330,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 3,310,00000570SINAPI

R$ 3,64TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 3,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,05

TOTAL GERAL: 9,47

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA  METALICA  BASCULANTE  COM  CAPACIDADE  DE  10
M3  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 57.062,67 R$ 0,830,00001460SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 8,190,00001410SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 9,02TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 9,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,60

TOTAL GERAL: 23,47

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA  METALICA  BASCULANTE  COM  CAPACIDADE  DE  10
M3  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 57.062,67 R$ 4,840,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 37,300,00006420SINAPI

R$ 42,14TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 42,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,14

TOTAL GERAL: 74,91

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 112,5723,70000000SINAPI

R$ 112,57TOTAL Material:

VALOR: R$ 112,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 32,44

TOTAL GERAL: 200,11

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA  DE  BASCULANTE  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 31,47 R$ 31,471,00000000SINAPI

R$ 31,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  DEPRECIAÇÃO.  AF_12/2014

H R$ 29,93 R$ 29,931,00000000SINAPI

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  IMPOSTOS E SEGUROS.  AF_12/2014

H R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SINAPI

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  JUROS.  AF_12/2014

H R$ 10,63 R$ 10,631,00000000SINAPI

R$ 44,86TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 22,00

TOTAL GERAL: 1.524,12
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA  DE  BASCULANTE  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 31,47 R$ 31,471,00000000SINAPI

R$ 31,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  DEPRECIAÇÃO.  AF_12/2014

H R$ 29,93 R$ 29,931,00000000SINAPI

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  IMPOSTOS E SEGUROS.  AF_12/2014

H R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SINAPI

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  JUROS.  AF_12/2014

H R$ 10,63 R$ 10,631,00000000SINAPI

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  MANUTENÇÃO.  AF_12/2014

H R$ 51,50 R$ 51,501,00000000SINAPI

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14  M3,  COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE  TRAÇÃO COMBINADO DE 36000  KG,
POTÊNCIA 286 CV,  INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA -  MATERIAIS NA OPERAÇÃO.  AF_12/2014

H R$ 139,98 R$ 139,981,00000000SINAPI

R$ 236,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 267,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 77,18

TOTAL GERAL: 11.657,21

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2,  PESO BRUTO TOTAL  16000
KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS *3,56*  M,  POTENCIA *286*  CV (INCLUI  CABINE E
CHASSI,  NAO INCLUI  SEMIRREBOQUE)

UN R$ 582.602,69 R$ 19,920,00003420SINAPI

00037743 SEMIRREBOQUE  COM  DOIS  EIXOS  EM  TANDEM  TIPO
BASCULANTE  COM  CACAMBA  METALICA  14  M3   (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAVALO  MECANICO)

UN R$ 166.118,88 R$ 10,010,00006030SINAPI

R$ 29,93TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 29,93

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,63

TOTAL GERAL: 1.900,62

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2,  PESO BRUTO TOTAL  16000
KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS *3,56*  M,  POTENCIA *286*  CV (INCLUI  CABINE E
CHASSI,  NAO INCLUI  SEMIRREBOQUE)

UN R$ 582.602,69 R$ 3,320,00000570SINAPI

00037743 SEMIRREBOQUE  COM  DOIS  EIXOS  EM  TANDEM  TIPO
BASCULANTE  COM  CACAMBA  METALICA  14  M3   (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAVALO  MECANICO)

UN R$ 166.118,88 R$ 0,980,00000590SINAPI

R$ 4,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,30

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,24

TOTAL GERAL: 273,07

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2,  PESO BRUTO TOTAL  16000
KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS *3,56*  M,  POTENCIA *286*  CV (INCLUI  CABINE E
CHASSI,  NAO INCLUI  SEMIRREBOQUE)

UN R$ 582.602,69 R$ 8,210,00001410SINAPI

00037743 SEMIRREBOQUE  COM  DOIS  EIXOS  EM  TANDEM  TIPO
BASCULANTE  COM  CACAMBA  METALICA  14  M3   (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAVALO  MECANICO)

UN R$ 166.118,88 R$ 2,420,00001460SINAPI

R$ 10,63TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 10,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,06

TOTAL GERAL: 674,78

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2,  PESO BRUTO TOTAL  16000
KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS *3,56*  M,  POTENCIA *286*  CV (INCLUI  CABINE E
CHASSI,  NAO INCLUI  SEMIRREBOQUE)

UN R$ 582.602,69 R$ 37,400,00006420SINAPI

00037743 SEMIRREBOQUE  COM  DOIS  EIXOS  EM  TANDEM  TIPO
BASCULANTE  COM  CACAMBA  METALICA  14  M3   (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAVALO  MECANICO)

UN R$ 166.118,88 R$ 14,100,00008490SINAPI

R$ 51,50TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 51,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,84

TOTAL GERAL: 2.241,63

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 139,9829,47000000SINAPI

R$ 139,98TOTAL Material:

VALOR: R$ 139,98

VALOR BDI (28.82%): R$ 40,34

TOTAL GERAL: 6.093,01

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA  DE  CAMINHÃO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,53 R$ 30,531,00000000SINAPI

R$ 30,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 23,48 R$ 23,481,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  IMPOSTOS  E  SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 3,68 R$ 3,681,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 9,11 R$ 9,111,00000000SINAPI

R$ 36,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 66,80

VALOR BDI (28.82%): R$ 19,25

TOTAL GERAL: 1.359,59

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA  DE  CAMINHÃO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,53 R$ 30,531,00000000SINAPI

R$ 30,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 23,48 R$ 23,481,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  IMPOSTOS  E  SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 3,68 R$ 3,681,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 9,11 R$ 9,111,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  MANUTENÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 41,80 R$ 41,801,00000000SINAPI

53831 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 152,76 R$ 152,761,00000000SINAPI

R$ 230,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 261,36

VALOR BDI (28.82%): R$ 75,32
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 1.013,41

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 19,930,00003430SINAPI

00037736 TANQUE  DE  ACO  CARBONO  NAO  REVESTIDO,  PARA
TRANSPORTE  DE  AGUA  COM  CAPACIDADE  DE  10  M3,  COM
BOMBA  CENTRIFUGA  POR  TOMADA  DE  FORCA,  VAZAO
MAXIMA  *75*  M3/H  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 64.576,57 R$ 3,550,00005510SINAPI

R$ 23,48TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 23,48

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,77

TOTAL GERAL: 569,00

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 3,310,00000570SINAPI

00037736 TANQUE  DE  ACO  CARBONO  NAO  REVESTIDO,  PARA
TRANSPORTE  DE  AGUA  COM  CAPACIDADE  DE  10  M3,  COM
BOMBA  CENTRIFUGA  POR  TOMADA  DE  FORCA,  VAZAO
MAXIMA  *75*  M3/H  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 64.576,57 R$ 0,370,00000580SINAPI

R$ 3,68TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 3,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,06

TOTAL GERAL: 89,16

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 8,190,00001410SINAPI

00037736 TANQUE  DE  ACO  CARBONO  NAO  REVESTIDO,  PARA
TRANSPORTE  DE  AGUA  COM  CAPACIDADE  DE  10  M3,  COM
BOMBA  CENTRIFUGA  POR  TOMADA  DE  FORCA,  VAZAO
MAXIMA  *75*  M3/H  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 64.576,57 R$ 0,920,00001440SINAPI

R$ 9,11TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 9,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,63

TOTAL GERAL: 220,83

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL  MAXIMA  15285  KG,  DISTANCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M,
POTENCIA  326  CV  (INCLUI  CABINE  E  CHASSI,  NAO  INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 581.096,93 R$ 37,360,00006430SINAPI

00037736 TANQUE  DE  ACO  CARBONO  NAO  REVESTIDO,  PARA
TRANSPORTE  DE  AGUA  COM  CAPACIDADE  DE  10  M3,  COM
BOMBA  CENTRIFUGA  POR  TOMADA  DE  FORCA,  VAZAO
MAXIMA  *75*  M3/H  (INCLUI  MONTAGEM,  NAO  INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 64.576,57 R$ 4,440,00006890SINAPI

R$ 41,80TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 41,80

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,05

TOTAL GERAL: 162,09

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 152,7632,16000000SINAPI

R$ 152,76TOTAL Material:

VALOR: R$ 152,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 44,03

TOTAL GERAL: 592,34

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043483 EPI  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 15,98 R$ 15,981,00000000SINAPI

R$ 15,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,04

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,93

TOTAL GERAL: 5.582,65

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043483 EPI  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  CARPINTEIRO  DE  FÔRMAS
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,79

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,14

TOTAL GERAL: 60.534,17

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 2,690,10740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,690,03580000SINAPI

R$ 3,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87393 ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  PARA  CHAPISCO  ROLADO,
PREPARO  COM  MISTURADOR  DE  EIXO  HORIZONTAL  DE  300
KG.  AF_08/2019

M3 R$ 5.329,58 R$ 7,990,00150000SINAPI

R$ 7,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,28

TOTAL GERAL: 7,33

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 1,700,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,490,02550000SINAPI

R$ 2,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

87377 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 565,92 R$ 2,090,00370000SINAPI

R$ 2,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,23

TOTAL GERAL: 10.537,43

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 0,970,03890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,280,01460000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87393 ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  PARA  CHAPISCO  ROLADO,
PREPARO  COM  MISTURADOR  DE  EIXO  HORIZONTAL  DE  300
KG.  AF_08/2019

M3 R$ 5.329,58 R$ 7,990,00150000SINAPI

R$ 7,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,24

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,66

TOTAL GERAL: 49,39

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,630,08300000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 8,890,36500000SINAPI

R$ 10,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 2,890,00510000SINAPI

R$ 2,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,41

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,86

TOTAL GERAL: 130,22

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO  COMUM  EM  PLASTICO  BRANCO,  COM  CANO,  3
TEMPERATURAS,  5500  W  (110/220  V)

UN R$ 69,98 R$ 69,981,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

R$ 70,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 10,880,44670000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,710,14070000SINAPI

R$ 13,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 24,10

TOTAL GERAL: 345,81

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR  DE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 28,26 R$ 28,261,00000000SINAPI

R$ 28,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,56 R$ 0,561,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,97

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,35

TOTAL GERAL: 2,99

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR  DE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 28,26 R$ 28,261,00000000SINAPI

R$ 28,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,56 R$ 0,561,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -
MANUTENÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,70 R$ 0,701,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -  MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 4,73 R$ 4,731,00000000SINAPI

R$ 6,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,91

TOTAL GERAL: 1.482,61

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00013458 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCURSAO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS  DE  4  HP  (4  CV)

UN R$ 10.533,58 R$ 0,560,00005330SINAPI

R$ 0,56TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,16

TOTAL GERAL: 24,16

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCURSAO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS  DE  4  HP  (4  CV)

UN R$ 10.533,58 R$ 0,150,00001430SINAPI

R$ 0,15TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,04

TOTAL GERAL: 6,37

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCURSAO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS  DE  4  HP  (4  CV)

UN R$ 10.533,58 R$ 0,700,00006670SINAPI

R$ 0,70TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,70

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,20

TOTAL GERAL: 30,11

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 4,60 R$ 4,731,03000000SINAPI

R$ 4,73TOTAL Material:

VALOR: R$ 4,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,36

TOTAL GERAL: 203,77

96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHI
DIURNO.  AF_06/2015

CHI R$ 0,33 R$ 0,401,22500000SINAPI

90586 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_06/2015

CHP R$ 1,04 R$ 0,430,42300000SINAPI

R$ 0,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 123,184,90600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 63,643,29600000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 186,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94972 CONCRETO  FCK  =  30MPA,  TRAÇO  1:2,1:2,5  (EM  MASSA  SECA
DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO
COM  BETONEIRA  600  L.  AF_05/2021

M3 R$ 427,72 R$ 491,871,15000000SINAPI

R$ 491,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 679,52

VALOR BDI (28.82%): R$ 195,84

TOTAL GERAL: 9.987,86

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHI
DIURNO.  AF_06/2015

CHI R$ 0,33 R$ 0,050,17900000SINAPI

90586 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_06/2015

CHP R$ 1,04 R$ 0,200,19400000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO  DE  BOMBA),  SEM  O  LANCAMENTO  (NBR
8953)

M3 R$ 416,23 R$ 459,101,10300000SINAPI

R$ 459,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 4,610,18600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 28,091,11900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 23,011,19200000SINAPI

R$ 55,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 515,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 148,44

TOTAL GERAL: 12.095,61

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,13 R$ 0,700,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 4,64 R$ 3,040,65720000SINAPI

R$ 3,74TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 82,930,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 191,84325,15890000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00004721 PEDRA  BRITADA  N.  1  (9,5  a  19  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 81,93 R$ 48,430,59120000SINAPI

R$ 323,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 30,131,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 39,132,02670000SINAPI

R$ 69,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 396,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 114,18

TOTAL GERAL: 1.985,38

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,13 R$ 0,680,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 4,64 R$ 2,980,64340000SINAPI

R$ 3,66TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 79,290,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 215,31364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA  BRITADA  N.  1  (9,5  a  19  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 81,93 R$ 48,920,59720000SINAPI

R$ 343,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 29,501,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 38,211,97920000SINAPI

R$ 67,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 414,89

VALOR BDI (28.82%): R$ 119,57

TOTAL GERAL: 37,41

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,13 R$ 0,680,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 4,64 R$ 2,960,63820000SINAPI

R$ 3,64TOTAL Equipamento Custo Horário:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 77,580,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 230,78391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA  BRITADA  N.  1  (9,5  a  19  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 81,93 R$ 48,550,59270000SINAPI

R$ 356,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 29,261,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 37,911,96330000SINAPI

R$ 67,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 427,72

VALOR BDI (28.82%): R$ 123,27

TOTAL GERAL: 7.890,18

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 93,050,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 129,16218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA  BRITADA  N.  1  (9,5  a  19  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 81,93 R$ 48,920,59710000SINAPI

R$ 271,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 121,376,28580000SINAPI

R$ 121,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 392,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 113,12

TOTAL GERAL: 323,60

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,190,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,330,76230000SINAPI

R$ 1,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 90,120,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 125,09212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA  BRITADA  N.  1  (9,5  a  19  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 81,93 R$ 47,370,57820000SINAPI

R$ 262,58TOTAL Material:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 34,951,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 45,242,34330000SINAPI

R$ 80,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 344,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 99,22

TOTAL GERAL: 354,81

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,13 R$ 0,730,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 4,64 R$ 3,170,68530000SINAPI

R$ 3,90TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 90,730,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 125,93213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA  BRITADA  N.  1  (9,5  a  19  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 81,93 R$ 47,690,58210000SINAPI

R$ 264,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 31,421,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 40,662,10580000SINAPI

R$ 72,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 340,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 98,08

TOTAL GERAL: 11.635,40

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,24 R$ 0,482,00000000SINAPI

00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN R$ 7,75 R$ 7,751,00000000SINAPI

R$ 8,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,930,23970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,090,23970000SINAPI

R$ 11,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 19,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,55

TOTAL GERAL: 372,74

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN R$ 8,54 R$ 8,541,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,230,15700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,990,15700000SINAPI

R$ 7,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,54

TOTAL GERAL: 53,39

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 38,83 R$ 40,771,05000000SINAPI

R$ 40,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 0,680,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 0,840,03310000SINAPI

R$ 1,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 42,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,19

TOTAL GERAL: 106,24

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"  (14 X 1" ) - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91279 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO  DE  1"  (14  X  1")  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

91280 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO  DE  1"  (14  X  1")  -  JUROS.  AF_08/2015

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,79

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,23

TOTAL GERAL: 43,44
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"  (14 X 1" ) - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91279 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO  DE  1"  (14  X  1")  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

91280 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO  DE  1"  (14  X  1")  -  JUROS.  AF_08/2015

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

91281 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO  DE  1"  (14  X  1")  -  MANUTENÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

91282 CORTADORA  DE  PISO  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A  GASOLINA,
POTÊNCIA  DE  13  HP,  COM  DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  CONCRETO,  DIÂMETRO  DE  350  MM,
FURO DE 1"  (14 X 1")  -  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 6,67 R$ 6,671,00000000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,39

TOTAL GERAL: 17,82

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"  (14 X 1" ) - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA  DE  PISO  DE  CONCRETO  E  ASFALTO,  PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14")  OU 450 MM (18")  ,
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 9.901,00 R$ 0,630,00006400SINAPI

R$ 0,63TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO  SEGMENTADO  PARA
CONCRETO,  DIAMETRO  DE  350  MM,  FURO  DE  1  "  (14  X  1  ")

UN R$ 403,64 R$ 0,020,00006400SINAPI

R$ 0,02TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,65

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,19

TOTAL GERAL: 37,18

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"  (14 X 1" ) - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA  DE  PISO  DE  CONCRETO  E  ASFALTO,  PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14")  OU 450 MM (18")  ,
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 9.901,00 R$ 0,140,00001480SINAPI

R$ 0,14TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,04

TOTAL GERAL: 7,97

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"  (14 X 1" ) - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00011280 CORTADEIRA  DE  PISO  DE  CONCRETO  E  ASFALTO,  PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14")  OU 450 MM (18")  ,
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 9.901,00 R$ 0,790,00008000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO  DE  CORTE  DIAMANTADO  SEGMENTADO  PARA
CONCRETO,  DIAMETRO  DE  350  MM,  FURO  DE  1  "  (14  X  1  ")

UN R$ 403,64 R$ 0,030,00008000SINAPI

R$ 0,03TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,82

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,24

TOTAL GERAL: 1,77

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"  (14 X 1" ) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 4,60 R$ 6,671,45000000SINAPI

R$ 6,67TOTAL Material:

VALOR: R$ 6,67

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,92

TOTAL GERAL: 14,35

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 6,31 R$ 7,001,11000000SINAPI

R$ 7,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,020,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,210,00880000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,23

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,08

TOTAL GERAL: 12.388,91

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 5,47 R$ 6,071,11000000SINAPI

R$ 6,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,010,00080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,110,00480000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,19

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,78
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 5.457,14

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 5,47 R$ 6,071,11000000SINAPI

R$ 6,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,060,00250000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,13

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,77

TOTAL GERAL: 868,29

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG R$ 6,66 R$ 7,121,07000000SINAPI

R$ 7,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,100,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,770,03100000SINAPI

R$ 0,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,30

TOTAL GERAL: 1.784,39

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 6,70 R$ 7,431,11000000SINAPI

R$ 7,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,050,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,400,01620000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,88

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,27

TOTAL GERAL: 7.934,66

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043059 ACO  CA-60,  4,2  MM,  OU  5,0  MM,  OU  6,0  MM,  OU  7,0  MM,
VERGALHAO

KG R$ 5,97 R$ 6,381,07000000SINAPI

R$ 6,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,300,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 2,330,09330000SINAPI

R$ 2,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,60

TOTAL GERAL: 5.105,03

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO  CA-60,  4,2  MM,  OU  5,0  MM,  OU  6,0  MM,  OU  7,0  MM,
VERGALHAO

KG R$ 5,97 R$ 6,381,07000000SINAPI

R$ 6,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE  DE  ARMADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 0,190,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 1,450,05810000SINAPI

R$ 1,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,31

TOTAL GERAL: 10.340,12

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ",
DE *46 X 30 X 12* CM

UN R$ 124,20 R$ 124,201,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG R$ 34,69 R$ 10,310,29740000SINAPI

R$ 134,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,61 R$ 11,740,47740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,900,15040000SINAPI

R$ 14,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 42,99

TOTAL GERAL: 1.344,98

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 0,160,01328000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,16

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,05

TOTAL GERAL: 19,33

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 0,200,01699000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 121,94

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 11,49 R$ 0,150,01328000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,04

TOTAL GERAL: 7,66

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,84 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 129,34

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 0,520,04297000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,52

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,15

TOTAL GERAL: 236,37

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 12,15 R$ 0,250,02070000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,07

TOTAL GERAL: 96,23

95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H R$ 12,15 R$ 0,160,01328000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,16

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,05

TOTAL GERAL: 0,68

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,280,01699000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 278,05

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 24,77

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 15,98 R$ 0,270,01699000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 63,09

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 530,84

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,720,04297000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,72

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,21

TOTAL GERAL: 393,10

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,340,02070000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,10

TOTAL GERAL: 206,22

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES R$ 16.568,57 R$ 210,580,01271000SINAPI

R$ 210,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 210,58

VALOR BDI (28.82%): R$ 60,69

TOTAL GERAL: 271,27

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 72,82

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,400,02442000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Mão de Obra:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,12

TOTAL GERAL: 92,64

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 11,60 R$ 0,060,00586000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,02

TOTAL GERAL: 1,15

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 16,41 R$ 0,270,01699000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 27,31

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H R$ 16,58 R$ 0,520,03184000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,52

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,15

TOTAL GERAL: 2,64

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES R$ 5.398,50 R$ 98,570,01826000SINAPI

R$ 98,57TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 98,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 28,41

TOTAL GERAL: 380,94

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H R$ 15,24 R$ 0,200,01328000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 53,57

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 24,59 R$ 0,140,00586000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,04

TOTAL GERAL: 9,24

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 23,66 R$ 0,130,00586000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,13

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,04

TOTAL GERAL: 3,20

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA  OPERADOR  DE  CAMINHAO  COM  MUNCK
(HORISTA)

H R$ 26,53 R$ 0,500,01885000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,14

TOTAL GERAL: 0,10

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR  DE  BETONEIRA  ESTACIONARIA  /  MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 16,71 R$ 0,150,00957000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,04

TOTAL GERAL: 115,37

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 21,65 R$ 0,280,01328000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 4,11

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 16,71 R$ 0,310,01885000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,09

TOTAL GERAL: 3,37

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H R$ 30,46 R$ 0,570,01885000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,16

TOTAL GERAL: 1,11

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) H R$ 31,62 R$ 0,300,00957000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,30

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,09

TOTAL GERAL: 6,74

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR  DE  MAQUINAS  E  TRATORES  DIVERSOS  -
TERRAPLANAGEM  (HORISTA)

H R$ 21,24 R$ 0,280,01328000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 73,38

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H R$ 21,42 R$ 0,200,00957000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 4,49

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,400,02442000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,12

TOTAL GERAL: 1.525,86

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,280,01699000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 290,87

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 11,23 R$ 0,270,02442000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 1.284,05

100536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES R$ 4.417,65 R$ 68,420,01549000SINAPI

R$ 68,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 68,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 19,72

TOTAL GERAL: 88,14

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 16,58 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 12,52

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR  DE  MAQUINAS  E  TRATORES  DIVERSOS  -
TERRAPLANAGEM  (HORISTA)

H R$ 21,24 R$ 0,280,01328000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 2,26

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H R$ 12,76 R$ 0,210,01699000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,21

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 2,30

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040408 CURVA  180  GRAUS,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1  1/4",
PARA  ELETRODUTO

UN R$ 5,31 R$ 5,311,00000000SINAPI

R$ 5,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 7,510,36500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 9,270,36500000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,09

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,37

TOTAL GERAL: 28,46

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001870 CURVA  90  GRAUS,  LONGA,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE
1/2",  PARA  ELETRODUTO

UN R$ 2,10 R$ 2,101,00000000SINAPI

R$ 2,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,600,27200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,910,27200000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 12,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,61

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,21

TOTAL GERAL: 122,71

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001879 CURVA  90  GRAUS,  LONGA,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE
3/4",  PARA  ELETRODUTO

UN R$ 2,13 R$ 2,131,00000000SINAPI

R$ 2,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,240,20600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,230,20600000SINAPI

R$ 9,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,34

TOTAL GERAL: 209,91

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001874 CURVA  90  GRAUS,  LONGA,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1
1/4",  PARA  ELETRODUTO

UN R$ 3,65 R$ 3,651,00000000SINAPI

R$ 3,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 7,510,36500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 9,270,36500000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,43

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,89

TOTAL GERAL: 26,32

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 6,682,00000000SINAPI

00001966 CURVA  PVC  CURTA  90  GRAUS,  DN  100  MM,  PARA  ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 19,26 R$ 19,261,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,980,11500000SINAPI

R$ 27,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,780,19260000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,690,19260000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,49

TOTAL GERAL: 31,88

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A,  TENSAO
MAXIMA DE 240 V

UN R$ 12,56 R$ 12,561,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO  10  MM2,  1  FURO  E  1  COMPRESSAO,  PARA  PARAFUSO
DE  FIXACAO  M6

UN R$ 1,19 R$ 1,191,00000000SINAPI

R$ 13,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,780,13520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,430,13520000SINAPI

R$ 6,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,96

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,75

TOTAL GERAL: 256,59

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA  TRILHO  DIN  (IEC),
TRIPOLAR,  10  -  50  A

UN R$ 40,60 R$ 40,601,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA
CABO  16  MM2,  1  FURO  E  1  COMPRESSAO,  PARA  PARAFUSO
DE  FIXACAO  M6

UN R$ 1,41 R$ 4,233,00000000SINAPI

R$ 44,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 11,680,56770000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 14,430,56770000SINAPI

R$ 26,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 70,94

VALOR BDI (28.82%): R$ 20,44

TOTAL GERAL: 91,38

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043484 EPI  -  FAMILIA  ELETRICISTA  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,92TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  ELETRICISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,72 R$ 0,721,00000000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,33

TOTAL GERAL: 13.843,10

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
20 MM

M R$ 1,66 R$ 1,681,01700000SINAPI

R$ 1,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,550,12400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,150,12400000SINAPI

R$ 5,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,38

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,13

TOTAL GERAL: 3,80

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M R$ 2,76 R$ 2,801,01700000SINAPI

R$ 2,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,160,10500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 2,660,10500000SINAPI

R$ 4,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,62

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,20

TOTAL GERAL: 273,88
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M R$ 2,76 R$ 2,801,01700000SINAPI

R$ 2,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,350,16300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,140,16300000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,97

TOTAL GERAL: 586,09

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 3,44 R$ 3,491,01700000SINAPI

R$ 3,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,450,11900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,020,11900000SINAPI

R$ 5,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,96

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,58

TOTAL GERAL: 1.284,98

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 3,44 R$ 3,491,01700000SINAPI

R$ 3,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,640,17700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,490,17700000SINAPI

R$ 8,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,62

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,35
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 1,20

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M R$ 7,15 R$ 7,271,01700000SINAPI

R$ 7,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,500,21900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,560,21900000SINAPI

R$ 10,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,99

TOTAL GERAL: 135,04

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA  DE  ACO  SOLDADA  GALVANIZADA/ZINCADA  PARA
ALVENARIA,  FIO  D  =  *1,24  MM,  MALHA  25  X  25  MM

M2 R$ 12,42 R$ 1,720,13880000SINAPI

R$ 1,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 17,040,67900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 13,110,67900000SINAPI

R$ 30,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 599,33 R$ 18,810,03140000SINAPI

R$ 18,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 50,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,61

TOTAL GERAL: 32,65

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 10,790,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,050,15800000SINAPI

R$ 13,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 18,820,03760000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 18,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,66

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,41

TOTAL GERAL: 12.931,06

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 14,560,58000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 4,070,21100000SINAPI

R$ 18,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 18,820,03760000SINAPI

R$ 18,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,79

TOTAL GERAL: 10.793,22

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043485 EPI  -  FAMILIA  ENCANADOR  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO
HIDRÁULICO  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,34 R$ 0,341,00000000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,36

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,02

TOTAL GERAL: 14.707,18
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2 " X 30 CM

UN R$ 4,70 R$ 4,701,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,710,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,920,04810000SINAPI

R$ 4,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,71

TOTAL GERAL: 15,85

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR  DE  ESCAVADEIRA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL  17  T,  POTENCIA  BRUTA  111  HP  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 35,71 R$ 35,711,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL  17  T,  POTENCIA  BRUTA  111  HP  -
JUROS.  AF_06/2014

H R$ 9,43 R$ 9,431,00000000SINAPI

R$ 45,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 73,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 21,27

TOTAL GERAL: 125,51

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR  DE  ESCAVADEIRA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL  17  T,  POTENCIA  BRUTA  111  HP  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 35,71 R$ 35,711,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL  17  T,  POTENCIA  BRUTA  111  HP  -
JUROS.  AF_06/2014

H R$ 9,43 R$ 9,431,00000000SINAPI

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL  17  T,  POTENCIA  BRUTA  111  HP  -
MANUTENÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 44,64 R$ 44,641,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3,  PESO  OPERACIONAL  17  T,  POTENCIA  BRUTA  111  HP  -
MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 51,15 R$ 51,151,00000000SINAPI

R$ 140,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 169,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 48,88

TOTAL GERAL: 262,18

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CACAMBA
0,80M3,  PESO  OPERACIONAL  17T,  POTENCIA  BRUTA  111HP

UN R$ 637.771,98 R$ 35,710,00005600SINAPI

R$ 35,71TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 35,71

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,29

TOTAL GERAL: 115,92

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CACAMBA
0,80M3,  PESO  OPERACIONAL  17T,  POTENCIA  BRUTA  111HP

UN R$ 637.771,98 R$ 9,430,00001480SINAPI

R$ 9,43TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 9,43

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,72

TOTAL GERAL: 30,62

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CACAMBA
0,80M3,  PESO  OPERACIONAL  17T,  POTENCIA  BRUTA  111HP

UN R$ 637.771,98 R$ 44,640,00007000SINAPI

R$ 44,64TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 44,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,87

TOTAL GERAL: 69,01

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 51,1510,77000000SINAPI

R$ 51,15TOTAL Material:

VALOR: R$ 51,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,74

TOTAL GERAL: 79,07
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR  DE  ESCAVADEIRA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3,  PESO  OPERACIONAL  21  T,  POTÊNCIA  BRUTA  155  HP  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 39,73 R$ 39,731,00000000SINAPI

88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3,  PESO  OPERACIONAL  21  T,  POTÊNCIA  BRUTA  155  HP  -
JUROS.  AF_06/2014

H R$ 10,50 R$ 10,501,00000000SINAPI

R$ 50,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 78,90

VALOR BDI (28.82%): R$ 22,74

TOTAL GERAL: 164,66

88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR  DE  ESCAVADEIRA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3,  PESO  OPERACIONAL  21  T,  POTÊNCIA  BRUTA  155  HP  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 39,73 R$ 39,731,00000000SINAPI

88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3,  PESO  OPERACIONAL  21  T,  POTÊNCIA  BRUTA  155  HP  -
JUROS.  AF_06/2014

H R$ 10,50 R$ 10,501,00000000SINAPI

88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3,  PESO  OPERACIONAL  21  T,  POTÊNCIA  BRUTA  155  HP  -
MANUTENÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 49,66 R$ 49,661,00000000SINAPI

88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 1,20
M3,  PESO  OPERACIONAL  21  T,  POTÊNCIA  BRUTA  155  HP  -
MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 71,39 R$ 71,391,00000000SINAPI

R$ 171,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 199,95

VALOR BDI (28.82%): R$ 57,63

TOTAL GERAL: 1.694,88

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA
DE 1,20  M3,  PESO OPERACIONAL 21  T,  POTENCIA  BRUTA 155
HP

UN R$ 709.521,33 R$ 39,730,00005600SINAPI

R$ 39,73TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 39,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,45

TOTAL GERAL: 419,68
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA
DE 1,20  M3,  PESO OPERACIONAL 21  T,  POTENCIA  BRUTA 155
HP

UN R$ 709.521,33 R$ 10,500,00001480SINAPI

R$ 10,50TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 10,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,03

TOTAL GERAL: 110,95

88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA
DE 1,20  M3,  PESO OPERACIONAL 21  T,  POTENCIA  BRUTA 155
HP

UN R$ 709.521,33 R$ 49,660,00007000SINAPI

R$ 49,66TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 49,66

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,31

TOTAL GERAL: 420,92

88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 71,3915,03000000SINAPI

R$ 71,39TOTAL Material:

VALOR: R$ 71,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 20,57

TOTAL GERAL: 605,10

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 76,393,95600000SINAPI

R$ 76,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 22,02

TOTAL GERAL: 4.469,78

90084 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 73,81 R$ 2,500,03390000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  SOBRE ESTEIRAS,  CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 169,60 R$ 5,290,03120000SINAPI

R$ 7,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,250,06500000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,04

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,61

TOTAL GERAL: 421,26

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 15,960,56340000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 3,830,12890000SINAPI

R$ 19,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 493,7525,96000000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 258,2610,16400000SINAPI

00034492 CONCRETO  USINADO  BOMBEAVEL,  CLASSE  DE  RESISTENCIA
C20,  COM  BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  100  +/-  20  MM,  EXCLUI
SERVICO  DE  BOMBEAMENTO  (NBR  8953)

M3 R$ 373,68 R$ 309,810,82910000SINAPI

00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA,  D  =  8  A  11  CM,  H  =
2,20  M,  EM  EUCALIPTO  OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO  (PARA
CERCA)

M R$ 6,86 R$ 407,4859,40000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 11,881,18110000SINAPI

00003993 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  15*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M2 R$ 88,88 R$ 234,642,64000000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 2.010,9889,10000000SINAPI

R$ 3.726,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 53,232,64320000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 174,267,02960000SINAPI

R$ 227,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3.974,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 1.145,33

TOTAL GERAL: 5.119,41

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 0,850,03000000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,200,00700000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,76 R$ 11,471,31000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 10,23 R$ 0,230,02300000SINAPI

R$ 11,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 0,420,02100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 2,250,09100000SINAPI

R$ 2,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,44

TOTAL GERAL: 6.502,76

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 7,220,25500000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 1,870,06300000SINAPI

R$ 9,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  17  MM

M2 R$ 40,32 R$ 53,861,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,76 R$ 20,212,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 10,23 R$ 2,120,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 28,269,23700000SINAPI

R$ 104,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 5,030,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 29,251,18000000SINAPI

R$ 34,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 147,82

VALOR BDI (28.82%): R$ 42,60

TOTAL GERAL: 37.398,49

Página: 214



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 6,340,22400000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 1,660,05600000SINAPI

R$ 8,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 10,23 R$ 1,300,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 12,934,22800000SINAPI

00006189 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,06 R$ 89,224,44800000SINAPI

R$ 103,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 3,600,17900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 19,630,79200000SINAPI

R$ 23,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 134,68

VALOR BDI (28.82%): R$ 38,81

TOTAL GERAL: 4.255,71

96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 1,100,03900000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 2,340,07900000SINAPI

R$ 3,44TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,100,01700000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 11,46 R$ 0,180,01600000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 10,43 R$ 0,490,04700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 12,63 R$ 0,120,01000000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 14,114,61200000SINAPI

00006189 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,06 R$ 25,631,27800000SINAPI

R$ 40,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 21,871,08600000SINAPI

Página: 215



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 68,642,76900000SINAPI

R$ 90,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 134,58

VALOR BDI (28.82%): R$ 38,79

TOTAL GERAL: 27.000,64

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM  ZAMAC
(MACANETA,  LINGUETA  E  TRINCOS)  COM  ACABAMENTO
CROMADO,  MAQUINA  DE  55  MM,  INCLUINDO  CHAVE  TIPO
CILINDRO

CJ R$ 103,04 R$ 103,041,00000000SINAPI

R$ 103,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 24,081,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 9,670,50100000SINAPI

R$ 33,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 136,79

VALOR BDI (28.82%): R$ 39,42

TOTAL GERAL: 4.581,46

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003097 FECHADURA  ROSETA  REDONDA  PARA  PORTA  DE  BANHEIRO,
EM  ACO  INOX  (MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM
ZAMAC  (MACANETA,  LINGUETA  E  TRINCOS)  COM
ACABAMENTO  CROMADO,  MAQUINA  DE  40  MM,  INCLUINDO
CHAVE  TIPO  TRANQUETA

CJ R$ 58,30 R$ 58,301,00000000SINAPI

R$ 58,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 18,430,76700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 7,410,38400000SINAPI

R$ 25,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 24,25

TOTAL GERAL: 17,34

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000408 ABRACADEIRA  DE  NYLON  PARA  AMARRACAO  DE  CABOS,
COMPRIMENTO  DE  390  X  *4,6*  MM

UN R$ 0,65 R$ 0,861,33330000SINAPI

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
40  MM,  COM  PARAFUSO  DE  ROSCA  SOBERBA,  CABECA
CHATA,  FENDA  SIMPLES,  4,8  X  50  MM

UN R$ 0,67 R$ 0,931,40000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 0,250,01290000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 1,380,05690000SINAPI

R$ 1,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,42

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,99

TOTAL GERAL: 1.127,33

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN R$ 2,41 R$ 4,301,78570000SINAPI

R$ 4,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 0,940,04800000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 5,140,21140000SINAPI

R$ 6,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,38

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,99

TOTAL GERAL: 6.345,13

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN R$ 2,41 R$ 1,600,66670000SINAPI

R$ 1,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 0,350,01790000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 1,920,07890000SINAPI

R$ 2,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,87

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,12

TOTAL GERAL: 214,27

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95337 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  GESSEIRO  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,93

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,18

TOTAL GERAL: 8.350,53

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,27 R$ 0,130,49310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,75 R$ 1,941,11380000SINAPI

R$ 2,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 110,41 R$ 69,580,63020000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 0,86 R$ 13,0015,12550000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 247,89420,15270000SINAPI

00004720 PEDRA  BRITADA  N.  0,  OU  PEDRISCO  (4,8  A  9,5  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 94,60 R$ 55,640,58820000SINAPI

R$ 386,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 23,60 R$ 37,921,60690000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 49,222,54920000SINAPI

R$ 87,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 475,32

VALOR BDI (28.82%): R$ 136,99

TOTAL GERAL: 30,62
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 186,187,41480000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 95,454,94320000SINAPI

R$ 281,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90279 GRAUTE FGK=20 MPA;  TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1  (EM MASSA SECA
DE  CIMENTO/  CAL/  AREIA  GROSSA/  BRITA  0)  -  PREPARO
MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_09/2021

M3 R$ 475,32 R$ 571,801,20300000SINAPI

R$ 571,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 853,43

VALOR BDI (28.82%): R$ 245,96

TOTAL GERAL: 43,98

93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATE 39 M

UN R$ 560.134,69 R$ 22,400,00004000SINAPI

R$ 22,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 22,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,46

TOTAL GERAL: 43,87

93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATE 39 M

UN R$ 560.134,69 R$ 7,560,00001350SINAPI

R$ 7,56TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 7,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,18

TOTAL GERAL: 14,80

93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATE 39 M

UN R$ 560.134,69 R$ 22,400,00004000SINAPI

R$ 22,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 22,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,46

TOTAL GERAL: 18,18

93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

Página: 219



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00002705 ENERGIA  ELETRICA  ATE  2000  KWH  INDUSTRIAL,  SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,98 R$ 9,169,35000000SINAPI

R$ 9,16TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 9,16

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,64

TOTAL GERAL: 7,43

93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88296 OPERADOR  DE  GUINDASTE  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 37,77 R$ 37,771,00000000SINAPI

R$ 37,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 22,40 R$ 22,401,00000000SINAPI

93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023

H R$ 7,56 R$ 7,561,00000000SINAPI

93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 22,40 R$ 22,401,00000000SINAPI

93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30  M,  ALTURA  ATÉ  39  M    MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 9,16 R$ 9,161,00000000SINAPI

R$ 61,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 99,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 28,62

TOTAL GERAL: 80,58

93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88296 OPERADOR  DE  GUINDASTE  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 37,77 R$ 37,771,00000000SINAPI

R$ 37,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 22,40 R$ 22,401,00000000SINAPI

93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A
30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023

H R$ 7,56 R$ 7,561,00000000SINAPI

R$ 29,96TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 67,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 19,52

TOTAL GERAL: 78,53

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR  DE  GUINCHO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,76 R$ 23,761,00000000SINAPI

R$ 23,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,37 R$ 0,371,00000000SINAPI

93278 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,21

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,98

TOTAL GERAL: 152,83

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR  DE  GUINCHO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,76 R$ 23,761,00000000SINAPI

R$ 23,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,37 R$ 0,371,00000000SINAPI

93278 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

93279 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO FREIO,  MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -  MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,34 R$ 0,341,00000000SINAPI

93280 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO FREIO,  MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25  CV -  MATERIAIS  NA
OPERAÇÃO.  AF_03/2016

H R$ 0,76 R$ 0,761,00000000SINAPI

R$ 1,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,29

TOTAL GERAL: 115,08

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO  ELETRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFASICO  DE  1,25  CV

UN R$ 5.794,80 R$ 0,370,00006400SINAPI

R$ 0,37TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,11

TOTAL GERAL: 4,05

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO  ELETRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFASICO  DE  1,25  CV

UN R$ 5.794,80 R$ 0,080,00001480SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,02

TOTAL GERAL: 0,84

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO  ELETRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFASICO  DE  1,25  CV

UN R$ 5.794,80 R$ 0,340,00006000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,10

TOTAL GERAL: 1,55

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA  ELETRICA  ATE  2000  KWH  INDUSTRIAL,  SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,98 R$ 0,760,78000000SINAPI

R$ 0,76TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,22

TOTAL GERAL: 3,46

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88286 MOTORISTA  OPERADOR  DE  MUNCK  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,77 R$ 33,771,00000000SINAPI

R$ 33,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE
MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO
PBT  16.000  KG,  POTÊNCIA  DE  189  CV  -  DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 21,79 R$ 21,791,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE
MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

H R$ 3,25 R$ 3,251,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE
MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO
PBT  16.000  KG,  POTÊNCIA  DE  189  CV  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 8,06 R$ 8,061,00000000SINAPI

89262 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE
MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO
PBT  16.000  KG,  POTÊNCIA  DE  189  CV  -  MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 37,12 R$ 37,121,00000000SINAPI

91467 GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE
MÁXIMO  HORIZONTAL  9,70  M,  INCLUSIVE  CAMINHÃO  TOCO
PBT  16.000  KG,  POTÊNCIA  DE  189  CV  -  MATERIAIS  NA
OPERAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 125,54 R$ 125,541,00000000SINAPI

R$ 195,76TOTAL Serviço:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 229,53

VALOR BDI (28.82%): R$ 66,15

TOTAL GERAL: 47,31

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 461.071,86 R$ 15,810,00003430SINAPI

00003363 GUINDAUTO  HIDRAULICO,  CAPACIDADE  MAXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MAXIMO  DE  CARGA  11,7  TM  ,  ALCANCE
MAXIMO  HORIZONTAL   9,70  M,  PARA  MONTAGEM  SOBRE
CHASSI  DE  CAMINHAO  PBT  MINIMO  13000  KG  (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 108.698,06 R$ 5,980,00005510SINAPI

R$ 21,79TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 21,79

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,28

TOTAL GERAL: 4,49

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 461.071,86 R$ 2,620,00000570SINAPI

00003363 GUINDAUTO  HIDRAULICO,  CAPACIDADE  MAXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MAXIMO  DE  CARGA  11,7  TM  ,  ALCANCE
MAXIMO  HORIZONTAL   9,70  M,  PARA  MONTAGEM  SOBRE
CHASSI  DE  CAMINHAO  PBT  MINIMO  13000  KG  (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 108.698,06 R$ 0,630,00000580SINAPI

R$ 3,25TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 3,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,94

TOTAL GERAL: 0,67

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 461.071,86 R$ 6,500,00001410SINAPI

00003363 GUINDAUTO  HIDRAULICO,  CAPACIDADE  MAXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MAXIMO  DE  CARGA  11,7  TM  ,  ALCANCE
MAXIMO  HORIZONTAL   9,70  M,  PARA  MONTAGEM  SOBRE
CHASSI  DE  CAMINHAO  PBT  MINIMO  13000  KG  (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 108.698,06 R$ 1,560,00001440SINAPI

R$ 8,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 8,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,32

TOTAL GERAL: 1,66
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 461.071,86 R$ 29,640,00006430SINAPI

00003363 GUINDAUTO  HIDRAULICO,  CAPACIDADE  MAXIMA  DE  CARGA
6200  KG,  MOMENTO  MAXIMO  DE  CARGA  11,7  TM  ,  ALCANCE
MAXIMO  HORIZONTAL   9,70  M,  PARA  MONTAGEM  SOBRE
CHASSI  DE  CAMINHAO  PBT  MINIMO  13000  KG  (INCLUI
MONTAGEM,  NAO  INCLUI  CAMINHAO)

UN R$ 108.698,06 R$ 7,480,00006890SINAPI

R$ 37,12TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 37,12

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,70

TOTAL GERAL: 7,65

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 125,5426,43000000SINAPI

R$ 125,54TOTAL Material:

VALOR: R$ 125,54

VALOR BDI (28.82%): R$ 36,18

TOTAL GERAL: 25,88

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4" , COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE
COMPRIMENTO E  DN =  3/4",  REVESTIDA COM BAIXA  CAMADA
DE COBRE,  SEM CONECTOR

UN R$ 80,24 R$ 80,241,00000000SINAPI

R$ 80,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 7,990,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 9,860,38820000SINAPI

R$ 17,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,09

VALOR BDI (28.82%): R$ 28,27

TOTAL GERAL: 126,36

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" , COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE
COMPRIMENTO E  DN =  5/8",  REVESTIDA COM BAIXA  CAMADA
DE COBRE,  SEM CONECTOR

UN R$ 54,23 R$ 54,231,00000000SINAPI

R$ 54,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,110,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,310,24840000SINAPI

R$ 11,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 65,65

VALOR BDI (28.82%): R$ 18,92

TOTAL GERAL: 157,30

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95338 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  IMPERMEABILIZADOR
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,24

TOTAL GERAL: 5.763,48

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,74 R$ 6,741,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 6,520,31700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 8,050,31700000SINAPI

R$ 14,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,14

TOTAL GERAL: 27,45
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92022 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  1  TOMADA  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  SEM  SUPORTE  E  SEM  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 33,41 R$ 33,411,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 42,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,61

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,28

TOTAL GERAL: 799,75

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 5,17 R$ 5,171,00000000SINAPI

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 5,89 R$ 5,891,00000000SINAPI

R$ 11,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 10,000,48600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 12,350,48600000SINAPI

R$ 22,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 33,41

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,63

TOTAL GERAL: 627,09

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92024 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO)  COM  2  TOMADAS  DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,  SEM  SUPORTE  E  SEM  PLACA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 51,03 R$ 51,031,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 60,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 60,23

VALOR BDI (28.82%): R$ 17,36

TOTAL GERAL: 34,92

92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 5,17 R$ 5,171,00000000SINAPI

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 5,89 R$ 11,782,00000000SINAPI

R$ 16,95TOTAL Material:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 15,250,74100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 18,830,74100000SINAPI

R$ 34,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 51,03

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,71

TOTAL GERAL: 29,58

91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,74 R$ 6,741,00000000SINAPI

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 5,17 R$ 5,171,00000000SINAPI

R$ 11,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 10,000,48600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 12,350,48600000SINAPI

R$ 22,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34,26

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,87

TOTAL GERAL: 44,13

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 5,17 R$ 5,171,00000000SINAPI

R$ 5,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,770,23200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 5,890,23200000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,83

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,56

TOTAL GERAL: 448,58

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR  SIMPLES  (2  MÓDULOS),  10A/250V,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 28,82 R$ 28,821,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 38,02TOTAL Serviço:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 38,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,96

TOTAL GERAL: 7,35

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 5,17 R$ 10,342,00000000SINAPI

R$ 10,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 8,270,40200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 10,210,40200000SINAPI

R$ 18,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 28,82

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,31

TOTAL GERAL: 5,57

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR  SIMPLES  (3  MÓDULOS),  10A/250V,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 41,82 R$ 41,821,00000000SINAPI

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

R$ 51,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 51,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,70

TOTAL GERAL: 3,29

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 5,17 R$ 15,513,00000000SINAPI

R$ 15,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 11,770,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 14,540,57200000SINAPI

R$ 26,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,82

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,05

TOTAL GERAL: 2,69

CPB-08 INVERSOR SOLAR FOTOVOTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNIDADE)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,72 R$ 2,884,00000000SINAPI

COTAÇÃO INVERSOR 25KWP TRIFÁSICO 220V UNIDA R$ 9.503,23 R$ 9.503,231,00000000COTAÇÃO

R$ 9.506,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 20,240,98280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 24,980,98280000SINAPI

R$ 45,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9.551,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 2.752,69

TOTAL GERAL: 6.767,21

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011190 JANELA  BASCULANTE,  ACO,  COM  BATENTE/REQUADRO,  60  X
60  CM  (SEM  VIDROS)

UN R$ 133,31 R$ 370,332,77800000SINAPI

R$ 370,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 115,024,58100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 44,232,29100000SINAPI

R$ 159,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA  ÚMIDA),  PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 567,03 R$ 11,900,02100000SINAPI

R$ 11,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 541,48

VALOR BDI (28.82%): R$ 156,05

TOTAL GERAL: 1.597,34

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *5  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 9,73 R$ 16,791,72580000SINAPI

00003421 JANELA  EM  MADEIRA  CEDRINHO/  ANGELIM  COMERCIAL/
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO  *10*  CM,  2  FOLHAS  DE  ABRIR  TIPO
VENEZIANA  E  2  FOLHAS  GUILHOTINA  PARA  VIDRO,  COM
GUARNICAO/ALIZAR,  COM  FERRAGENS  (SEM  VIDRO  E  SEM
ACABAMENTO)

M2 R$ 311,92 R$ 311,921,00000000SINAPI

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG R$ 10,91 R$ 0,460,04286770SINAPI

00000142 SELANTE  ELASTICO  MONOCOMPONENTE  A  BASE  DE
POLIURETANO  (PU)  PARA  JUNTAS  DIVERSAS

310ML R$ 31,24 R$ 26,080,83510000SINAPI

R$ 355,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 41,661,73300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 16,730,86650000SINAPI

R$ 58,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 413,64

VALOR BDI (28.82%): R$ 119,21

TOTAL GERAL: 463,58

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 11,60 R$ 11,601,00000000SINAPI

R$ 11,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  JARDINEIRO  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,65

TOTAL GERAL: 361,44

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,410,00990000SINAPI

00003516 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  BB,  45  GRAUS,  DN  40  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 1,93 R$ 1,931,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,000,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,710,01500000SINAPI

R$ 3,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,490,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,090,12700000SINAPI

R$ 5,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 8,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,49

TOTAL GERAL: 161,46

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,240,00590000SINAPI

00003524 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  COM  BUCHA  DE  LATAO,  90  GRAUS,
25  MM  X  3/4",  PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 6,74 R$ 6,741,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,330,00700000SINAPI

R$ 7,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,780,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,440,14160000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,91

TOTAL GERAL: 576,84

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,410,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 1,74 R$ 1,741,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,000,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,710,01500000SINAPI

R$ 2,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,490,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,090,12700000SINAPI

R$ 5,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,43

TOTAL GERAL: 335,12

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM
(NBR  5688)

UN R$ 1,89 R$ 3,782,00000000SINAPI

00003526 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  PB,  90  GRAUS,  DN  50  MM,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 2,53 R$ 2,531,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 0,860,05000000SINAPI

R$ 7,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,700,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,350,13790000SINAPI

R$ 6,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,81

TOTAL GERAL: 1.059,78

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,290,00710000SINAPI

00003529 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  25  MM,  COR  MARROM,
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,380,00800000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,660,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,310,13590000SINAPI

R$ 5,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,10

TOTAL GERAL: 28,14

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,290,00710000SINAPI

00003529 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  25  MM,  COR  MARROM,
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

UN R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,380,00800000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,980,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,700,15200000SINAPI

R$ 6,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 7,99

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,30

TOTAL GERAL: 653,83

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA  PARA  REGISTRO,
PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM  X  3/4  ,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU
SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN R$ 5,49 R$ 10,982,00000000SINAPI

89353 REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  3/4"  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2021

UN R$ 31,76 R$ 31,761,00000000SINAPI

R$ 42,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,74

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,32

TOTAL GERAL: 55,06

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA  PARA  REGISTRO,
PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM  X  3/4  ,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU
SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN R$ 5,49 R$ 5,491,00000000SINAPI

89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
3/4  ,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_06/2022

UN R$ 6,01 R$ 6,011,00000000SINAPI

89351 REGISTRO  DE  PRESSÃO  BRUTO,  LATÃO,   ROSCÁVEL,  3/4''  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_08/2021

UN R$ 26,46 R$ 26,461,00000000SINAPI

R$ 37,96TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,96

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,94

TOTAL GERAL: 10,27

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE  PRE-MOLDADA  CONVENCIONAL  (LAJOTAS  +  VIGOTAS)
PARA  PISO,  UNIDIRECIONAL,  SOBRECARGA  DE  200  KG/M2,
VAO  ATE  3,50  M  (SEM  COLOCACAO)

M2 R$ 40,68 R$ 40,681,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 12,63 R$ 0,500,04000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  20*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,74 R$ 25,691,87000000SINAPI

R$ 66,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 12,410,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 6,830,35400000SINAPI

R$ 19,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92767 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  4,2  MM  -
MONTAGEM.  AF_06/2022

KG R$ 12,77 R$ 15,461,21100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS  COM  USO  DE  BOMBA  -  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO.  AF_02/2022_PS

M3 R$ 515,06 R$ 27,810,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO  DE  ESCORAS  DO  TIPO  PONTALETE,  EM
MADEIRA,  PARA  PÉ-DIREITO  SIMPLES.  AF_09/2020

M R$ 15,42 R$ 14,950,97000000SINAPI

R$ 58,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 144,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 41,60

TOTAL GERAL: 62.762,53

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 4,090,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,850,04440000SINAPI

R$ 4,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 340,33 R$ 11,530,03390000SINAPI

R$ 11,53TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,75

TOTAL GERAL: 10,61

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 6,820,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,430,07410000SINAPI

R$ 8,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 340,33 R$ 19,220,05650000SINAPI

R$ 19,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,92

TOTAL GERAL: 15.594,25

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO  DE  LOUCA  BRANCA,  SUSPENSO  (SEM  COLUNA),
DIMENSOES  *40  X  30*  CM

UN R$ 76,39 R$ 76,391,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO  NIQUELADO  3  1/2"  COM  ACABAMENTO  CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,81 R$ 35,622,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 99,16 R$ 3,010,03040000SINAPI

R$ 115,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,420,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,640,18860000SINAPI

R$ 13,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 128,08

VALOR BDI (28.82%): R$ 36,91

TOTAL GERAL: 2.526,00

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE  FLEXÍVEL  EM  PLÁSTICO  BRANCO,  1/2  X  30CM  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 9,39 R$ 9,391,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO  LOUÇA  BRANCA  SUSPENSO,  29,5  X  39CM  OU
EQUIVALENTE,  PADRÃO  POPULAR  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_01/2020

UN R$ 128,08 R$ 128,081,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 10,44 R$ 10,441,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO  POPULAR  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 53,37 R$ 53,371,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA,  TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM  OU  SEM  LADRÃO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

R$ 209,69TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 209,69

VALOR BDI (28.82%): R$ 60,43

TOTAL GERAL: 353,86

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003799 LUMINARIA  DE  SOBREPOR  EM  CHAPA  DE  ACO  PARA  2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA
(LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN R$ 122,97 R$ 122,971,00000000SINAPI

R$ 122,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,550,17270000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 10,530,41440000SINAPI

R$ 14,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 137,05

VALOR BDI (28.82%): R$ 39,50

TOTAL GERAL: 10.524,15

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 (UN)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038191 LAMPADA  FLUORESCENTE  COMPACTA  2U  BRANCA  15  W,
BASE  E27  (127/220  V)

UN R$ 12,97 R$ 12,971,00000000SINAPI

00012266 LUMINARIA  SPOT  DE  SOBREPOR  EM  ALUMINIO  COM  ALETA
PLASTICA  PARA  1  LAMPADA,  BASE  E27,  POTENCIA  MAXIMA
40/60  W  (NAO  INCLUI  LAMPADA)

UN R$ 96,68 R$ 96,681,00000000SINAPI

R$ 109,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,770,18330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 11,480,45180000SINAPI

R$ 15,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 124,90

VALOR BDI (28.82%): R$ 36,00

TOTAL GERAL: 185,04

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN R$ 0,62 R$ 0,621,00000000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,720,18100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,600,18100000SINAPI

R$ 8,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,94

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,58

TOTAL GERAL: 1,15

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN R$ 0,92 R$ 0,921,00000000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,820,13700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,480,13700000SINAPI

R$ 6,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,08

TOTAL GERAL: 261,33

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001902 LUVA  EM  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1  1/4",  PARA
ELETRODUTO

UN R$ 2,00 R$ 2,001,00000000SINAPI

R$ 2,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 5,020,24400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,200,24400000SINAPI

R$ 11,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,81

TOTAL GERAL: 17,03

89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,240,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,040,03150000SINAPI

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,330,00700000SINAPI

R$ 1,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,850,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,290,09440000SINAPI

R$ 4,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,73

TOTAL GERAL: 1,63

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038191 LAMPADA  FLUORESCENTE  COMPACTA  2U  BRANCA  15  W,
BASE  E27  (127/220  V)

UN R$ 12,97 R$ 12,971,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 1,91 R$ 1,911,00000000SINAPI

R$ 14,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,420,06900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,200,16550000SINAPI

R$ 5,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,91

TOTAL GERAL: 21,13
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038780 LAMPADA  FLUORESCENTE  COMPACTA  3U  BRANCA  20  W,
BASE  E27  (127/220  V)

UN R$ 14,80 R$ 14,801,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 1,91 R$ 1,911,00000000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 1,420,06900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,200,16550000SINAPI

R$ 5,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,44

TOTAL GERAL: 10,07

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H R$ 21,2900 R$ 21,29001,00000000SEINFRA

R$ 21,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 21,29

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,14

TOTAL GERAL: 202,16

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 10,23 R$ 0,030,00340000SINAPI

R$ 0,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 0,650,03230000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 1,590,06450000SINAPI

R$ 2,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,65

TOTAL GERAL: 345,41

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 16,41 R$ 16,411,00000000SINAPI

R$ 16,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95341 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,61

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,09

TOTAL GERAL: 2.473,55

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 8,780,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,470,12800000SINAPI

R$ 11,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 599,33 R$ 12,760,02130000SINAPI

R$ 12,76TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,92

TOTAL GERAL: 28,15

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 11,800,47000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,300,17100000SINAPI

R$ 15,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2019

M3 R$ 500,65 R$ 18,820,03760000SINAPI

R$ 18,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,92

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,78

TOTAL GERAL: 64.012,63

Página: 239



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043484 EPI  -  FAMILIA  ELETRICISTA  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,92TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H R$ 16,58 R$ 16,581,00000000SINAPI

R$ 16,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100298 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  MECÂNICO  DE
REFRIGERAÇÃO  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,52 R$ 0,521,00000000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,21

TOTAL GERAL: 126,99

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_05/2023

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  JUROS.  AF_05/2023

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,73TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,21

TOTAL GERAL: 0,03

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_05/2023

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  JUROS.  AF_05/2023

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88390 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  MANUTENÇÃO.  AF_05/2023

H R$ 0,69 R$ 0,691,00000000SINAPI

88391 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  5  CV  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.  AF_05/2023

H R$ 3,06 R$ 3,061,00000000SINAPI

R$ 4,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,48

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,29

TOTAL GERAL: 0,06

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELETRICO
TRIFASICO  220/380  V,  POTENCIA  5  CV

UN R$ 9.904,32 R$ 0,590,00006000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,17

TOTAL GERAL: 0,02

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELETRICO
TRIFASICO  220/380  V,  POTENCIA  5  CV

UN R$ 9.904,32 R$ 0,140,00001480SINAPI

R$ 0,14TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,04

TOTAL GERAL: 0,01

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR  DE  ARGAMASSA,  EIXO  HORIZONTAL,
CAPACIDADE  DE  MISTURA  300  KG,  MOTOR  ELETRICO
TRIFASICO  220/380  V,  POTENCIA  5  CV

UN R$ 9.904,32 R$ 0,690,00007000SINAPI

R$ 0,69TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,69

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,20

TOTAL GERAL: 0,01

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA  ELETRICA  ATE  2000  KWH  INDUSTRIAL,  SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,98 R$ 3,063,12799000SINAPI

R$ 3,06TOTAL Especiais:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 3,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,88

TOTAL GERAL: 0,04

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H R$ 15,24 R$ 15,241,00000000SINAPI

R$ 15,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95344 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  MONTADOR  DE  ESTRUTURA
METÁLICA  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,39

TOTAL GERAL: 5.885,99

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88300 OPERADOR  DE  MOTONIVELADORA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 38,66 R$ 38,661,00000000SINAPI

R$ 38,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 36,43 R$ 36,431,00000000SINAPI

89229 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 12,84 R$ 12,841,00000000SINAPI

R$ 49,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 87,93

VALOR BDI (28.82%): R$ 25,34

TOTAL GERAL: 1.600,51

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88300 OPERADOR  DE  MOTONIVELADORA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 38,66 R$ 38,661,00000000SINAPI

R$ 38,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 36,43 R$ 36,431,00000000SINAPI

89229 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 12,84 R$ 12,841,00000000SINAPI

5779 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  MANUTENÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 58,56 R$ 58,561,00000000SINAPI

53849 MOTONIVELADORA  POTÊNCIA  BÁSICA  LÍQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP,  PESO  BRUTO  13032  KG,  LARGURA  DA
LÂMINA  DE  3,7  M  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 66,45 R$ 66,451,00000000SINAPI

R$ 174,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 212,94

VALOR BDI (28.82%): R$ 61,37

TOTAL GERAL: 861,33

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA  POTENCIA  BASICA  LIQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP  ,  PESO  BRUTO  13843  KG,  LARGURA  DA
LAMINA  DE  3,7  M

UN R$ 910.845,00 R$ 36,430,00004000SINAPI

R$ 36,43TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 36,43

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,50

TOTAL GERAL: 810,48

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA  POTENCIA  BASICA  LIQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP  ,  PESO  BRUTO  13843  KG,  LARGURA  DA
LAMINA  DE  3,7  M

UN R$ 910.845,00 R$ 12,840,00001410SINAPI

R$ 12,84TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 12,84

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,70

TOTAL GERAL: 285,65

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA  POTENCIA  BASICA  LIQUIDA  (PRIMEIRA
MARCHA)  125  HP  ,  PESO  BRUTO  13843  KG,  LARGURA  DA
LAMINA  DE  3,7  M

UN R$ 910.845,00 R$ 58,560,00006430SINAPI

R$ 58,56TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 58,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 16,88
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 236,88

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 66,4513,99000000SINAPI

R$ 66,45TOTAL Material:

VALOR: R$ 66,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 19,15

TOTAL GERAL: 268,78

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 24,59 R$ 24,591,00000000SINAPI

R$ 24,59TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,07

TOTAL GERAL: 2.080,11

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 23,66 R$ 23,661,00000000SINAPI

R$ 23,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95347 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  MOTORISTA  DE  CAMINHÃO
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,53

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,80

TOTAL GERAL: 739,80

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA  OPERADOR  DE  CAMINHAO  COM  MUNCK
(HORISTA)

H R$ 26,53 R$ 26,531,00000000SINAPI

R$ 26,53TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95351 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  MOTORISTA  OPERADOR  DE
MUNCK  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,50 R$ 0,501,00000000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,77

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,73

TOTAL GERAL: 6,96

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR  DE  BETONEIRA  ESTACIONARIA  /  MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 16,71 R$ 16,711,00000000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  OPERADOR  DE  BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,80

TOTAL GERAL: 18.459,18

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 21,65 R$ 21,651,00000000SINAPI

R$ 21,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,67

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,26

TOTAL GERAL: 422,11

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 16,71 R$ 16,711,00000000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  OPERADOR  DE  GUINCHO
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,85

TOTAL GERAL: 258,04

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H R$ 30,46 R$ 30,461,00000000SINAPI

R$ 30,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95359 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  OPERADOR  DE  GUINDASTE
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,57 R$ 0,571,00000000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,77

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,89

TOTAL GERAL: 73,96
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) H R$ 31,62 R$ 31,621,00000000SINAPI

R$ 31,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95363 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  OPERADOR  DE
MOTONIVELADORA  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -
HORISTA

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 38,66

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,14

TOTAL GERAL: 860,05

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR  DE  MAQUINAS  E  TRATORES  DIVERSOS  -
TERRAPLANAGEM  (HORISTA)

H R$ 21,24 R$ 21,241,00000000SINAPI

R$ 21,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 28,26

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,14

TOTAL GERAL: 7.419,78

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H R$ 21,42 R$ 21,421,00000000SINAPI

R$ 21,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95366 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  OPERADOR  DE  ROLO
COMPACTADOR  (ENCARGOS  COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,36

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,17

TOTAL GERAL: 630,87

CPB-11 PAINEL SOLAR FOTOVOTAICO 2ZX1, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COTAÇÃO PAINEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 550W UNIDA R$ 424,28 R$ 424,281,00000000COTAÇÃO

COTAÇÃO SUPORTE  PARA  PAINEIS  FOTOVOLTAIVOS  INSTALADOS
SOBRE  TRILHO  FIXADOS  EM  TALHAS  METÁLICAS  (INCLUSO
PERFIL
AUTOBROCANTE,  KIT  SUPORTE  DE  FIXAÇÃO,  GRAMPO
INTERMADIÁRIO,  GRAMPO  FINALE  EMENDAS)

UNIDA R$ 60,78 R$ 60,781,00000000COTAÇÃO

R$ 485,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 7,470,36300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 9,230,36300000SINAPI

R$ 16,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 501,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 144,61

TOTAL GERAL: 19.552,69
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 1,460,05180000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,350,01190000SINAPI

R$ 1,81TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 34,291,80330000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,630,06280000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 40,701,80330000SINAPI

R$ 102,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 7,340,36470000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 27,121,09410000SINAPI

R$ 34,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 392,50 R$ 0,820,00210000SINAPI

R$ 0,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 139,39

VALOR BDI (28.82%): R$ 40,17

TOTAL GERAL: 5.322,16

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 1,010,03590000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,240,00820000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 23,401,23080000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,520,05170000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 38,191,69230000SINAPI

R$ 88,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 5,050,25120000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 18,670,75350000SINAPI

R$ 23,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 392,50 R$ 0,580,00150000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 114,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 32,95

TOTAL GERAL: 2.794,09

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 2,100,07440000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,500,01700000SINAPI

R$ 2,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 49,712,61390000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,780,07840000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 44,241,96040000SINAPI

R$ 121,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 12,120,60180000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 44,751,80530000SINAPI

R$ 56,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 392,50 R$ 1,210,00310000SINAPI

R$ 1,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 182,09

VALOR BDI (28.82%): R$ 52,48
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 5.420,91

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 0,940,03320000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,220,00760000SINAPI

R$ 1,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 23,401,23080000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,520,05170000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 38,191,69230000SINAPI

R$ 88,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 5,720,28440000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 21,150,85320000SINAPI

R$ 26,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 392,50 R$ 0,580,00150000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 117,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 33,83

TOTAL GERAL: 3.302,86

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 1,460,05180000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,350,01190000SINAPI

R$ 1,81TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 27,861,46520000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,630,06280000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 40,701,80330000SINAPI

R$ 95,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 4,050,20140000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 14,980,60430000SINAPI

R$ 19,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 116,71

VALOR BDI (28.82%): R$ 33,64

TOTAL GERAL: 511,19

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 1,010,03590000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,240,00820000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 19,021,00000000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,520,05170000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 38,191,69230000SINAPI

R$ 84,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 2,630,13090000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 9,730,39260000SINAPI

R$ 12,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 28,25

TOTAL GERAL: 275,27

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 2,100,07440000SINAPI

Página: 253



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,500,01700000SINAPI

R$ 2,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 40,392,12380000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,780,07840000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 44,241,96040000SINAPI

R$ 112,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 7,410,36830000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 27,391,10500000SINAPI

R$ 34,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,49

VALOR BDI (28.82%): R$ 43,08

TOTAL GERAL: 510,31

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 0,940,03320000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 0,220,00760000SINAPI

R$ 1,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO  NAO  APARELHADO  *6  X  6*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,02 R$ 19,021,00000000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  8  A  12  MM

M2 R$ 25,41 R$ 26,681,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 10,06 R$ 0,520,05170000SINAPI

00003992 TABUA  APARELHADA  *2,5  X  30*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 22,57 R$ 38,191,69230000SINAPI

R$ 84,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 3,110,15480000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 11,510,46440000SINAPI

R$ 14,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 100,19

VALOR BDI (28.82%): R$ 28,87

TOTAL GERAL: 323,94

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  PEDREIRO  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,24

TOTAL GERAL: 94.925,90

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 19,950,70430000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 14,490,48770000SINAPI

90587 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHI
DIURNO.  AF_06/2015

CHI R$ 0,33 R$ 6,0218,24620000SINAPI

90586 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_06/2015

CHP R$ 1,04 R$ 6,906,63500000SINAPI

R$ 47,36TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  17  MM

M2 R$ 40,32 R$ 78,231,94040000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,520,08330000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 11,33 R$ 4,940,43650000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 17,225,62830000SINAPI

R$ 100,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 24,001,19200000SINAPI

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 143,275,96000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 792,1131,54590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 609,1531,54590000SINAPI

R$ 1.568,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  4,2  MM  -
MONTAGEM.  AF_06/2022

KG R$ 12,77 R$ 356,2627,89880000SINAPI

94971 CONCRETO  FCK  =  25MPA,  TRAÇO  1:2,3:2,7  (EM  MASSA  SECA
DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO
COM  BETONEIRA  600  L.  AF_05/2021

M3 R$ 414,89 R$ 497,861,20000000SINAPI

R$ 854,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.570,92

VALOR BDI (28.82%): R$ 740,94

TOTAL GERAL: 99,36

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 11,970,42260000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 9,300,31300000SINAPI

90587 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHI
DIURNO.  AF_06/2015

CHI R$ 0,33 R$ 4,3113,07150000SINAPI

90586 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_06/2015

CHP R$ 1,04 R$ 4,944,75330000SINAPI

R$ 30,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  17  MM

M2 R$ 40,32 R$ 52,861,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,350,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 11,33 R$ 2,960,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE
DA  REGIAO  -  BRUTA

M R$ 3,06 R$ 13,694,47700000SINAPI

R$ 69,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 14,810,73560000SINAPI

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 88,413,67800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 574,7222,88840000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 441,9722,88840000SINAPI

R$ 1.119,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  4,2  MM  -
MONTAGEM.  AF_06/2022

KG R$ 12,77 R$ 369,5228,93690000SINAPI

94972 CONCRETO  FCK  =  30MPA,  TRAÇO  1:2,1:2,5  (EM  MASSA  SECA
DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO
COM  BETONEIRA  600  L.  AF_05/2021

M3 R$ 427,72 R$ 513,261,20000000SINAPI

R$ 882,78TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.103,07

VALOR BDI (28.82%): R$ 606,10

TOTAL GERAL: 2.709,17

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,34 R$ 29,471,04010000SINAPI

91692 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 29,72 R$ 22,990,77360000SINAPI

90587 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHI
DIURNO.  AF_06/2015

CHI R$ 0,33 R$ 6,0218,24620000SINAPI

90586 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_06/2015

CHP R$ 1,04 R$ 6,896,63200000SINAPI

R$ 65,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL  DE  MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA
(MADEIRITE  RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,
DE  2200  x  1100  MM,  E  =  17  MM

M2 R$ 40,32 R$ 120,112,97900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA  FORMAS  DE  MADEIRA,  DE
BASE  OLEOSA  EMULSIONADA  EM  AGUA

L R$ 6,25 R$ 0,750,12000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 11,33 R$ 7,300,64450000SINAPI

R$ 128,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 36,521,81370000SINAPI

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 218,009,06850000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 808,3632,19300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 621,6432,19300000SINAPI

R$ 1.684,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO  DE  LAJE  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO  ARMADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-60  DE  4,2  MM  -
MONTAGEM.  AF_06/2022

KG R$ 12,77 R$ 544,5942,64630000SINAPI

94971 CONCRETO  FCK  =  25MPA,  TRAÇO  1:2,3:2,7  (EM  MASSA  SECA
DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO
COM  BETONEIRA  600  L.  AF_05/2021

M3 R$ 414,89 R$ 497,861,20000000SINAPI

R$ 1.042,45TOTAL Serviço:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 2.920,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 841,69

TOTAL GERAL: 112,87

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043490 EPI  -  FAMILIA  PINTOR  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,73 R$ 1,731,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PINTOR  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,97 R$ 1,971,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 9,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  PINTOR  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,63

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,67

TOTAL GERAL: 27.713,71

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 25,15 R$ 8,190,32570000SINAPI

R$ 8,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 12,060,45290000SINAPI

R$ 12,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,25

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,84

TOTAL GERAL: 156,54

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 19,60 R$ 4,470,22850000SINAPI

R$ 4,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,63 R$ 4,340,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,050,05440000SINAPI

R$ 5,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,86

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,84

TOTAL GERAL: 18.394,43

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,59 R$ 0,290,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,00 R$ 1,671,67000000SINAPI

R$ 1,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 8,880,35400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,410,17700000SINAPI

R$ 12,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO  E  AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 583,85 R$ 18,090,03100000SINAPI

R$ 18,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,32

TOTAL GERAL: 19.388,56

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,38 R$ 0,381,00000000SINAPI

91274 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  JUROS.  AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,48

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,14

TOTAL GERAL: 28,54

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,38 R$ 0,381,00000000SINAPI

91274 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  JUROS.  AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91275 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  MANUTENÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,47 R$ 0,471,00000000SINAPI

91276 PLACA  VIBRATÓRIA  REVERSÍVEL  COM  MOTOR  4  TEMPOS  A
GASOLINA,  FORÇA  CENTRÍFUGA  DE  25  KN  (2500  KGF),
POTÊNCIA  5,5  CV  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 6,62 R$ 6,621,00000000SINAPI

R$ 7,57TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7,57

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,18

TOTAL GERAL: 54,80

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR  DE  SOLO  TIPO  PLACA  VIBRATORIA
REVERSIVEL,  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  PESO  125  A  150  KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 7.136,34 R$ 0,380,00005330SINAPI

R$ 0,38TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,38

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,11

TOTAL GERAL: 25,31

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR  DE  SOLO  TIPO  PLACA  VIBRATORIA
REVERSIVEL,  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  PESO  125  A  150  KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 7.136,34 R$ 0,100,00001430SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,10

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,03

TOTAL GERAL: 6,72

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR  DE  SOLO  TIPO  PLACA  VIBRATORIA
REVERSIVEL,  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  PESO  125  A  150  KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 7.136,34 R$ 0,470,00006670SINAPI

R$ 0,47TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,14

TOTAL GERAL: 3,43

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 4,60 R$ 6,621,44000000SINAPI

R$ 6,62TOTAL Material:

VALOR: R$ 6,62

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,91

TOTAL GERAL: 47,94

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO  LINEAR  EM  ALVENARIA  PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS  COM
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM.  AF_09/2023

M R$ 13,41 R$ 28,692,14000000SINAPI

89366 JOELHO  90  GRAUS  COM  BUCHA  DE  LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,
DN  25MM,  X  3/4   INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE
ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_06/2022

UN R$ 13,57 R$ 13,571,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.  AF_06/2022

UN R$ 7,99 R$ 9,421,18000000SINAPI

90443 RASGO  LINEAR  MANUAL  EM  ALVENARIA,  PARA  RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS,  DIÂMETROS
MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM.  AF_09/2023

M R$ 7,00 R$ 14,982,14000000SINAPI

89395 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU
SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN R$ 10,98 R$ 9,770,89000000SINAPI

89356 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN 25MM,  INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M R$ 20,47 R$ 43,802,14000000SINAPI

R$ 120,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 120,23

VALOR BDI (28.82%): R$ 34,65

TOTAL GERAL: 464,64

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,   CROMADO  OU  ZINCADO,  TAMPA  BOLA,  COM
PARAFUSOS

UN R$ 23,44 R$ 70,323,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO  ROSCA  SOBERBA  ZINCADO  CABECA  CHATA
FENDA  SIMPLES  3,5  X  25  MM  (1  ")

UN R$ 0,05 R$ 0,9919,80000000SINAPI

00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO),  CAPA  LISA  EM  HDF,  ACABAMENTO  EM
PRIMER  PARA  PINTURA

UN R$ 163,99 R$ 163,991,00000000SINAPI

R$ 235,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 30,811,28200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 12,370,64100000SINAPI

R$ 43,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 278,48

VALOR BDI (28.82%): R$ 80,26

TOTAL GERAL: 125,56
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,   CROMADO  OU  ZINCADO,  TAMPA  BOLA,  COM
PARAFUSOS

UN R$ 23,44 R$ 70,323,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO  ROSCA  SOBERBA  ZINCADO  CABECA  CHATA
FENDA  SIMPLES  3,5  X  25  MM  (1  ")

UN R$ 0,05 R$ 0,9919,80000000SINAPI

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO),  CAPA  LISA  EM  HDF,  ACABAMENTO  EM
PRIMER  PARA  PINTURA

UN R$ 180,42 R$ 180,421,00000000SINAPI

R$ 251,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 37,161,54600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 14,920,77300000SINAPI

R$ 52,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 303,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 87,56

TOTAL GERAL: 4.473,36

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,   CROMADO  OU  ZINCADO,  TAMPA  BOLA,  COM
PARAFUSOS

UN R$ 23,44 R$ 70,323,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO  ROSCA  SOBERBA  ZINCADO  CABECA  CHATA
FENDA  SIMPLES  3,5  X  25  MM  (1  ")

UN R$ 0,05 R$ 0,9919,80000000SINAPI

00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO),  CAPA  LISA  EM  HDF,  ACABAMENTO  EM
PRIMER  PARA  PINTURA

UN R$ 239,89 R$ 239,891,00000000SINAPI

R$ 311,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 40,331,67800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 16,200,83900000SINAPI

R$ 56,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 367,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 105,98

TOTAL GERAL: 7.579,36

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,71 R$ 3,414,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA,  EM  ALUMINIO  PERFIL  25,  ACABAMENTO
ANODIZADO  BRANCO  OU  BRILHANTE,  PARA  1  FACE

M R$ 30,82 R$ 211,126,85040000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00039025 PORTA  DE  ABRIR  EM  ALUMINIO  TIPO  VENEZIANA,
ACABAMENTO  ANODIZADO  NATURAL,  SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA,  87  X  210  CM

UN R$ 599,15 R$ 327,910,54730000SINAPI

00000142 SELANTE  ELASTICO  MONOCOMPONENTE  A  BASE  DE
POLIURETANO  (PU)  PARA  JUNTAS  DIVERSAS

310ML R$ 31,24 R$ 27,580,88290000SINAPI

R$ 570,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 9,600,38260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,680,19100000SINAPI

R$ 13,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 583,30

VALOR BDI (28.82%): R$ 168,11

TOTAL GERAL: 6.184,10

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,97 R$ 0,100,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 34,40 R$ 0,120,00360000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 2,560,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,950,15310000SINAPI

R$ 5,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,73

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,65

TOTAL GERAL: 96,31

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,97 R$ 1,920,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 34,40 R$ 2,460,07180000SINAPI

R$ 4,38TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA  MEDIA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA,  SEM  TRANSPORTE)

M3 R$ 108,99 R$ 119,881,10000000SINAPI

R$ 119,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 50,762,02190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 58,563,03290000SINAPI

R$ 109,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 233,58

VALOR BDI (28.82%): R$ 67,32

TOTAL GERAL: 6,02

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,97 R$ 1,920,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 34,40 R$ 2,460,07180000SINAPI

R$ 4,38TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA  BRITADA  N.  0,  OU  PEDRISCO  (4,8  A  9,5  MM)  POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM  FRETE

M3 R$ 94,60 R$ 104,061,10000000SINAPI

R$ 104,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,11 R$ 62,612,49380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 72,233,74070000SINAPI

R$ 134,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 243,28

VALOR BDI (28.82%): R$ 70,11

TOTAL GERAL: 172,36

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  COM  BARRAMENTO  TRIFASICO,
DE  EMBUTIR,  EM  CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADO,  PARA  12
DISJUNTORES  DIN,  100  A

UN R$ 226,16 R$ 226,161,00000000SINAPI

R$ 226,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 9,900,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 12,220,48110000SINAPI

R$ 22,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA  TRAÇO  1:1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 597,88 R$ 6,990,01170000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 255,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 73,57

TOTAL GERAL: 55,90

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039795 QUADRO  DE  DISTRIBUICAO,  SEM  BARRAMENTO,  EM  PVC,  DE
EMBUTIR,  PARA  6  DISJUNTORES  NEMA  OU  8  DISJUNTORES
DIN

UN R$ 45,56 R$ 45,561,00000000SINAPI

R$ 45,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 6,710,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 8,280,32590000SINAPI

R$ 14,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA  TRAÇO  1:1:6  (EM  VOLUME  DE  CIMENTO,  CAL  E
AREIA  MÉDIA  ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO,
PREPARO  MANUAL.  AF_08/2019

M3 R$ 597,88 R$ 2,630,00440000SINAPI

R$ 2,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 63,18

VALOR BDI (28.82%): R$ 18,21

TOTAL GERAL: 290,56

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,200,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,050,03600000SINAPI

00011741 RALO  SIFONADO  CILINDRICO,  PVC,  100  X  40  MM,   COM
GRELHA  REDONDA  BRANCA

UN R$ 10,25 R$ 10,251,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,350,00750000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,240,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,020,16520000SINAPI

R$ 7,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,22

TOTAL GERAL: 51,56

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,290,06600000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 5,710,23480000SINAPI

R$ 7,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,00

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,02
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 68,01

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  CHI  DIURNO.  AF_06/2014

CHI R$ 66,80 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO  PIPA  10.000  L  TRUCADO,  PESO  BRUTO  TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS  4,8  M,  POTÊNCIA  230  CV,  INCLUSIVE  TANQUE  DE  AÇO
PARA  TRANSPORTE  DE  ÁGUA  -  CHP  DIURNO.  AF_06/2014

CHP R$ 261,36 R$ 1,410,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE  PERCUSSÃO  (SOQUETE)  COM
MOTOR  A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHP
DIURNO.  AF_08/2015

CHP R$ 34,40 R$ 6,740,19620000SINAPI

R$ 8,19TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 15,180,78660000SINAPI

R$ 15,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,74

TOTAL GERAL: 5.121,71

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,120,01060000SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)

UN R$ 26,80 R$ 26,801,00000000SINAPI

R$ 26,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,160,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,680,11020000SINAPI

R$ 4,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,76

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,15

TOTAL GERAL: 40,91

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,120,01060000SINAPI

00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4
" (REF 1400)

UN R$ 21,50 R$ 21,501,00000000SINAPI

R$ 21,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,160,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,680,11020000SINAPI

R$ 4,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,46

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,63

TOTAL GERAL: 7,16

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR  DE  ESCAVADEIRA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 18,98 R$ 18,981,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 5,01 R$ 5,011,00000000SINAPI

R$ 23,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 52,66

VALOR BDI (28.82%): R$ 15,18

TOTAL GERAL: 32,56

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR  DE  ESCAVADEIRA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 18,98 R$ 18,981,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  JUROS.  AF_06/2014

H R$ 5,01 R$ 5,011,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  MANUTENÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 23,72 R$ 23,721,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

53786 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ.  88 HP,  CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN.  1  M3,  CAÇAMBA  RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO
OPERACIONAL  MÍN.  6.674  KG,  PROFUNDIDADE  ESCAVAÇÃO
MÁX.  4,37  M  -  MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 40,51 R$ 40,511,00000000SINAPI

R$ 88,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 116,89

VALOR BDI (28.82%): R$ 33,69

TOTAL GERAL: 34,63

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3  E  DA   RETROESCAVADEIRA  MINIMA  DE  0,26  M3,
PROFUNDIDADE  DE  ESCAVACAO  MAXIMA  DE  4,37  M

UN R$ 338.932,29 R$ 18,980,00005600SINAPI

R$ 18,98TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 18,98

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,47

TOTAL GERAL: 17,36

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3  E  DA   RETROESCAVADEIRA  MINIMA  DE  0,26  M3,
PROFUNDIDADE  DE  ESCAVACAO  MAXIMA  DE  4,37  M

UN R$ 338.932,29 R$ 5,010,00001480SINAPI

R$ 5,01TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 1,44

TOTAL GERAL: 4,58

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM  CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3  E  DA   RETROESCAVADEIRA  MINIMA  DE  0,26  M3,
PROFUNDIDADE  DE  ESCAVACAO  MAXIMA  DE  4,37  M

UN R$ 338.932,29 R$ 23,720,00007000SINAPI

R$ 23,72TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 23,72

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,84

TOTAL GERAL: 7,03
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 40,518,53000000SINAPI

R$ 40,51TOTAL Material:

VALOR: R$ 40,51

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,67

TOTAL GERAL: 12,00

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,80 R$ 7,309,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR
OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 18,60 R$ 19,741,06160000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,70 R$ 1,130,24100000SINAPI

R$ 28,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA  OU  LADRILHISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 11,840,47390000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,100,16100000SINAPI

R$ 14,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,11

VALOR BDI (28.82%): R$ 12,42

TOTAL GERAL: 39,43

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,80 R$ 7,309,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR
OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 18,60 R$ 19,661,05710000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,70 R$ 1,130,24100000SINAPI

R$ 28,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA  OU  LADRILHISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 6,020,24110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 2,490,12900000SINAPI

R$ 8,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,55

TOTAL GERAL: 60,82

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,80 R$ 7,309,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR
OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 18,60 R$ 20,101,08100000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,70 R$ 1,130,24100000SINAPI

R$ 28,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA  OU  LADRILHISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,99 R$ 16,980,67970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,650,18930000SINAPI

R$ 20,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 49,16

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,17

TOTAL GERAL: 7,60

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR  DE  ROLO  COMPACTADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,36 R$ 28,361,00000000SINAPI

R$ 28,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

73309 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_02/2016

H R$ 25,94 R$ 25,941,00000000SINAPI

73313 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -  JUROS.
AF_02/2016

H R$ 7,01 R$ 7,011,00000000SINAPI

R$ 32,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 61,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 17,67

TOTAL GERAL: 950,92

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR  DE  ROLO  COMPACTADOR  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,36 R$ 28,361,00000000SINAPI

R$ 28,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

73309 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_02/2016

H R$ 25,94 R$ 25,941,00000000SINAPI

73313 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -  JUROS.
AF_02/2016

H R$ 7,01 R$ 7,011,00000000SINAPI

Página: 270



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

5089 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -
MANUTENÇÃO.  AF_02/2016

H R$ 32,47 R$ 32,471,00000000SINAPI

73315 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  PÉ  DE  CARNEIRO  PARA
SOLOS,  POTÊNCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM
LASTRO  7,4  /  8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M  -
MATERIAIS  NA  OPERAÇÃO.  AF_02/2016

H R$ 45,36 R$ 45,361,00000000SINAPI

R$ 110,78TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 139,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 40,10

TOTAL GERAL: 937,43

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014513 ROLO  COMPACTADOR  PE  DE  CARNEIRO  VIBRATORIO,
POTENCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM  LASTRO
7,4/8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M

UN R$ 486.828,49 R$ 25,940,00005330SINAPI

R$ 25,94TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 25,94

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,48

TOTAL GERAL: 577,16

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014513 ROLO  COMPACTADOR  PE  DE  CARNEIRO  VIBRATORIO,
POTENCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM  LASTRO
7,4/8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M

UN R$ 486.828,49 R$ 7,010,00001440SINAPI

R$ 7,01TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 7,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,02

TOTAL GERAL: 155,95

5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014513 ROLO  COMPACTADOR  PE  DE  CARNEIRO  VIBRATORIO,
POTENCIA  80  HP,  PESO  OPERACIONAL  SEM/COM  LASTRO
7,4/8,8  T,  LARGURA  DE  TRABALHO  1,68  M

UN R$ 486.828,49 R$ 32,470,00006670SINAPI

R$ 32,47TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 32,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,36

TOTAL GERAL: 218,77

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 45,369,55000000SINAPI

R$ 45,36TOTAL Material:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 45,36

VALOR BDI (28.82%): R$ 13,07

TOTAL GERAL: 305,59

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR  DE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 28,26 R$ 28,261,00000000SINAPI

R$ 28,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

91689 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,17

TOTAL GERAL: 4.994,20

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR  DE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 28,26 R$ 28,261,00000000SINAPI

R$ 28,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

91689 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -  JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

91690 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE  5HP,  COM  COIFA  PARA  DISCO  10"  -
MANUTENÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

91691 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELÉTRICO
POTÊNCIA  DE 5HP,  COM COIFA PARA DISCO 10"  -  MATERIAIS
NA OPERAÇÃO.  AF_08/2015

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

R$ 1,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,72

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,57

TOTAL GERAL: 1.282,72

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELETRICO,
POTENCIA  DE  *1600*  W,  PARA  DISCO  DE  DIAMETRO  DE  10"
(250  MM)

UN R$ 1.078,37 R$ 0,070,00007200SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,07

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,02

TOTAL GERAL: 15,33

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELETRICO,
POTENCIA  DE  *1600*  W,  PARA  DISCO  DE  DIAMETRO  DE  10"
(250  MM)

UN R$ 1.078,37 R$ 0,010,00001480SINAPI

R$ 0,01TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,01

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,00

TOTAL GERAL: 1,70

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA  CIRCULAR  DE  BANCADA  COM  MOTOR  ELETRICO,
POTENCIA  DE  *1600*  W,  PARA  DISCO  DE  DIAMETRO  DE  10"
(250  MM)

UN R$ 1.078,37 R$ 0,050,00005000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,05

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,01

TOTAL GERAL: 2,01

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"  - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA  ELETRICA  ATE  2000  KWH  INDUSTRIAL,  SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,98 R$ 1,331,36000000SINAPI

R$ 1,33TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,38

TOTAL GERAL: 57,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043491 EPI  -  FAMILIA  SERVENTE  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  SERVENTE  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,81TOTAL Encargos Complementares:

Página: 273



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 11,23 R$ 11,231,00000000SINAPI

R$ 11,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  SERVENTE  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,57

TOTAL GERAL: 91.277,75

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,100,03320000SINAPI

00044945 SIFAO  /  TUBO  SINFONADO  EXTENSIVEL/SANFONADO,
UNIVERSAL/  SIMPLES,  ENTRE  *50  A  70*  CM,  DE  PLASTICO
BRANCO

UN R$ 7,78 R$ 7,781,00000000SINAPI

R$ 7,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,050,08450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,510,02660000SINAPI

R$ 2,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,01

TOTAL GERAL: 44,12

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,100,03320000SINAPI

00006136 SIFAO  EM  METAL  CROMADO  PARA  PIA  OU  LAVATORIO,  1  X
1.1/2  "

UN R$ 203,88 R$ 203,881,00000000SINAPI

R$ 203,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 6,660,27340000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,660,08620000SINAPI

R$ 8,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 212,30

VALOR BDI (28.82%): R$ 61,18

TOTAL GERAL: 1.914,36

CPB-09 STRINGBOX PARA SISTEMA FOTOVOTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNIDADE)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COTAÇÃO STRINGBOX  2  ENTRADAS  2  SAÍDAS  COM  CHAVE
SECIONADORA  1040DC  COM  DPS

UN R$ 403,00 R$ 403,001,00000000COTAÇÃO

R$ 403,00TOTAL Cotação:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,72 R$ 2,884,00000000SINAPI

R$ 2,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 20,240,98280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 24,980,98280000SINAPI

R$ 45,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 451,10

VALOR BDI (28.82%): R$ 130,01

TOTAL GERAL: 639,22

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"  X 2"  ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 2,19 R$ 2,191,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS,  PARA  INSTALACAO  DE  TOMADAS  E
INTERRUPTORES  (SOMENTE  SUPORTE)

UN R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

R$ 3,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 3,850,18700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 4,750,18700000SINAPI

R$ 8,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,92

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,44

TOTAL GERAL: 7,99

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"  X 2"  MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 2,19 R$ 2,191,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS,  PARA  INSTALACAO  DE  TOMADAS  E
INTERRUPTORES  (SOMENTE  SUPORTE)

UN R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

R$ 3,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 2,630,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 3,250,12800000SINAPI

R$ 5,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 9,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,65

TOTAL GERAL: 948,36

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004351 PARAFUSO  NIQUELADO  3  1/2"  COM  ACABAMENTO  CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,81 R$ 106,866,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 99,16 R$ 6,960,07020000SINAPI

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN R$ 440,17 R$ 440,171,00000000SINAPI

R$ 553,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 43,091,76890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 13,730,71110000SINAPI

R$ 56,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 610,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 176,04

TOTAL GERAL: 786,85

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM
(NBR  5688)

UN R$ 3,34 R$ 10,023,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 2,980,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO,  PVC,  DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,  PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 13,21 R$ 13,211,00000000SINAPI

R$ 26,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,040,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 6,250,25680000SINAPI

R$ 11,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,81

TOTAL GERAL: 113,53

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL  BORRACHA  PARA  TUBO  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM
(NBR  5688)

UN R$ 1,89 R$ 5,673,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA,  EMBALAGEM  DE  *400*  GR  (USO  EM  PVC,  ACO,
POLIETILENO  E  OUTROS)

UN R$ 17,30 R$ 1,290,07500000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00007097 TE  SANITARIO,  PVC,  DN  50  X  50  MM,  SERIE  NORMAL,  PARA
ESGOTO  PREDIAL

UN R$ 6,20 R$ 6,201,00000000SINAPI

R$ 13,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,610,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,470,18390000SINAPI

R$ 8,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,24

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,12

TOTAL GERAL: 234,48

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 41,93 R$ 0,440,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,070,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,570,01200000SINAPI

00007139 TE  SOLDAVEL,  PVC,  90  GRAUS,  25  MM,  PARA  AGUA  FRIA
PREDIAL  (NBR  5648)

UN R$ 1,00 R$ 1,001,00000000SINAPI

R$ 2,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,970,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,930,20260000SINAPI

R$ 8,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,98

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,16

TOTAL GERAL: 37,75

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043483 EPI  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  CARPINTEIRO  DE  FORMAS  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 16,58 R$ 16,581,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 16,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  TELHADISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,09

TOTAL GERAL: 1.417,05

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHI  DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,21 R$ 0,170,00730000SINAPI

93281 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHP  DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,31 R$ 0,130,00530000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO  ARRUELAS  DE  VEDACAO  5/16"  PARA  TELHA
FIBROCIMENTO  (UMA  ARRUELA  METALICA  E  UMA  ARRUELA
PVC  -  CONICAS)

CJ R$ 0,19 R$ 0,231,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,
5/16 "  X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 3,02 R$ 3,801,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10
M (SEM AMIANTO)

M2 R$ 30,05 R$ 40,771,35700000SINAPI

R$ 44,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 3,200,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,59 R$ 3,140,12800000SINAPI

R$ 6,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 51,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,83

TOTAL GERAL: 8.394,42

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

91998 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,02 R$ 17,021,00000000SINAPI

R$ 26,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,22

VALOR BDI (28.82%): R$ 7,56

TOTAL GERAL: 530,68
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 5,89 R$ 5,891,00000000SINAPI

R$ 5,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,980,24200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,150,24200000SINAPI

R$ 11,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,02

VALOR BDI (28.82%): R$ 4,91

TOTAL GERAL: 344,52

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI

91999 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  20  A,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 18,67 R$ 18,671,00000000SINAPI

R$ 27,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,87

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,03

TOTAL GERAL: 7,18

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 7,54 R$ 7,541,00000000SINAPI

R$ 7,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 4,980,24200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 6,150,24200000SINAPI

R$ 11,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,67

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,38

TOTAL GERAL: 4,81

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"
MÉDIO  (1,30  M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

UN R$ 9,20 R$ 9,201,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

92006 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (2  MÓDULOS),  2P+T  10  A,  SEM
SUPORTE  E  SEM  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 31,14 R$ 31,141,00000000SINAPI

R$ 40,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 40,34

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,63

TOTAL GERAL: 462,01

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 5,89 R$ 11,782,00000000SINAPI

R$ 11,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 8,660,42100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 10,700,42100000SINAPI

R$ 19,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,97

TOTAL GERAL: 717,57

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 5,89 R$ 11,782,00000000SINAPI

R$ 11,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR  DE  ELETRICISTA  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,59 R$ 11,770,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,42 R$ 14,540,57200000SINAPI

R$ 26,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 38,09

VALOR BDI (28.82%): R$ 10,98

TOTAL GERAL: 785,12

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM
BICO  ,  CANO  LONGO,  DE  PAREDE,  PADRAO  POPULAR  /  USO
GERAL,  1/2  "  OU  3/4  "  (REF  1126)

UN R$ 35,05 R$ 35,051,00000000SINAPI

R$ 35,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,710,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,920,04810000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,74

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,45

TOTAL GERAL: 51,19

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA  DE  MESA/BANCADA,  PARA  LAVATORIO,  FIXA,
METALICA  CROMADA,  PADRAO  POPULAR,  1/2  "  OU  3/4  "  (REF
1193)

UN R$ 50,40 R$ 50,401,00000000SINAPI

R$ 50,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,330,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,580,03030000SINAPI

R$ 2,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 15,38

TOTAL GERAL: 90,06

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,060,02100000SINAPI

00013416 TORNEIRA  METALICA  CROMADA,  RETA,  DE  PAREDE,  PARA
COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1158)

UN R$ 58,90 R$ 58,901,00000000SINAPI

R$ 58,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 2,830,11640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,700,03670000SINAPI

R$ 3,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,49

VALOR BDI (28.82%): R$ 18,01

TOTAL GERAL: 78,89

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 11,48 R$ 0,060,00530000SINAPI

00011830 TORNEIRA  DE  BOIA  CONVENCIONAL  PARA  CAIXA  D'AGUA,
AGUA  FRIA,  3/4",  COM  HASTE  E  TORNEIRA  METALICOS  E
BALAO  PLASTICO

UN R$ 20,72 R$ 20,721,00000000SINAPI

R$ 20,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Página: 281



28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,730,19040000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,630,19040000SINAPI

R$ 8,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,14

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,40

TOTAL GERAL: 112,62

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHI  DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,21 R$ 0,150,00640000SINAPI

93281 GUINCHO  ELÉTRICO  DE  COLUNA,  CAPACIDADE  400  KG,  COM
MOTO  FREIO,  MOTOR  TRIFÁSICO  DE  1,25  CV  -  CHP  DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,31 R$ 0,110,00460000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 10,31 R$ 0,300,03000000SINAPI

00004425 VIGA  NAO  APARELHADA  *6  X  12*  CM,  EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,58 R$ 13,040,63400000SINAPI

R$ 13,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,14 R$ 1,300,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,79 R$ 2,920,11800000SINAPI

R$ 4,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,82

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,14

TOTAL GERAL: 7.696,19

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO
MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 11,810,61180000SINAPI

R$ 11,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,81

VALOR BDI (28.82%): R$ 3,40

TOTAL GERAL: 2.519,38

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,26 R$ 28,261,00000000SINAPI

R$ 28,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  9,4  T,  COM  LÂMINA  2,19  M3  -  DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 23,15 R$ 23,151,00000000SINAPI

89030 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,20 R$ 10,201,00000000SINAPI

R$ 33,35TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 61,61

VALOR BDI (28.82%): R$ 17,76

TOTAL GERAL: 398,44

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,26 R$ 28,261,00000000SINAPI

R$ 28,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  9,4  T,  COM  LÂMINA  2,19  M3  -  DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 23,15 R$ 23,151,00000000SINAPI

89030 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,20 R$ 10,201,00000000SINAPI

5724 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  9,4  T,  COM  LÂMINA  2,19  M3  -  MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 41,40 R$ 41,401,00000000SINAPI

53817 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTÊNCIA  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  9,4  T,  COM  LÂMINA  2,19  M3  -  MATERIAIS  NA
OPERAÇÃO.  AF_06/2014

H R$ 49,59 R$ 49,591,00000000SINAPI

R$ 124,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 152,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 43,98

TOTAL GERAL: 247,69

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTENCIA  DE  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  DE  9,4  T,  COM  LAMINA  COM  CAPACIDADE  DE
2,19  M3

UN R$ 744.634,31 R$ 23,150,00003110SINAPI

R$ 23,15TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 23,15

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,67

TOTAL GERAL: 187,27

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTENCIA  DE  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  DE  9,4  T,  COM  LAMINA  COM  CAPACIDADE  DE
2,19  M3

UN R$ 744.634,31 R$ 10,200,00001370SINAPI

R$ 10,20TOTAL Equipamento:
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 10,20

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,94

TOTAL GERAL: 82,52

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR  DE  ESTEIRAS,  POTENCIA  DE  100  HP,  PESO
OPERACIONAL  DE  9,4  T,  COM  LAMINA  COM  CAPACIDADE  DE
2,19  M3

UN R$ 744.634,31 R$ 41,400,00005560SINAPI

R$ 41,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 41,40

VALOR BDI (28.82%): R$ 11,93

TOTAL GERAL: 67,20

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO  DIESEL  COMBUSTIVEL  COMUM  METROPOLITANO  S-10
OU  S-500

L R$ 4,75 R$ 49,5910,44000000SINAPI

R$ 49,59TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,59

VALOR BDI (28.82%): R$ 14,29

TOTAL GERAL: 80,49

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043488 EPI  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -  HORISTA
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  OPERADOR  ESCAVADEIRA  -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR  DE  MAQUINAS  E  TRATORES  DIVERSOS  -
TERRAPLANAGEM  (HORISTA)

H R$ 21,24 R$ 21,241,00000000SINAPI

R$ 21,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95386 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  TRATORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,26

VALOR BDI (28.82%): R$ 8,14
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 228,59

97332 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19
MM,  COEFICIENTE  DE  CONDUTIVIDADE  TERMICA  0,036W/mK,
VAPOR  DE  AGUA  MAIOR  OU  IGUAL  A  10.000

M R$ 6,80 R$ 6,941,02110000SINAPI

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL,  D  =  3/8  ",  E  =  0,79  MM,  PARA AR-
CONDICIONADO/  INSTALACOES  GAS  RESIDENCIAIS  E
COMERCIAIS

M R$ 21,91 R$ 22,371,02110000SINAPI

R$ 29,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 1,270,06500000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 1,580,06500000SINAPI

R$ 2,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,16

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,27

TOTAL GERAL: 10.590,75

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,030,02470000SINAPI

00009836 TUBO  PVC   SERIE  NORMAL,  DN  100  MM,  PARA  ESGOTO
PREDIAL  (NBR  5688)

M R$ 12,31 R$ 12,981,05490000SINAPI

R$ 13,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 8,720,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 10,820,44440000SINAPI

R$ 19,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,55

VALOR BDI (28.82%): R$ 9,38

TOTAL GERAL: 3.202,19

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01630000SINAPI

00009835 TUBO  PVC   SERIE  NORMAL,  DN  40  MM,  PARA  ESGOTO
PREDIAL  (NBR  5688)

M R$ 5,37 R$ 5,661,05490000SINAPI

R$ 5,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 5,750,29300000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 7,130,29300000SINAPI

R$ 12,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,56

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,35

TOTAL GERAL: 884,91

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,020,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 8,88 R$ 9,361,05490000SINAPI

R$ 9,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 6,240,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 7,750,31820000SINAPI

R$ 13,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,37

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,74

TOTAL GERAL: 3.421,10

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,47 R$ 3,611,04300000SINAPI

R$ 3,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 2,610,13300000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,230,13300000SINAPI

R$ 5,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,45

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,72

TOTAL GERAL: 231,23

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,120,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,47 R$ 3,641,04930000SINAPI

R$ 3,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 7,460,38000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 9,250,38000000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,47

VALOR BDI (28.82%): R$ 5,90

TOTAL GERAL: 5.274,26

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 13,68 R$ 0,820,06000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,39 R$ 0,030,02400000SINAPI

00020083 SOLUCAO  PREPARADORA  /  LIMPADORA  PARA  PVC,  FRASCO
COM  1000  CM3

UN R$ 47,50 R$ 0,660,01400000SINAPI

00007139 TE  SOLDAVEL,  PVC,  90  GRAUS,  25  MM,  PARA  AGUA  FRIA
PREDIAL  (NBR  5648)

UN R$ 1,00 R$ 1,001,00000000SINAPI

R$ 2,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM
ENCARGOS  COMPLEMENTARES

H R$ 19,64 R$ 3,120,15900000SINAPI

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,870,15900000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,74

TOTAL GERAL: 220,32

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL  DE  VEDACAO,  PVC  FLEXIVEL,  100  MM,  PARA  SAIDA  DE
BACIA  /  VASO  SANITARIO

UN R$ 9,84 R$ 9,841,00000000SINAPI

00036520 BACIA  SANITARIA  (VASO)  CONVENCIONAL  PARA  PCD,  SEM
FURO  FRONTAL,  DE  LOUCA  BRANCA  (SEM  ASSENTO)

UN R$ 530,85 R$ 530,851,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO  NIQUELADO  COM  ACABAMENTO  CROMADO  PARA
FIXAR  PECA  SANITARIA,  INCLUI  PORCA  CEGA,  ARRUELA  E
BUCHA  DE  NYLON  TAMANHO  S-10

UN R$ 24,02 R$ 48,042,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 99,16 R$ 8,730,08810000SINAPI

R$ 597,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 28,111,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 10,740,55650000SINAPI

R$ 38,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 636,31

VALOR BDI (28.82%): R$ 183,38

TOTAL GERAL: 5.737,83

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL  DE  VEDACAO,  PVC  FLEXIVEL,  100  MM,  PARA  SAIDA  DE
BACIA  /  VASO  SANITARIO

UN R$ 9,84 R$ 9,841,00000000SINAPI

00010422 BACIA  SANITARIA  (VASO)  COM  CAIXA  ACOPLADA,  SIFAO
APARENTE,  DE  LOUCA  BRANCA  (SEM  ASSENTO)

UN R$ 315,40 R$ 315,401,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO  NIQUELADO  COM  ACABAMENTO  CROMADO  PARA
FIXAR  PECA  SANITARIA,  INCLUI  PORCA  CEGA,  ARRUELA  E
BUCHA  DE  NYLON  TAMANHO  S-10

UN R$ 24,02 R$ 48,042,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 99,16 R$ 8,730,08810000SINAPI

R$ 382,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 18,970,77910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 8,460,43840000SINAPI

R$ 27,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 409,44

VALOR BDI (28.82%): R$ 118,00

TOTAL GERAL: 263,72

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2015

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,33

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,10

TOTAL GERAL: 16,28

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -
DEPRECIAÇÃO.  AF_06/2015

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -  JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR  ELÉTRICO  TRIFÁSICO  POTÊNCIA  DE  2  CV  -
MANUTENÇÃO.  AF_06/2015

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,50 R$ 0,501,00000000SINAPI

R$ 1,04TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,04

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,30

TOTAL GERAL: 24,37
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 2.185,93 R$ 0,270,00012800SINAPI

R$ 0,27TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,27

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,08

TOTAL GERAL: 19,61

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 2.185,93 R$ 0,060,00002960SINAPI

R$ 0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,06

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,02

TOTAL GERAL: 4,48

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 2.185,93 R$ 0,210,00010000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,21

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,06

TOTAL GERAL: 4,91

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA  ELETRICA  ATE  2000  KWH  INDUSTRIAL,  SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,98 R$ 0,500,52000000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,50

VALOR BDI (28.82%): R$ 0,14

TOTAL GERAL: 11,64

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,39 R$ 3,391,00000000SINAPI

00043489 EPI  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00043465 FERRAMENTAS  -  FAMILIA  PEDREIRO  -  HORISTA  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES  -  COLETADO  CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE  -  HORISTA  (COLETADO  CAIXA  -  ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,10 R$ 1,101,00000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H R$ 12,76 R$ 12,761,00000000SINAPI

R$ 12,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95387 CURSO  DE  CAPACITAÇÃO  PARA  VIDRACEIRO  (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,90

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,02

TOTAL GERAL: 229,36

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,140,04800000SINAPI

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2  X
1.1/2  "

UN R$ 69,62 R$ 69,621,00000000SINAPI

R$ 69,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 4,230,17400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 1,050,05480000SINAPI

R$ 5,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 75,04

VALOR BDI (28.82%): R$ 21,63

TOTAL GERAL: 676,69

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,100,03320000SINAPI

00006153 VALVULA  EM  PLASTICO  BRANCO  PARA  TANQUE  OU
LAVATORIO  1  ",  SEM  UNHO  E  SEM  LADRAO

UN R$ 4,57 R$ 4,571,00000000SINAPI

R$ 4,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,000,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,740,03880000SINAPI

R$ 3,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,41

VALOR BDI (28.82%): R$ 2,42
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: 25,02

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,11 R$ 0,140,04800000SINAPI

00006155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA
DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

UN R$ 18,72 R$ 18,721,00000000SINAPI

R$ 18,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRÁULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 3,000,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,31 R$ 0,740,03880000SINAPI

R$ 3,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,60

VALOR BDI (28.82%): R$ 6,51

TOTAL GERAL: 28,53
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M289173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

5,89% 5,89% ASINAPI Serviço R$ 43,93 R$ 86.751,651.974,77

M2C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM
PINTURA

5,73% 11,62% ASEINFRA Serviço R$ 343,68 R$ 84.431,87245,67

M2103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

4,92% 16,53% ASINAPI Serviço R$ 72,47 R$ 72.445,36999,66

M292419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4,79% 21,32% ASINAPI Serviço R$ 94,59 R$ 70.636,03746,76

M2101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020_PA

4,14% 25,47% ASINAPI Serviço R$ 185,93 R$ 61.064,99328,43

UNCPB-06 Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos -
JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2,
monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês -
44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)

3,42% 28,89% APRÓPRIA Serviço R$ 917,07 R$ 50.438,8555,00

M287263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

2,83% 31,72% ASINAPI Serviço R$ 132,88 R$ 41.705,72313,86

M2100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

2,61% 34,33% ASINAPI Serviço R$ 1.035,40 R$ 38.402,9937,09

M2101091 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 2,54% 36,86% ASINAPI Serviço R$ 154,96 R$ 37.413,54241,44

M3102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

2,36% 39,23% ASINAPI Serviço R$ 697,66 R$ 34.806,2649,89

MC0383 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE 2,34% 41,57% ASEINFRA Serviço R$ 497,34 R$ 34.535,2969,44

M101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

2,31% 43,88% ASINAPI Serviço R$ 143,00 R$ 34.045,44238,08

M287273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

2,12% 46,00% ASINAPI Serviço R$ 70,44 R$ 31.242,96443,54

M292397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

1,97% 47,97% ASINAPI Serviço R$ 66,05 R$ 28.999,91439,06

MES94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,58% 49,54% ASINAPI Mão de Obra R$ 7.743,82 R$ 23.231,463,00

MES93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50% 51,05% BSINAPI Mão de Obra R$ 22.132,64 R$ 22.132,641,00

UNCPB-02 CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM TANQUE SÉPTICO DE 244X194X200CM E
SUMIDOURO COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 191X538X200CM CONFORME PROJETO

1,48% 52,53% BSINAPI Serviço R$ 21.842,67 R$ 21.842,671,00
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M293210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

1,34% 53,87% BSINAPI Serviço R$ 659,09 R$ 19.772,7030,00

M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

1,33% 55,20% BSINAPI Serviço R$ 131,87 R$ 19.569,51148,40

M298679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

1,31% 56,51% BSINAPI Serviço R$ 41,66 R$ 19.324,41463,86

M3100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

1,31% 57,82% BSINAPI Serviço R$ 161,73 R$ 19.310,56119,40

UN90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,26% 59,08% BSINAPI Serviço R$ 1.164,07 R$ 18.625,1216,00

M293208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

1,18% 60,26% BSINAPI Serviço R$ 966,29 R$ 17.393,2218,00

M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 1,15% 61,41% BSINAPI Serviço R$ 51,30 R$ 16.958,24330,57

M94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

1,15% 62,56% BSINAPI Serviço R$ 46,65 R$ 16.918,09362,66

M296535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1,13% 63,69% BSINAPI Serviço R$ 173,37 R$ 16.660,8696,10

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

1,08% 64,77% BSINAPI Serviço R$ 12,70 R$ 15.891,001.251,26

M3101244 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE
1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

1,03% 65,80% BSINAPI Serviço R$ 16,89 R$ 15.219,58901,10

M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

0,97% 66,77% BSINAPI Serviço R$ 68,69 R$ 14.323,93208,53

M00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO
INCLUI PES DE APOIO)

0,92% 67,69% BSINAPI Material R$ 821,58 R$ 13.556,0716,50

KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,83% 68,53% BSINAPI Serviço R$ 14,89 R$ 12.294,08825,66

M103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

0,79% 69,32% BSINAPI Serviço R$ 45,83 R$ 11.715,52255,63

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,78% 70,10% BSINAPI Serviço R$ 18,25 R$ 11.453,52627,59

M288496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

0,77% 70,87% BSINAPI Serviço R$ 34,47 R$ 11.394,75330,57

M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

0,76% 71,63% BSINAPI Serviço R$ 35,39 R$ 11.154,22315,18
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,75% 72,38% BSINAPI Serviço R$ 440,04 R$ 11.001,0025,00

KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,74% 73,12% BSINAPI Serviço R$ 11,25 R$ 10.906,42969,46

UN90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,73% 73,85% BSINAPI Serviço R$ 1.079,60 R$ 10.796,0010,00

M91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,73% 74,58% BSINAPI Serviço R$ 23,95 R$ 10.705,65447,00

M293207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,71% 75,29% BSINAPI Serviço R$ 1.161,81 R$ 10.456,299,00

M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

0,71% 75,99% BSINAPI Serviço R$ 5,51 R$ 10.445,251.895,69

M98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 0,68% 76,67% BSINAPI Serviço R$ 62,75 R$ 9.992,31159,24

M97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

0,64% 77,31% BSINAPI Serviço R$ 22,88 R$ 9.427,25412,03

M396556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

0,63% 77,95% BSINAPI Serviço R$ 875,36 R$ 9.357,6010,69

UN97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,58% 78,52% BSINAPI Serviço R$ 176,55 R$ 8.474,4048,00

MXMES00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

0,57% 79,09% BSINAPI Equipamento R$ 17,83 R$ 8.430,02472,80

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 0,53% 79,63% BSINAPI Serviço R$ 112,05 R$ 7.843,5070,00

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,53% 80,16% CSINAPI Serviço R$ 4,37 R$ 7.813,561.788,00

M396385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

0,46% 80,62% CSINAPI Serviço R$ 13,02 R$ 6.813,37523,30

MES100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,43% 81,05% CSINAPI Mão de Obra R$ 6.317,84 R$ 6.317,841,00

KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,43% 81,48% CSINAPI Serviço R$ 9,39 R$ 6.313,37672,35

M293583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

0,42% 81,90% CSINAPI Serviço R$ 521,61 R$ 6.259,3212,00

UN99262 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

0,42% 82,32% CSINAPI Serviço R$ 685,99 R$ 6.173,919,00
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MC4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,41% 82,73% CSEINFRA Serviço R$ 325,06 R$ 6.039,6118,58

KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,41% 83,14% CSINAPI Serviço R$ 12,75 R$ 6.038,91473,64

UN93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

0,41% 83,55% CSINAPI Serviço R$ 5.998,62 R$ 5.998,621,00

M293584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

0,39% 83,94% CSINAPI Serviço R$ 965,66 R$ 5.793,966,00

UN95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,39% 84,33% CSINAPI Serviço R$ 827,26 R$ 5.790,827,00

M2100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO
OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,35% 84,69% CSINAPI Serviço R$ 25,04 R$ 5.221,59208,53

M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,35% 85,03% CSINAPI Serviço R$ 26,37 R$ 5.104,97193,59

M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

0,35% 85,38% CSINAPI Serviço R$ 15,42 R$ 5.097,39330,57

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,34% 85,72% CSINAPI Serviço R$ 30,11 R$ 5.054,87167,88

M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,34% 86,06% CSINAPI Serviço R$ 63,70 R$ 5.023,3878,86

M93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,33% 86,39% CSINAPI Serviço R$ 51,45 R$ 4.887,7595,00

M292543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,32% 86,72% CSINAPI Serviço R$ 22,96 R$ 4.787,85208,53

UN100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 0,30% 87,02% CSINAPI Serviço R$ 316,11 R$ 4.425,5414,00

M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,30% 87,32% CSINAPI Serviço R$ 751,41 R$ 4.418,295,88

MC4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,30% 87,62% CSEINFRA Serviço R$ 268,23 R$ 4.404,3416,42

M92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,29% 87,91% CSINAPI Serviço R$ 26,72 R$ 4.275,20160,00

M2103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

0,29% 88,20% CSINAPI Serviço R$ 86,45 R$ 4.252,4849,19
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

0,29% 88,48% CSINAPI Serviço R$ 98,41 R$ 4.245,4143,14

M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

0,28% 88,77% CSINAPI Serviço R$ 120,70 R$ 4.188,2934,70

M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,28% 89,05% CSINAPI Serviço R$ 49,00 R$ 4.174,3185,19

UN100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,28% 89,33% CSINAPI Serviço R$ 1.381,59 R$ 4.144,773,00

MC1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm 0,28% 89,61% CSEINFRA Serviço R$ 95,31 R$ 4.105,9543,08

UN102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

0,28% 89,89% CSINAPI Serviço R$ 4.093,53 R$ 4.093,531,00

M287884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

0,27% 90,16% CSINAPI Serviço R$ 12,33 R$ 4.049,54328,43

UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M. AF_05/2018

0,27% 90,44% CSINAPI Serviço R$ 129,30 R$ 4.008,3031,00

UN86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,27% 90,70% CSINAPI Serviço R$ 562,29 R$ 3.936,037,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,26% 90,97% CSINAPI Serviço R$ 322,27 R$ 3.867,2412,00

KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,26% 91,23% CSINAPI Serviço R$ 13,42 R$ 3.845,50286,55

M298554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023

0,26% 91,48% CSINAPI Serviço R$ 54,09 R$ 3.773,8669,77

UN97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,24% 91,72% CSINAPI Serviço R$ 130,15 R$ 3.514,0527,00

M299804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

0,24% 91,96% CSINAPI Serviço R$ 6,23 R$ 3.469,49556,90

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,23% 92,19% CSINAPI Serviço R$ 30,11 R$ 3.366,90111,82

M96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

0,22% 92,41% CSINAPI Serviço R$ 60,78 R$ 3.294,8854,21

UN101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,22% 92,63% CSINAPI Serviço R$ 1.091,45 R$ 3.274,353,00

M293212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

0,22% 92,85% CSINAPI Serviço R$ 1.076,07 R$ 3.228,213,00
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FONTE VERSÃO HORA MES
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,20% 93,05% CSINAPI Serviço R$ 41,93 R$ 2.961,9470,64

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,20% 93,25% CSINAPI Serviço R$ 15,39 R$ 2.954,88192,00

UNIDADECPB-02 Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos
de sparlack

0,20% 93,45% CSINAPI Serviço R$ 199,26 R$ 2.941,0814,76

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,19% 93,65% CSINAPI Serviço R$ 103,74 R$ 2.873,6027,70

UN100905 LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,19% 93,84% CSINAPI Serviço R$ 260,29 R$ 2.863,1911,00

MC0542 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS) 0,18% 94,02% CSEINFRA Serviço R$ 15,88 R$ 2.610,04164,36

M93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

0,17% 94,19% CSINAPI Serviço R$ 50,41 R$ 2.575,9551,10

UN97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

0,17% 94,36% CSINAPI Serviço R$ 424,40 R$ 2.546,406,00

UN102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

0,17% 94,54% CSINAPI Serviço R$ 1.272,69 R$ 2.545,382,00

UN00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

0,17% 94,70% CSINAPI Material R$ 2.461,85 R$ 2.461,851,00

M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,17% 94,87% CSINAPI Serviço R$ 946,32 R$ 2.460,432,60

M3103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,16% 95,03% CSINAPI Serviço R$ 48,01 R$ 2.395,2249,89

UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,16% 95,20% CSINAPI Serviço R$ 398,79 R$ 2.392,746,00

UN101512 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

0,16% 95,36% CSINAPI Serviço R$ 2.337,88 R$ 2.337,881,00

UN86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,16% 95,51% CSINAPI Serviço R$ 164,99 R$ 2.309,8614,00

UN100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,15% 95,66% CSINAPI Serviço R$ 748,20 R$ 2.244,603,00

UN98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,15% 95,81% CSINAPI Serviço R$ 2.193,12 R$ 2.193,121,00

M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,14% 95,95% CSINAPI Serviço R$ 6,70 R$ 2.054,89306,70

KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,13% 96,08% CSINAPI Serviço R$ 19,08 R$ 1.904,5799,82

M293582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

0,13% 96,21% CSINAPI Serviço R$ 315,52 R$ 1.893,126,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MC4535 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm 0,12% 96,33% CSEINFRA Serviço R$ 164,68 R$ 1.832,8911,13

M91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,12% 96,45% CSINAPI Serviço R$ 18,95 R$ 1.762,5493,01

M91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,12% 96,57% CSINAPI Serviço R$ 16,53 R$ 1.752,18106,00

M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,11% 96,69% CSINAPI Serviço R$ 19,36 R$ 1.689,3587,26

UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,11% 96,80% CSINAPI Serviço R$ 20,26 R$ 1.681,5883,00

M92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,11% 96,91% CSINAPI Serviço R$ 14,96 R$ 1.579,78105,60

UN97362 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,10% 97,01% CSINAPI Serviço R$ 1.488,32 R$ 1.488,321,00

M2102171 INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

0,10% 97,11% CSINAPI Serviço R$ 518,18 R$ 1.450,902,80

KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,10% 97,20% CSINAPI Serviço R$ 13,78 R$ 1.403,08101,82

M91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,09% 97,29% CSINAPI Serviço R$ 11,54 R$ 1.280,48110,96

M200011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

0,08% 97,37% CSINAPI Material R$ 465,84 R$ 1.229,822,64

M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

0,08% 97,46% CSINAPI Serviço R$ 19,90 R$ 1.225,8461,60

UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,08% 97,54% CSINAPI Serviço R$ 65,44 R$ 1.177,9218,00

PAR00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA 0,08% 97,62% CSINAPI Material R$ 1.165,47 R$ 1.165,471,00

UN100612 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

0,08% 97,69% CSINAPI Serviço R$ 1.139,85 R$ 1.139,851,00

M396616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_08/2017

0,07% 97,77% CSINAPI Serviço R$ 738,47 R$ 1.063,401,44

UN89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,07% 97,84% CSINAPI Serviço R$ 17,03 R$ 1.055,8662,00

KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,07% 97,90% CSINAPI Serviço R$ 9,04 R$ 993,59109,91

UN92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,07% 97,97% CSINAPI Serviço R$ 60,92 R$ 974,7216,00
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UN89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,06% 98,03% CSINAPI Serviço R$ 54,71 R$ 930,0717,00

M291338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,06% 98,10% CSINAPI Serviço R$ 938,13 R$ 919,370,98

M298525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,06% 98,16% CSINAPI Serviço R$ 0,43 R$ 900,202.093,50

UN86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06% 98,22% CSINAPI Serviço R$ 862,32 R$ 862,321,00

UN89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,06% 98,27% CSINAPI Serviço R$ 9,83 R$ 835,5585,00

M299807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

0,06% 98,33% CSINAPI Serviço R$ 1,88 R$ 815,06433,54

M89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,05% 98,38% CSINAPI Serviço R$ 23,91 R$ 779,7132,61

UN98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA
= 0,8 M. AF_12/2020

0,05% 98,43% CSINAPI Serviço R$ 388,17 R$ 776,342,00

UN101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,05% 98,49% CSINAPI Serviço R$ 774,41 R$ 774,411,00

UN101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,05% 98,54% CSINAPI Serviço R$ 377,62 R$ 755,242,00

UN89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,05% 98,59% CSINAPI Serviço R$ 53,23 R$ 745,2214,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,05% 98,64% CSINAPI Serviço R$ 32,24 R$ 709,2822,00

UNC4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 0,05% 98,68% CSEINFRA Serviço R$ 168,01 R$ 672,044,00

M89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,04% 98,73% CSINAPI Serviço R$ 37,46 R$ 645,8117,24

UN101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

0,04% 98,77% CSINAPI Serviço R$ 639,42 R$ 639,421,00

UN98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

0,04% 98,81% CSINAPI Serviço R$ 629,53 R$ 629,531,00

UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,04% 98,85% CSINAPI Serviço R$ 10,29 R$ 617,4060,00

UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,04% 98,89% CSINAPI Serviço R$ 54,89 R$ 603,7911,00
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UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,04% 98,93% CSINAPI Serviço R$ 46,93 R$ 563,1612,00

UNCPB-04 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro 0,04% 98,97% CSINAPI / Serviço R$ 60,65 R$ 538,578,88

UN94694 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,04% 99,01% CSINAPI Serviço R$ 26,81 R$ 536,2020,00

UN89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,04% 99,04% CSINAPI Serviço R$ 17,48 R$ 524,4030,00

UN89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,04% 99,08% CSINAPI Serviço R$ 14,81 R$ 518,3535,00

M2102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

0,03% 99,11% CSINAPI Serviço R$ 19,05 R$ 507,6826,65

M2102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

0,03% 99,14% CSINAPI Serviço R$ 18,69 R$ 498,0926,65

UN99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03% 99,18% CSINAPI Serviço R$ 490,16 R$ 490,161,00

UNCPB-05 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, COM SENSOR DE PRESENÇÃO, SAÍDAPARA TUBO
FLEXÓVEL DE 100MM, INCLUSO SAÍDA DE AR EMBUTIDO EM LAJE

0,03% 99,21% CSINAPI / Serviço R$ 243,48 R$ 486,962,00

UN89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,03% 99,24% CSINAPI Serviço R$ 18,00 R$ 450,0025,00

UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,03% 99,27% CSINAPI Serviço R$ 33,78 R$ 439,1413,00

UN94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03% 99,30% CSINAPI Serviço R$ 25,35 R$ 380,2515,00

UN91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,03% 99,32% CSINAPI Serviço R$ 13,58 R$ 380,2428,00

M3XKM100938 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO
CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,02% 99,35% CSINAPI Serviço R$ 8,08 R$ 363,6045,00

UN92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02% 99,37% CSINAPI Serviço R$ 40,11 R$ 360,999,00

UN91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02% 99,40% CSINAPI Serviço R$ 26,36 R$ 342,6813,00

UN89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,42% CSINAPI Serviço R$ 17,79 R$ 338,0119,00

M00039716 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM

0,02% 99,44% CSINAPI Material R$ 1,32 R$ 337,43255,63

UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02% 99,46% CSINAPI Serviço R$ 107,73 R$ 323,193,00
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UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0,02% 99,48% CSINAPI Serviço R$ 46,03 R$ 322,217,00

UN89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,51% CSINAPI Serviço R$ 10,87 R$ 304,3628,00

UN91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,02% 99,53% CSINAPI Serviço R$ 21,17 R$ 296,3814,00

M103835 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,02% 99,54% CSINAPI Serviço R$ 62,48 R$ 284,914,56

UN91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02% 99,56% CSINAPI Serviço R$ 12,73 R$ 280,0622,00

UN86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,02% 99,58% CSINAPI Serviço R$ 25,29 R$ 278,1911,00

UNC1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A 0,02% 99,60% CSEINFRA Serviço R$ 273,82 R$ 273,821,00

UN94707 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,02% 99,62% CSINAPI Serviço R$ 66,20 R$ 264,804,00

UN91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02% 99,64% CSINAPI Serviço R$ 9,30 R$ 260,4028,00

UN89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,65% CSINAPI Serviço R$ 30,90 R$ 247,208,00

UN89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,67% CSINAPI Serviço R$ 27,36 R$ 218,888,00

UN00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO

0,01% 99,68% CSINAPI Material R$ 13,35 R$ 213,6016,00

UN91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,01% 99,70% CSINAPI Serviço R$ 14,94 R$ 209,1614,00

UN94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01% 99,71% CSINAPI Serviço R$ 12,24 R$ 195,8416,00

UN89579 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,72% CSINAPI Serviço R$ 11,99 R$ 191,8416,00

M287260 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

0,01% 99,74% CSINAPI Serviço R$ 118,71 R$ 189,941,60

MC1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm 0,01% 99,75% CSEINFRA Serviço R$ 110,44 R$ 181,121,64

UN89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01% 99,76% CSINAPI Serviço R$ 21,83 R$ 174,648,00
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,77% CSINAPI Serviço R$ 11,14 R$ 167,1015,00

UN89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,78% CSINAPI Serviço R$ 11,12 R$ 155,6814,00

UN89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,79% CSINAPI Serviço R$ 29,86 R$ 149,305,00

M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,80% CSINAPI Serviço R$ 17,47 R$ 142,908,18

KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

0,01% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 11,19 R$ 138,3112,36

UN89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,82% CSINAPI Serviço R$ 25,55 R$ 127,755,00

UN95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 0,01% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 127,17 R$ 127,171,00

UN86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,84% CSINAPI Serviço R$ 119,42 R$ 119,421,00

UN89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,84% CSINAPI Serviço R$ 56,86 R$ 113,722,00

UN94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 51,68 R$ 103,362,00

UN104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,01% 99,86% CSINAPI Serviço R$ 11,41 R$ 102,699,00

UN89569 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,01% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 99,99 R$ 99,991,00

UN89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 48,31 R$ 96,622,00

M296559 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023

0,01% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 41,80 R$ 92,802,22

UN86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 90,61 R$ 90,611,00

UN94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01% 99,89% CSINAPI Serviço R$ 45,10 R$ 90,202,00

M3100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,01% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 9,65 R$ 86,859,00
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 81,39 R$ 81,391,00

UN89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 15,94 R$ 79,705,00

UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 12,53 R$ 75,186,00

UN94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 37,54 R$ 75,082,00

UN93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 72,73 R$ 72,731,00

UNC4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO
INCLUI A CAIXA)

0,00% 99,93% CSEINFRA Serviço R$ 69,43 R$ 69,431,00

UN92699 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,00% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 22,61 R$ 67,833,00

UN93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 67,63 R$ 67,631,00

UN89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 31,79 R$ 63,582,00

UN00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA
DE *45* KA (TIPO AC)

0,00% 99,94% CSINAPI Material R$ 14,01 R$ 56,044,00

UN91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 55,99 R$ 55,991,00

UN94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 13,59 R$ 54,364,00

UN00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 53,78 R$ 53,781,00

UN94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 50,32 R$ 50,321,00

UN89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 23,33 R$ 46,662,00

UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 10,41 R$ 41,644,00

UN89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 13,78 R$ 41,343,00

UN91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 39,30 R$ 39,301,00

UN100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 38,81 R$ 38,811,00
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 17,79 R$ 35,401,99

UN93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 16,84 R$ 33,682,00

M91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 15,27 R$ 33,292,18

UN92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 16,30 R$ 32,602,00

UN89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 26,58 R$ 26,581,00

UN94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 26,36 R$ 26,361,00

UN93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 25,62 R$ 25,621,00

M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 2,68 R$ 24,129,00

UN104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 23,57 R$ 23,571,00

UN94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 22,44 R$ 22,441,00

UN91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 11,13 R$ 22,262,00

UN103993 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 10,32 R$ 20,642,00

UN92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 19,17 R$ 19,171,00

UN91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 18,38 R$ 18,381,00

UN103049 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 17,31 R$ 17,311,00

UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 12,53 R$ 12,531,00
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

R$ 1.473.761,00

-R$ 0,01Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.473.760,99

Subtotal até 100,00%%
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 4,40% 3,42% ASINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 50.440,623.006,00

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 4,35% 6,80% ASINAPI Encargos R$ 3,39 R$ 49.821,9114.696,73

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 3,68% 9,67% ASINAPI Mão de Obra R$ 11,23 R$ 42.205,853.758,31

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 3,23% 12,18% ASINAPI Material R$ 0,59 R$ 37.050,8462.798,03

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 2,81% 14,37% ASINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 32.234,721.921,02

M200000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE

2,48% 16,30% ASINAPI Material R$ 766,70 R$ 28.436,9037,09

HI2543 SERVENTE 2,19% 18,00% ASEINFRA Mão de Obra R$ 18,46 R$ 25.120,591.360,81

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

2,16% 19,68% ASINAPI Material R$ 108,99 R$ 24.706,33226,68

M00004825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM,
CORTE RETO

2,01% 21,24% ASINAPI Material R$ 93,03 R$ 23.034,53247,60

HI2391 PEDREIRO 1,83% 22,67% ASEINFRA Mão de Obra R$ 24,16 R$ 21.006,44869,47

M200038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU
POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

1,75% 24,03% ASINAPI Material R$ 59,70 R$ 20.030,33335,52

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,72% 25,36% ASINAPI Encargos R$ 1,34 R$ 19.693,6214.696,73

UN00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA
VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

1,66% 26,66% ASINAPI Material R$ 1,40 R$ 19.056,3713.611,70

MES00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 1,46% 27,79% ASINAPI Mão de Obra R$ 16.568,57 R$ 16.779,161,01

M2I0535 CHAPA AÇO INOX, N.300 1,44% 28,92% ASEINFRA Material R$ 794,13 R$ 16.543,3220,83

MES00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 1,44% 30,04% ASINAPI Mão de Obra R$ 5.398,50 R$ 16.491,233,05

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,41% 31,13% ASINAPI Encargos R$ 1,10 R$ 16.166,4014.696,73

M200036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM,
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

1,35% 32,18% ASINAPI Material R$ 35,12 R$ 15.483,01440,86

H00004783 PINTOR (HORISTA) 1,20% 33,12% ASINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 13.788,26821,71

M200003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

1,20% 34,05% ASINAPI Material R$ 40,68 R$ 13.731,94337,56

M200003733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES
(PRETO E BRANCO)

1,18% 34,97% ASINAPI Material R$ 54,51 R$ 13.555,72248,68

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 1,16% 35,87% ASINAPI Material R$ 0,86 R$ 13.282,0115.444,20

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 1,15% 36,77% ASINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 13.180,57785,49
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNIDADECOTAÇÃO PAINEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 550W 1,12% 37,64% ACOTAÇÃO Material R$ 424,28 R$ 12.834,4730,25

KG00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 1,07% 38,47% ASINAPI Material R$ 2,46 R$ 12.292,864.997,10

M00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO
INCLUI PES DE APOIO)

1,07% 39,30% ASINAPI Material R$ 740,90 R$ 12.224,8516,50

M200000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

0,96% 40,04% ASINAPI Material R$ 22,89 R$ 10.962,81478,93

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

0,93% 40,77% ASINAPI Material R$ 40,33 R$ 10.640,60263,84

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

0,91% 41,48% ASINAPI Material R$ 36,88 R$ 10.478,23284,12

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,89% 42,17% ASINAPI Mão de Obra R$ 16,71 R$ 10.243,63613,02

M200004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

0,85% 42,83% ASINAPI Material R$ 58,12 R$ 9.762,65167,97

M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,85% 43,50% ASINAPI Material R$ 13,75 R$ 9.736,66708,12

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 0,81% 44,13% ASINAPI Material R$ 6,31 R$ 9.330,941.478,75

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,80% 44,75% ASINAPI Material R$ 5,98 R$ 9.218,381.541,53

M300001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

0,73% 45,32% ASINAPI Material R$ 416,23 R$ 8.368,6220,11

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,71% 45,87% ASINAPI Material R$ 3,07 R$ 8.113,392.642,80

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,70% 46,42% ASINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 8.027,26478,38

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,70% 46,96% ASINAPI Material R$ 19,60 R$ 8.006,76408,51

M300004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

0,69% 47,50% ASINAPI Material R$ 269,36 R$ 7.915,2029,39

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,69% 48,03% ASINAPI Mão de Obra R$ 16,84 R$ 7.882,26468,07

M00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

0,68% 48,56% ASINAPI Material R$ 22,58 R$ 7.816,48346,17

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,68% 49,09% ASINAPI Material R$ 8,77 R$ 7.752,08883,93

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,68% 49,61% ASINAPI Material R$ 81,94 R$ 7.750,3894,59

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,65% 50,12% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 7.397,48440,85

UN00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
*36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

0,64% 50,61% BSINAPI Material R$ 122,97 R$ 7.330,7659,61

UN00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X
L1/L2)

0,60% 51,08% BSINAPI Material R$ 18,82 R$ 6.859,39364,47
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DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MXMES00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

0,57% 51,52% BSINAPI Equipamento R$ 13,84 R$ 6.543,55472,80

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 0,56% 51,96% BSINAPI Material R$ 4,76 R$ 6.427,401.350,29

KGI0805 CIMENTO PORTLAND 0,54% 52,38% BSEINFRA Material R$ 0,55 R$ 6.214,0011.298,19

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,54% 52,80% BSINAPI Material R$ 20,07 R$ 6.184,51308,15

M00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,54% 53,22% BSINAPI Material R$ 19,03 R$ 6.161,49323,78

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,53% 53,63% BSINAPI Encargos R$ 1,24 R$ 6.061,464.888,27

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,51% 54,02% BSINAPI Material R$ 6,70 R$ 5.813,80867,73

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,51% 54,42% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,15 R$ 5.795,35476,98

M00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

0,50% 54,81% BSINAPI Material R$ 21,91 R$ 5.719,03261,02

M00039829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM 0,49% 55,18% BSINAPI Material R$ 26,16 R$ 5.582,06213,38

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,48% 55,56% BSINAPI Material R$ 82,37 R$ 5.556,7667,46

M00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,46% 55,92% BSINAPI Material R$ 20,58 R$ 5.326,37258,81

UNIDADECOTAÇÃO INVERSOR 25KWP TRIFÁSICO 220V 0,46% 56,28% BCOTAÇÃO Material R$ 9.503,23 R$ 5.226,780,55

M200007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 0,45% 56,63% BSINAPI Material R$ 30,06 R$ 5.167,22171,90

UN00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

0,45% 56,98% BSINAPI Material R$ 205,87 R$ 5.146,7525,00

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,43% 57,31% BSINAPI Encargos R$ 1,33 R$ 4.933,043.709,05

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 0,42% 57,64% BSINAPI Material R$ 5,47 R$ 4.824,69882,03

UN00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

0,40% 57,95% BSINAPI Material R$ 17,81 R$ 4.605,92258,61

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,39% 58,26% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,24 R$ 4.522,14212,91

MES00040946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) 0,39% 58,56% BSINAPI Mão de Obra R$ 4.417,65 R$ 4.486,081,02

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,39% 58,87% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,15 R$ 4.470,55367,95

H00012872 GESSEIRO (HORISTA) 0,39% 59,17% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 4.421,75263,51

UN00003811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

0,37% 59,46% BSINAPI Material R$ 86,95 R$ 4.260,5549,00
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H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,35% 59,73% BSINAPI Encargos R$ 0,82 R$ 4.008,384.888,27

M00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,35% 60,00% BSINAPI Material R$ 1,65 R$ 3.980,332.412,32

M200011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

0,34% 60,26% BSINAPI Material R$ 65,21 R$ 3.904,3159,87

UN00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,33% 60,52% BSINAPI Material R$ 239,89 R$ 3.838,2416,00

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,33% 60,78% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,15 R$ 3.729,39306,95

UN00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,32% 61,03% BSINAPI Material R$ 530,86 R$ 3.716,027,00

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,32% 61,28% BSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 3.703,482.589,85

JG00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,32% 61,53% BSINAPI Material R$ 140,13 R$ 3.643,3826,00

KGI1872 SOLDA 50X50 0,31% 61,77% BSEINFRA Material R$ 114,54 R$ 3.579,1531,25

M3I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 0,28% 61,99% BSEINFRA Material R$ 88,17 R$ 3.249,1136,85

UNXMES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,28% 62,21% BSINAPI Equipamento R$ 11,07 R$ 3.248,79293,48

UN00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)

0,28% 62,43% BSINAPI Material R$ 231,18 R$ 3.236,5214,00

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,28% 62,65% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,24 R$ 3.181,36208,75

UNI9043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

0,27% 62,86% BSEINFRA Material R$ 421,58 R$ 3.133,187,43

H00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) 0,27% 63,07% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 3.062,49182,51

M200043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

0,27% 63,27% BSINAPI Material R$ 25,41 R$ 3.040,95119,68

M200004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
COLOCACAO)

0,26% 63,47% BSINAPI Material R$ 8,63 R$ 2.970,93344,26

KGI0163 AÇO CA-50 0,26% 63,68% BSEINFRA Material R$ 5,53 R$ 2.961,65535,56

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,26% 63,87% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,98 R$ 2.929,45183,32

M00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2

0,25% 64,07% BSINAPI Material R$ 17,67 R$ 2.869,61162,40
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UN00037762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA
DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

0,25% 64,26% BSINAPI Equipamento R$ 582.602,70 R$ 2.814,590,00483106743

HI2312 ELETRICISTA 0,24% 64,45% BSEINFRA Mão de Obra R$ 24,15 R$ 2.766,07114,54

UN00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

0,24% 64,63% BSINAPI Material R$ 599,16 R$ 2.699,054,50

CJ00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,23% 64,81% BSINAPI Material R$ 103,04 R$ 2.679,0426,00

UN00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM 0,23% 64,99% BSINAPI Material R$ 891,53 R$ 2.674,593,00

KG00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO 0,23% 65,17% BSINAPI Material R$ 2,63 R$ 2.621,18996,65

HI1879 SOLDADOR 0,23% 65,35% BSEINFRA Mão de Obra R$ 25,00 R$ 2.604,00104,16

UN00000358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

0,22% 65,52% BSINAPI Material R$ 82,77 R$ 2.565,8731,00

UNI2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM 0,22% 65,69% BSEINFRA Material R$ 0,41 R$ 2.518,126.141,75

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,21% 65,86% BSINAPI Material R$ 0,80 R$ 2.446,043.057,55

UN00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

0,21% 66,02% BSINAPI Material R$ 806,51 R$ 2.419,533,00

UNI9044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

0,21% 66,19% BSEINFRA Material R$ 366,83 R$ 2.409,346,57

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,21% 66,35% BSINAPI Equipamento R$ 4,08 R$ 2.391,72586,21

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,20% 66,51% BSINAPI Material R$ 194,63 R$ 2.335,5612,00

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,20% 66,66% BSINAPI Encargos R$ 0,61 R$ 2.262,523.709,05

M00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM
PINGADEIRA

0,20% 66,81% BSINAPI Material R$ 62,51 R$ 2.255,8636,09

UN00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

0,19% 66,97% BSINAPI Material R$ 2.220,08 R$ 2.220,081,00

HI0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,19% 67,11% BSEINFRA Mão de Obra R$ 19,10 R$ 2.141,82112,14

KG00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 0,18% 67,25% BSINAPI Material R$ 1,65 R$ 2.116,751.282,88

UN00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

0,18% 67,40% BSINAPI Material R$ 2,41 R$ 2.111,36876,08

UN00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,18% 67,54% BSINAPI Material R$ 180,43 R$ 2.062,0611,43
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UN00037594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA
VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

0,18% 67,67% BSINAPI Material R$ 1,74 R$ 2.011,911.156,27

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,17% 67,81% BSINAPI Material R$ 23,44 R$ 1.953,1583,33

UN00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA 0,17% 67,94% BSINAPI Material R$ 976,15 R$ 1.952,302,00

M00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

0,17% 68,07% BSINAPI Material R$ 30,82 R$ 1.944,6763,10

UNIDADECOTAÇÃO SUPORTE PARA PAINEIS FOTOVOLTAIVOS INSTALADOS SOBRE TRILHO FIXADOS EM
TALHAS METÁLICAS (INCLUSO PERFIL
AUTOBROCANTE, KIT SUPORTE DE FIXAÇÃO, GRAMPO INTERMADIÁRIO, GRAMPO
FINALE EMENDAS)

0,16% 68,20% BCOTAÇÃO Material R$ 60,78 R$ 1.838,6030,25

M3I0108 AREIA GROSSA 0,16% 68,32% BSEINFRA Material R$ 93,09 R$ 1.829,5519,65

M00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO
DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

0,15% 68,44% BSINAPI Material R$ 6,80 R$ 1.774,96261,02

KG00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE 0,15% 68,56% BSINAPI Material R$ 20,99 R$ 1.757,3783,72

UN00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

0,15% 68,67% BSINAPI Material R$ 309,58 R$ 1.676,865,42

UN00043836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM 0,14% 68,79% BSINAPI Material R$ 1.655,29 R$ 1.655,291,00

UNI2082 TIJOLO MACIÇO COMUM 0,14% 68,90% BSEINFRA Material R$ 0,37 R$ 1.636,164.422,06

M00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

0,14% 69,01% BSINAPI Material R$ 58,64 R$ 1.624,3327,70

KG00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO 0,14% 69,12% BSINAPI Material R$ 30,59 R$ 1.607,4852,55

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,14% 69,22% BSINAPI Encargos R$ 1,97 R$ 1.591,72807,98

M00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L =
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

0,14% 69,33% BSINAPI Material R$ 5,09 R$ 1.558,06306,10

UNXMES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,14% 69,43% BSINAPI Equipamento R$ 10,60 R$ 1.551,47146,36

M00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM 0,13% 69,54% BSINAPI Material R$ 3,10 R$ 1.524,27491,70

M00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 0,13% 69,64% BSINAPI Material R$ 16,97 R$ 1.517,9689,45

H00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) 0,13% 69,74% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 1.504,2589,65

UN00036210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

0,13% 69,84% BSINAPI Material R$ 490,34 R$ 1.471,023,00
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KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,13% 69,94% BSINAPI Material R$ 13,00 R$ 1.446,11111,24

UN00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 0,12% 70,04% BSINAPI Material R$ 203,89 R$ 1.427,237,00

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,12% 70,13% BSINAPI Encargos R$ 1,73 R$ 1.397,81807,98

M200005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E
SEM COLOCACAO)

0,12% 70,23% BSINAPI Material R$ 363,95 R$ 1.375,733,78

M3I0109 AREIA MEDIA 0,12% 70,32% BSEINFRA Material R$ 65,07 R$ 1.373,7021,11

H00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) 0,11% 70,41% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,41 R$ 1.302,2379,36

UN00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,
COM CORPO EM ACO INOX

0,11% 70,50% BSINAPI Material R$ 646,91 R$ 1.293,822,00

CJ00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

0,11% 70,58% BSINAPI Material R$ 1,49 R$ 1.289,45865,40

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,11% 70,67% BSINAPI Encargos R$ 0,49 R$ 1.269,032.589,85

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 0,11% 70,76% BSINAPI Mão de Obra R$ 24,59 R$ 1.269,0251,61

M00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

0,11% 70,84% BSINAPI Material R$ 10,73 R$ 1.266,26118,01

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,11% 70,93% BSINAPI Encargos R$ 252,08 R$ 1.260,405,00

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 0,11% 71,01% BSINAPI Material R$ 6,66 R$ 1.235,75185,55

M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,10% 71,09% BSINAPI Material R$ 12,91 R$ 1.182,0691,56

UN00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM 0,10% 71,17% BSINAPI Material R$ 76,39 R$ 1.169,3115,31

M00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,10% 71,25% BSINAPI Material R$ 9,73 R$ 1.142,69117,44

UN00037743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA
METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

0,10% 71,33% BSINAPI Equipamento R$ 166.118,88 R$ 1.138,170,006851522861

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,10% 71,40% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,15 R$ 1.133,5493,30

M00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

0,10% 71,48% BSINAPI Material R$ 2,68 R$ 1.126,57420,36

L00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

0,10% 71,55% BSINAPI Material R$ 12,92 R$ 1.125,8687,14

UN00001068 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE
4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

0,10% 71,63% BSINAPI Material R$ 1.116,34 R$ 1.116,341,00

M00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

0,10% 71,71% BSINAPI Material R$ 2,73 R$ 1.113,54407,89

M200011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

0,10% 71,78% BSINAPI Material R$ 420,09 R$ 1.109,042,64
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UN00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 0,09% 71,85% BSINAPI Material R$ 1,28 R$ 1.067,36833,88

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,09% 71,93% BSINAPI Material R$ 8,88 R$ 1.064,32119,86

UN00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

0,09% 72,00% BSINAPI Material R$ 173,85 R$ 1.043,106,00

UN00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,09% 72,07% BSINAPI Equipamento R$ 910.845,00 R$ 1.034,840,00113613663

M2I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR 0,09% 72,14% BSEINFRA Material R$ 16,43 R$ 1.032,4662,84

M00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,09% 72,20% BSINAPI Material R$ 12,32 R$ 992,6080,57

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,09% 72,27% BSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 991,371.152,76

M00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

0,09% 72,34% BSINAPI Material R$ 7,50 R$ 988,50131,80

MI1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM 0,08% 72,40% BSEINFRA Material R$ 22,09 R$ 951,6443,08

UN00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,08% 72,47% BSINAPI Material R$ 2,45 R$ 951,26388,27

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,08% 72,53% BSINAPI Encargos R$ 1,20 R$ 935,30779,42

UN00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) 0,08% 72,59% BSINAPI Material R$ 3,32 R$ 907,39273,31

PAR00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA 0,08% 72,65% BSINAPI Material R$ 904,73 R$ 904,731,00

HI0121 ARMADOR/FERREIRO 0,08% 72,71% BSEINFRA Mão de Obra R$ 24,16 R$ 890,3136,85

UN00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM 0,08% 72,77% BSINAPI Material R$ 124,21 R$ 869,477,00

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,08% 72,83% BSINAPI Material R$ 0,17 R$ 864,335.084,27

M200034384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO 0,07% 72,89% BSINAPI Material R$ 306,53 R$ 858,282,80

UN00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 0,07% 72,95% BSINAPI Material R$ 133,32 R$ 847,326,36

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,07% 73,00% BSINAPI Equipamento R$ 581.096,93 R$ 818,640,001408776707
636

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,07% 73,06% BSINAPI Encargos R$ 1,06 R$ 815,57769,40

310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

0,07% 73,11% BSINAPI Material R$ 31,25 R$ 803,8925,72

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,07% 73,17% BSINAPI Material R$ 3,47 R$ 797,02229,69

MI8370 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM 0,07% 73,22% BSEINFRA Material R$ 71,61 R$ 797,0211,13
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M00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

0,07% 73,27% BSINAPI Material R$ 1,00 R$ 777,22777,22

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,07% 73,33% BSINAPI Material R$ 110,41 R$ 773,747,01

H00012869 TELHADOR (HORISTA) 0,07% 73,38% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,58 R$ 751,5045,33

UN00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

0,06% 73,43% BSINAPI Material R$ 41,18 R$ 741,2418,00

UN00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,06% 73,48% BSINAPI Equipamento R$ 486.828,49 R$ 739,080,00151814563

UN00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

0,06% 73,53% BSINAPI Equipamento R$ 709.521,33 R$ 738,630,001041022808

M00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA 0,06% 73,58% BSINAPI Material R$ 7,15 R$ 720,32100,74

M200003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO 0,06% 73,63% BSINAPI Material R$ 11,68 R$ 719,4961,60

MES00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06% 73,67% BSINAPI Encargos R$ 236,16 R$ 708,483,00

HI0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 0,06% 73,72% BSEINFRA Mão de Obra R$ 19,10 R$ 703,8436,85

UNI9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU
BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO

0,06% 73,77% BSEINFRA Material R$ 93,08 R$ 691,777,43

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,06% 73,81% BSINAPI Material R$ 4,70 R$ 674,59143,53

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06% 73,86% BSINAPI Encargos R$ 0,85 R$ 662,50779,42

UN00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 0,06% 73,90% BSINAPI Material R$ 5,89 R$ 659,53111,98

MI1917 TABUA DE 1" - L = 12cm 0,06% 73,95% BSEINFRA Material R$ 5,72 R$ 632,35110,55

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,05% 73,99% BSINAPI Material R$ 10,24 R$ 621,3460,68

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,05% 74,03% BSINAPI Encargos R$ 0,04 R$ 587,8714.696,73

M300004006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,05% 74,07% BSINAPI Material R$ 1.972,95 R$ 582,410,2952

M3I0280 BRITA 0,05% 74,11% BSEINFRA Material R$ 78,24 R$ 576,647,37

M00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35
MM2

0,05% 74,15% BSINAPI Material R$ 24,97 R$ 562,6522,53

UN00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,05% 74,18% BSINAPI Material R$ 560,51 R$ 560,511,00

H00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) 0,05% 74,22% BSINAPI Mão de Obra R$ 31,62 R$ 551,2717,43

KG00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,05% 74,26% BSINAPI Material R$ 142,90 R$ 547,813,83
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M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 0,05% 74,30% BSINAPI Material R$ 27,26 R$ 545,2020,00

M00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,05% 74,33% BSINAPI Material R$ 25,71 R$ 530,7720,64

UN00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A

0,04% 74,37% BSINAPI Material R$ 190,73 R$ 513,082,69

UN00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X
600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

0,04% 74,40% BSINAPI Material R$ 250,39 R$ 500,782,00

UN00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
CLASSE BC

0,04% 74,43% BSINAPI Material R$ 184,44 R$ 496,162,69

UNI9047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU
BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO

0,04% 74,47% BSEINFRA Material R$ 74,46 R$ 489,056,57

UN00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " 0,04% 74,50% BSINAPI Material R$ 69,63 R$ 487,417,00

UN00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

0,04% 74,53% BSINAPI Material R$ 3,02 R$ 482,02159,61

UN00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

0,04% 74,57% BSINAPI Material R$ 1,21 R$ 480,38397,01

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,04% 74,60% BSINAPI Mão de Obra R$ 11,49 R$ 469,5540,87

M200004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

0,04% 74,63% BSINAPI Material R$ 473,78 R$ 464,300,98

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,04% 74,66% BSINAPI Mão de Obra R$ 23,66 R$ 447,7218,92

UNCOTAÇÃO STRINGBOX 2 ENTRADAS 2 SAÍDAS COM CHAVE SECIONADORA 1040DC COM DPS 0,04% 74,69% BCOTAÇÃO Cotação R$ 403,00 R$ 443,301,10

UN00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L 0,04% 74,72% BSINAPI Material R$ 440,18 R$ 440,181,00

M00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,04% 74,75% BSINAPI Material R$ 9,90 R$ 429,3943,37

UNI8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 0,04% 74,78% BSEINFRA Material R$ 104,47 R$ 417,884,00

M00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 0,04% 74,81% BSINAPI Material R$ 14,79 R$ 413,6527,97

M00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

0,04% 74,83% BSINAPI Material R$ 6,87 R$ 408,0859,40

UN00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,03% 74,86% BSINAPI Material R$ 20,65 R$ 391,6818,97

M00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 0,03% 74,89% BSINAPI Material R$ 3,44 R$ 389,83113,32

M00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,03% 74,91% BSINAPI Material R$ 6,17 R$ 386,9862,72

UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 0,03% 74,94% BSINAPI Material R$ 1,89 R$ 383,99203,17

KGI1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) 0,03% 74,96% BSEINFRA Material R$ 3,14 R$ 381,57121,52

H00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) 0,03% 74,99% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,42 R$ 373,4417,43
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UN00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA 0,03% 75,01% BSINAPI Material R$ 372,82 R$ 372,821,00

KG00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 0,03% 75,04% BSINAPI Material R$ 0,62 R$ 371,52599,22

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,03% 75,06% BSINAPI Material R$ 12,64 R$ 369,7029,25

UN00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

0,03% 75,09% BSINAPI Material R$ 24,02 R$ 360,4515,01

UNI9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA 0,03% 75,11% BSEINFRA Material R$ 5,47 R$ 351,7064,30

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,03% 75,14% BSINAPI Material R$ 31,40 R$ 341,3310,87

UN00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO 0,03% 75,16% BSINAPI Material R$ 339,60 R$ 339,601,00

MCOTAÇÃO CABO FLEX 1KVA 6MM 0,03% 75,18% BCOTAÇÃO Material R$ 3,04 R$ 334,40110,00

M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,03% 75,20% BSINAPI Material R$ 77,40 R$ 333,044,30

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,03% 75,23% BSINAPI Material R$ 47,50 R$ 328,816,92

UN00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

0,03% 75,25% BSINAPI Material R$ 26,95 R$ 323,4012,00

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,03% 75,27% BSINAPI Especiais R$ 0,98 R$ 322,70329,28

UNIDADECOTAÇÃO DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4"),
COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO

0,03% 75,29% BCOTAÇÃO Material R$ 36,06 R$ 320,218,88

M00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,03% 75,31% BSINAPI Material R$ 5,29 R$ 310,5858,71

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,03% 75,33% BSINAPI Material R$ 373,68 R$ 309,820,8291

M00039716 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM

0,03% 75,36% BSINAPI Material R$ 1,19 R$ 304,20255,63

UN00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 0,03% 75,38% BSINAPI Material R$ 20,45 R$ 293,3914,35

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,02% 75,39% BSINAPI Material R$ 3,35 R$ 286,0785,39

CENTO00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,02% 75,41% BSINAPI Material R$ 29,19 R$ 282,739,69

M200003421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR
TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR,
COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

0,02% 75,43% BSINAPI Material R$ 311,93 R$ 270,630,8676

UNIDADECOTAÇÃO EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, COM SENSOR DE
PRESENÇA

0,02% 75,45% BCOTAÇÃO Material R$ 131,85 R$ 263,702,00

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,02% 75,47% BSINAPI Material R$ 10,24 R$ 262,6325,65

UN00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,02% 75,49% BSINAPI Equipamento R$ 744.634,32 R$ 261,520,00035120556
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UN00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,02% 75,50% BSINAPI Material R$ 13,22 R$ 255,7619,35

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) 0,02% 75,52% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,65 R$ 250,7911,58

MI0360 CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS) 0,02% 75,54% BSEINFRA Material R$ 1,49 R$ 249,79167,65

UN00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,02% 75,55% BSINAPI Material R$ 0,68 R$ 243,36357,88

CJ00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,
PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

0,02% 75,57% BSINAPI Material R$ 120,04 R$ 240,082,00

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 75,59% BSINAPI Encargos R$ 0,31 R$ 238,51769,40

M200003993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

0,02% 75,60% BSINAPI Material R$ 88,88 R$ 234,642,64

UN00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,02% 75,62% BSINAPI Material R$ 2,73 R$ 232,0585,00

KG00004226 GAS DE COZINHA - GLP 0,02% 75,63% BSINAPI Material R$ 5,92 R$ 228,4238,58

UN00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

0,02% 75,65% BSINAPI Material R$ 15,20 R$ 228,0015,00

UN00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W
(110/220 V)

0,02% 75,66% BSINAPI Material R$ 69,99 R$ 224,583,21

UN00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

0,02% 75,68% BSINAPI Material R$ 6,74 R$ 222,4233,00

UN00000408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6*
MM

0,02% 75,69% BSINAPI Material R$ 0,65 R$ 221,54340,83

UN00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 0,02% 75,71% BSINAPI Material R$ 31,06 R$ 217,427,00

M00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,02% 75,72% BSINAPI Material R$ 11,66 R$ 212,0518,19

M00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,02% 75,74% BSINAPI Material R$ 5,38 R$ 210,0339,04

M00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 0,02% 75,75% BSINAPI Material R$ 3,31 R$ 208,0962,87

L00004222 GASOLINA COMUM 0,02% 75,77% BSINAPI Material R$ 4,61 R$ 207,3544,98

UN00039594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE
ALTURA

0,02% 75,78% BSINAPI Material R$ 203,41 R$ 203,411,00

M00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 0,02% 75,79% BSINAPI Material R$ 2,76 R$ 202,3473,31

UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,02% 75,81% BSINAPI Material R$ 5,18 R$ 199,3738,49

UN00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 0,02% 75,82% BSINAPI Material R$ 1,85 R$ 194,25105,00

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,02% 75,83% BSINAPI Equipamento R$ 3.736,80 R$ 192,940,051632180596
51962
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UN00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO

0,02% 75,85% BSINAPI Material R$ 12,04 R$ 192,6416,00

M3I1605 PEDRISCO 0,02% 75,86% BSEINFRA Material R$ 78,24 R$ 192,212,46

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,02% 75,87% BSINAPI Material R$ 17,31 R$ 183,3410,59

UN00041613 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M 0,02% 75,88% BSINAPI Material R$ 91,57 R$ 183,142,00

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,02% 75,90% BSINAPI Material R$ 2,20 R$ 177,2180,55

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01% 75,91% BSINAPI Material R$ 4,45 R$ 171,3238,50

UN00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

0,01% 75,92% BSINAPI Material R$ 169,25 R$ 169,251,00

UN00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,01% 75,93% BSINAPI Equipamento R$ 637.771,99 R$ 167,640,000262857001
728

M00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS 0,01% 75,94% BSINAPI Material R$ 10,04 R$ 167,2716,66

H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 0,01% 75,95% BSINAPI Mão de Obra R$ 11,60 R$ 167,1414,41

UN00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA 0,01% 75,96% BSINAPI Material R$ 14,89 R$ 163,7911,00

M00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

0,01% 75,98% BSINAPI Material R$ 34,93 R$ 162,864,66

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01% 75,99% BSINAPI Material R$ 41,93 R$ 162,713,88

UN00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

0,01% 76,00% BSINAPI Material R$ 45,57 R$ 162,623,57

UN00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,01% 76,01% BSINAPI Material R$ 8,07 R$ 161,4020,00

UN00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,01% 76,02% BSINAPI Material R$ 315,41 R$ 158,680,5031

UN00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 76,03% BSINAPI Material R$ 2,53 R$ 157,4362,23

M00034548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

0,01% 76,04% BSINAPI Material R$ 4,40 R$ 157,1235,71

HI2548 OPERADOR DE BETONEIRA 0,01% 76,05% BSEINFRA Mão de Obra R$ 21,29 R$ 156,917,37

UN00000100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA
CAIXA D' AGUA

0,01% 76,06% BSINAPI Material R$ 38,30 R$ 153,204,00

UN00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A 0,01% 76,07% BSINAPI Material R$ 5,78 R$ 150,2826,00

MES00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 76,08% BSINAPI Encargos R$ 148,04 R$ 148,041,00

UN00000541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM 0,01% 76,09% BSINAPI Material R$ 151,03 R$ 147,660,9777
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UN00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,01% 76,10% BSINAPI Material R$ 4,17 R$ 145,9535,00

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) 0,01% 76,11% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,71 R$ 143,458,58

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 76,12% BSINAPI Encargos R$ 140,23 R$ 140,231,00

KG00011027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) 0,01% 76,13% BSINAPI Material R$ 7,80 R$ 138,1517,71

UN00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 76,14% BSINAPI Material R$ 5,42 R$ 135,5025,00

UN00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

0,01% 76,15% BSINAPI Material R$ 0,19 R$ 134,76709,29

KG00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 0,01% 76,16% BSINAPI Material R$ 18,54 R$ 132,997,17

KG00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,01% 76,17% BSINAPI Material R$ 99,17 R$ 127,741,29

UN00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 0,01% 76,17% BSINAPI Material R$ 0,32 R$ 127,04397,01

KGI0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 0,01% 76,18% BSEINFRA Material R$ 12,87 R$ 126,479,83

UNI0991 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A 0,01% 76,19% BSEINFRA Material R$ 126,06 R$ 126,061,00

UN00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V 0,01% 76,20% BSINAPI Material R$ 12,57 R$ 125,439,98

UN00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A 0,01% 76,21% BSINAPI Material R$ 40,61 R$ 121,833,00

UN00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 0,01% 76,22% BSINAPI Material R$ 7,75 R$ 116,4715,03

KG00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,01% 76,22% BSINAPI Material R$ 10,07 R$ 112,1311,13

UN00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

0,01% 76,23% BSINAPI Material R$ 96,69 R$ 110,951,15

L00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 0,01% 76,24% BSINAPI Material R$ 29,65 R$ 110,863,74

H00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) 0,01% 76,25% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,76 R$ 110,518,66

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,01% 76,25% BSINAPI Equipamento R$ 64.576,58 R$ 104,880,001624112561
228

KG00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,01% 76,26% BSINAPI Material R$ 10,32 R$ 103,7810,06

UN00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 0,01% 76,27% BSINAPI Material R$ 0,37 R$ 102,56277,19

M00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,01% 76,27% BSINAPI Material R$ 11,76 R$ 100,948,58

UN00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM
DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

0,01% 76,28% BSINAPI Material R$ 125,53 R$ 100,930,804

UN00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,01% 76,29% BSINAPI Material R$ 54,23 R$ 100,921,86
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UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,01% 76,30% BSINAPI Equipamento R$ 15.200,54 R$ 99,360,006536767162
7393848

M00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

0,01% 76,30% BSINAPI Material R$ 1,04 R$ 98,4294,64

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,01% 76,31% BSINAPI Material R$ 1,14 R$ 91,8380,55

UN00011772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL,
COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

0,01% 76,31% BSINAPI Material R$ 87,57 R$ 87,571,00

M200021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU
POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

0,01% 76,32% BSINAPI Material R$ 50,55 R$ 85,751,70

UN00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,01% 76,33% BSINAPI Material R$ 5,20 R$ 83,2016,00

L00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,01% 76,33% BSINAPI Material R$ 6,52 R$ 81,7712,54

UN00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,01% 76,34% BSINAPI Material R$ 80,24 R$ 80,241,00

M00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 0,01% 76,34% BSINAPI Material R$ 38,83 R$ 79,502,05

UN00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

0,01% 76,35% BSINAPI Material R$ 78,56 R$ 78,561,00

UN00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,01% 76,35% BSINAPI Material R$ 13,69 R$ 78,325,72

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,01% 76,36% BSINAPI Material R$ 10,43 R$ 76,357,32

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,01% 76,36% BSINAPI Material R$ 2,91 R$ 75,1425,82

KG00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 0,01% 76,37% BSINAPI Material R$ 34,70 R$ 74,592,15

CJ00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,01% 76,37% BSINAPI Material R$ 52,08 R$ 74,401,43

UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 0,01% 76,38% BSINAPI Material R$ 9,84 R$ 73,837,50

UN00039395 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO

0,01% 76,38% BSINAPI Material R$ 45,61 R$ 70,241,54

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,01% 76,39% BSINAPI Material R$ 6,26 R$ 69,6911,13

M00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,01% 76,39% BSINAPI Material R$ 1,78 R$ 68,2638,35

UN00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 0,01% 76,40% BSINAPI Material R$ 7,54 R$ 67,869,00

H00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) 0,01% 76,40% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,58 R$ 67,444,07

UN00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,01% 76,41% BSINAPI Material R$ 8,36 R$ 66,888,00
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UN00011677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

0,01% 76,41% BSINAPI Material R$ 33,33 R$ 66,662,00

KG00043652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR 0,01% 76,41% BSINAPI Material R$ 6,65 R$ 66,6010,02

UN00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

0,01% 76,42% BSINAPI Material R$ 50,41 R$ 65,891,31

UN00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE
PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

0,01% 76,42% BSINAPI Material R$ 65,65 R$ 65,651,00

L00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 0,01% 76,43% BSINAPI Material R$ 10,60 R$ 62,995,94

UN00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

0,01% 76,43% BSINAPI Material R$ 20,72 R$ 62,163,00

UN00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 0,01% 76,44% BSINAPI Material R$ 4,38 R$ 61,5814,06

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,01% 76,44% BSINAPI Material R$ 94,60 R$ 60,320,6376572309

UN00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M 0,01% 76,44% BSINAPI Equipamento R$ 560.134,70 R$ 59,630,000106464991
5

UN00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 76,45% BSINAPI Material R$ 3,13 R$ 59,4719,00

M300004723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,01% 76,45% BSINAPI Material R$ 76,73 R$ 59,080,77

UN00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 0,01% 76,46% BSINAPI Material R$ 2,01 R$ 58,2929,00

UN00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM
AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

0,01% 76,46% BSINAPI Material R$ 58,90 R$ 57,590,9777

UN00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,46% BSINAPI Material R$ 57,27 R$ 57,271,00

UN00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,00% 76,47% BSINAPI Material R$ 163,99 R$ 56,820,3465

MES00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 76,47% BSINAPI Encargos R$ 18,73 R$ 56,193,00

UN00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,48% BSINAPI Material R$ 6,87 R$ 54,968,00

UN00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,48% BSINAPI Material R$ 3,65 R$ 54,7515,00

KG00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO 0,00% 76,48% BSINAPI Material R$ 20,82 R$ 53,682,58

UN00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

0,00% 76,49% BSINAPI Material R$ 1,74 R$ 53,6430,83

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) 0,00% 76,49% BSINAPI Material R$ 10,23 R$ 53,205,20

UN00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,49% BSINAPI Material R$ 6,20 R$ 53,158,57

UN00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA
DE *45* KA (TIPO AC)

0,00% 76,50% BSINAPI Material R$ 12,63 R$ 50,524,00
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UN00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,00% 76,50% BSINAPI Material R$ 0,55 R$ 49,5990,17

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00% 76,50% BSINAPI Material R$ 25,15 R$ 49,151,95

UN00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A 0,00% 76,51% BSINAPI Material R$ 48,50 R$ 48,501,00

MI1045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM 0,00% 76,51% BSEINFRA Material R$ 29,51 R$ 48,401,64

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00% 76,51% BSINAPI Material R$ 1,39 R$ 47,5534,21

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00% 76,52% BSINAPI Equipamento R$ 10.533,59 R$ 47,400,004499598623
24592

H00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 0,00% 76,52% BSINAPI Mão de Obra R$ 30,46 R$ 47,241,55

L00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

0,00% 76,52% BSINAPI Material R$ 10,60 R$ 46,054,34

HI0037 AJUDANTE 0,00% 76,53% BSEINFRA Mão de Obra R$ 19,10 R$ 45,842,40

UN00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA
CAIXA D'AGUA

0,00% 76,53% BSINAPI Material R$ 21,92 R$ 43,842,00

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00% 76,53% BSINAPI Material R$ 19,85 R$ 41,772,10

M200001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

0,00% 76,54% BSINAPI Material R$ 18,61 R$ 41,702,24

UN00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

0,00% 76,54% BSINAPI Material R$ 5,88 R$ 41,167,00

UN00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00% 76,54% BSINAPI Material R$ 8,14 R$ 40,705,00

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 76,54% BSINAPI Material R$ 0,61 R$ 40,5966,54

H00000251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) 0,00% 76,55% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,15 R$ 39,643,26

UN00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00% 76,55% BSINAPI Material R$ 0,72 R$ 39,5154,88

UN00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,00% 76,55% BSINAPI Material R$ 226,17 R$ 39,290,1737

UN00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,00% 76,55% BSINAPI Material R$ 2,72 R$ 38,5614,18

UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

0,00% 76,56% BSINAPI Material R$ 37,20 R$ 37,201,00

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 76,56% BSINAPI Encargos R$ 7,31 R$ 36,555,00

UN00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

0,00% 76,56% BSINAPI Equipamento R$ 9.901,00 R$ 35,850,003620945382
4

UN00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

0,00% 76,56% BSINAPI Material R$ 35,06 R$ 35,061,00
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UN00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 0,00% 76,57% BSINAPI Material R$ 2,78 R$ 33,3612,00

UN00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

0,00% 76,57% BSINAPI Material R$ 10,84 R$ 32,523,00

UN00011676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

0,00% 76,57% BSINAPI Material R$ 32,27 R$ 32,271,00

M00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,00% 76,57% BSINAPI Material R$ 2,15 R$ 31,3614,59

CJ00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

0,00% 76,57% BSINAPI Material R$ 0,19 R$ 30,33159,61

UN00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

0,00% 76,58% BSINAPI Material R$ 3,30 R$ 29,969,08

UN00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,58% BSINAPI Material R$ 2,13 R$ 29,9314,05

CJ00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

0,00% 76,58% BSINAPI Material R$ 58,31 R$ 29,340,5031

UN00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,58% BSINAPI Material R$ 5,75 R$ 28,755,00

KG00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,00% 76,58% BSINAPI Material R$ 11,47 R$ 28,582,49

UN00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

0,00% 76,59% BSINAPI Material R$ 0,43 R$ 28,2865,77

UN00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO

0,00% 76,59% BSINAPI Material R$ 14,46 R$ 28,281,96

UN00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,59% BSINAPI Material R$ 1,93 R$ 28,0214,52

UN00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,59% BSINAPI Material R$ 5,54 R$ 27,705,00

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
5,5 A 6,0 HP

0,00% 76,59% BSINAPI Equipamento R$ 7.136,35 R$ 27,600,003867136343

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1
")

0,00% 76,60% BSINAPI Material R$ 0,05 R$ 27,50549,95

UN00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 0,00% 76,60% BSINAPI Material R$ 26,80 R$ 26,801,00

UN00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,60% BSINAPI Material R$ 0,93 R$ 26,1428,10

UN00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

0,00% 76,60% BSINAPI Material R$ 194,55 R$ 26,130,1342854

UN00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50
A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

0,00% 76,60% BSINAPI Material R$ 7,79 R$ 25,593,28

UN00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 0,00% 76,60% BSINAPI Material R$ 12,98 R$ 25,281,95

UN00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) 0,00% 76,61% BSINAPI Material R$ 477,10 R$ 24,900,0522
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UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 76,61% BSINAPI Equipamento R$ 2.185,93 R$ 23,280,010650664224
2345584

UN00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95
MM2

0,00% 76,61% BSINAPI Material R$ 22,98 R$ 22,981,00

UN00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA 0,00% 76,61% BSINAPI Material R$ 10,25 R$ 22,642,21

UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,00% 76,61% BSINAPI Equipamento R$ 338.932,29 R$ 22,540,000066495565
32

UN00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 0,00% 76,61% BSINAPI Material R$ 8,54 R$ 22,452,63

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 76,62% BSINAPI Material R$ 1,00 R$ 20,6720,67

UN00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA
CAIXA D'AGUA

0,00% 76,62% BSINAPI Material R$ 10,30 R$ 20,602,00

UN00006155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X
1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

0,00% 76,62% BSINAPI Material R$ 18,72 R$ 18,300,9777

KG00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 76,62% BSINAPI Material R$ 11,51 R$ 18,181,58

UN00003455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 0,00% 76,62% BSINAPI Material R$ 6,03 R$ 18,093,00

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 76,62% BSINAPI Equipamento R$ 1.078,37 R$ 17,750,016455950799
0431964

M00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA 0,00% 76,62% BSINAPI Material R$ 7,87 R$ 17,232,19

HI2701 DEPRECIAÇÃO 0,00% 76,62% BSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 16,7016,70

UN00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 14,22 R$ 16,691,17

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00% 76,63% BSINAPI Equipamento R$ 57.062,67 R$ 15,970,00027991287

UN00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO
POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 292,33 R$ 15,260,0522

UN00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 7,55 R$ 15,102,00

UN00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 3,73 R$ 14,924,00

UN00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 4,94 R$ 14,823,00

UN00039320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 14,50 R$ 14,501,00

UN00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 2,11 R$ 13,776,52

UN00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 13,68 R$ 13,681,00
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UN00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00% 76,63% BSINAPI Material R$ 6,75 R$ 13,502,00

UN00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 0,71 R$ 13,4919,00

UNI9412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO 0,00% 76,64% BSEINFRA Material R$ 13,10 R$ 13,101,00

UN00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 19,27 R$ 13,040,6768

UN00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 14,28 R$ 12,150,8508

M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 5,38 R$ 11,932,22

UN00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 1,19 R$ 11,879,98

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 76,64% BSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 11,531.152,76

MES00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,00% 76,64% BSINAPI Encargos R$ 10,89 R$ 10,891,00

UN00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM
LADRAO

0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 4,58 R$ 10,572,31

UN00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 4,90 R$ 9,802,00

UN00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 0,93 R$ 9,3010,00

M00011904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM 0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 1,59 R$ 9,275,83

UN00011719 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM 0,00% 76,64% BSINAPI Material R$ 8,95 R$ 8,951,00

HI2703 MANUTENÇÃO 0,00% 76,64% BSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 8,798,79

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,00% 76,65% BSINAPI Equipamento R$ 461.071,86 R$ 8,520,0000184704

UNI2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) 0,00% 76,65% BSEINFRA Material R$ 8,36 R$ 8,361,00

UN00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 3,92 R$ 7,842,00

UN00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 7,71 R$ 7,711,00

UN00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 0,24 R$ 7,2130,06

UN00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 6,55 R$ 6,551,00

L00005318 DILUENTE AGUARRAS 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 17,13 R$ 6,390,3731

UN00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 3,11 R$ 6,212,00

UN00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 4,71 R$ 6,161,31
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UN00001893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 2,76 R$ 5,522,00

UN00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 5,32 R$ 5,321,00

UN00038780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 14,81 R$ 5,130,3465

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00% 76,65% BSINAPI Equipamento R$ 5.794,80 R$ 5,070,000875466268
488

KG00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO
(1KG = 1025 UNIDADES)

0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 47,13 R$ 4,820,102228

UN00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 4,61 R$ 4,611,00

UN00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 21,50 R$ 4,490,2088

UN00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 4,42 R$ 4,421,00

UN00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 1,42 R$ 4,263,00

H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) 0,00% 76,65% BSINAPI Mão de Obra R$ 26,53 R$ 4,220,1589406

UN00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR
5688)

0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 38,26 R$ 3,990,1044

KG00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 13,49 R$ 3,860,286

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 10,43 R$ 3,530,33842625

UN00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 1,76 R$ 3,522,00

UN00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 1,11 R$ 3,333,00

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 11,34 R$ 3,320,292678779027

UN00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 3,24 R$ 3,241,00

HI2702 JUROS 0,00% 76,65% BSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 3,163,16

UN00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 3,02 R$ 3,021,00

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 76,65% BSINAPI Material R$ 19,48 R$ 2,640,1356

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 43,20 R$ 2,590,06

UN00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 1,29 R$ 2,582,00

UN00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00% 76,66% BSINAPI Equipamento R$ 108.698,06 R$ 2,450,0000224952
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MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 76,66% BSINAPI Encargos R$ 2,29 R$ 2,291,00

UN00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 1,92 R$ 2,201,15

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 1,70 R$ 1,660,975744

UN00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 0,75 R$ 1,662,21

UN00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 7,54 R$ 1,500,1986

UN00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 403,64 R$ 1,200,002965938112

UN00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 11,48 R$ 1,190,10381328

UN00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 1,00 R$ 1,001,00

M200037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM

0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 12,42 R$ 0,870,06999684

UN00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 15,46 R$ 0,810,0522

L00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E
REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 7,22 R$ 0,740,10311084

M00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 1,67 R$ 0,670,4039524

KG00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 10,91 R$ 0,410,03719201652

L00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 30,97 R$ 0,310,01

UN00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 1,27 R$ 0,270,2088

UN00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 76,66% BSINAPI Material R$ 0,62 R$ 0,060,1044

UN00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,00% 76,66% BSINAPI Equipamento R$ 9.904,33 R$ 0,030,000002999834
1252

R$ 1.129.733,65

R$ 344.027,34Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.473.760,99

Subtotal até 76,66%%
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 56.705,32
R$ 6.804,64

12,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 100.363,45
R$ 100.363,45

100,00 %

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 32.708,01
R$ 6.541,60

20,00 %

R$ 26.166,41
80,00 %

4 ESTRUTURAS R$ 242.777,08
R$ 97.110,83

40,00 %

R$ 97.110,83
40,00 %

R$ 48.555,42
20,00 %

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 179.037,36
R$ 17.903,74

10,00 %

R$ 89.518,68
50,00 %

R$ 71.614,94
40,00 %

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 29.421,12
R$ 14.710,56

50,00 %

7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 50.294,61
R$ 25.147,31

50,00 %

8 VIDROS E ESPELHOS R$ 1.450,90

9 COBERTURA R$ 64.031,58
R$ 64.031,58

100,00 %

10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 23.343,37
R$ 14.006,02

60,00 %

R$ 9.337,35
40,00 %

11 TETOS E FORROS R$ 21.007,78
R$ 4.201,56

20,00 %

R$ 16.806,22
80,00 %

12 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 162.975,15
R$ 81.487,58

50,00 %

R$ 40.743,79
25,00 %

R$ 40.743,78
25,00 %

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 190.592,13

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E
PLUVIAL R$ 54.049,52

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,95
10,00 %

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 49.041,45
R$ 4.904,15

10,00 %

R$ 4.904,15
10,00 %

R$ 4.904,15
10,00 %

R$ 4.904,15
10,00 %

R$ 4.904,15
10,00 %

R$ 4.904,15
10,00 %

R$ 4.904,15
10,00 %

R$ 4.904,15
10,00 %

16 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 82.083,44
R$ 8.208,34

10,00 %

R$ 8.208,34
10,00 %

R$ 8.208,34
10,00 %

R$ 8.208,34
10,00 %

R$ 8.208,34
10,00 %

R$ 8.208,34
10,00 %

R$ 8.208,34
10,00 %

R$ 8.208,34
10,00 %
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 56.964,09

18 APARELHOS ELÉTRICOS R$ 18.446,96
R$ 9.223,48

50,00 %

19 PINTURA R$ 44.842,43

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 13.625,24

R$ 1.473.760,99
R$ 113.709,69
R$ 113.709,69

R$ 178.240,87
R$ 291.950,56

R$ 209.683,38
R$ 501.633,94

R$ 143.224,23
R$ 644.858,17

R$ 104.541,45
R$ 749.399,62

R$ 91.287,01
R$ 840.686,63

R$ 73.135,01
R$ 913.821,64

R$ 80.603,87
R$ 994.425,51

R$ 72.135,22
R$ 1.066.560,73

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 56.705,32
R$ 4.536,43

8,00 %

R$ 4.536,43
8,00 %

R$ 4.536,38
8,00 % 100,00 %

R$ 56.705,32

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 100.363,45
100,00 %

R$ 100.363,45

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 32.708,01
100,00 %

R$ 32.708,01

4 ESTRUTURAS R$ 242.777,08
100,00 %

R$ 242.777,08

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 179.037,36
100,00 %

R$ 179.037,36

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 29.421,12
R$ 14.710,56

50,00 % 100,00 %

R$ 29.421,12

7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 50.294,61
R$ 25.147,30

50,00 % 100,00 %

R$ 50.294,61

8 VIDROS E ESPELHOS R$ 1.450,90
R$ 1.450,90

100,00 % 100,00 %

R$ 1.450,90

9 COBERTURA R$ 64.031,58
100,00 %

R$ 64.031,58

10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 23.343,37
100,00 %

R$ 23.343,37

Página: 329



28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

11 TETOS E FORROS R$ 21.007,78
100,00 %

R$ 21.007,78

12 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 162.975,15
100,00 %

R$ 162.975,15

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 190.592,13
R$ 95.296,07

50,00 %

R$ 95.296,06
50,00 % 100,00 %

R$ 190.592,13

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E
PLUVIAL R$ 54.049,52

R$ 5.404,95
10,00 %

R$ 5.404,97
10,00 % 100,00 %

R$ 54.049,52

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 49.041,45
R$ 4.904,15

10,00 %

R$ 4.904,10
10,00 % 100,00 %

R$ 49.041,45

16 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 82.083,44
R$ 8.208,34

10,00 %

R$ 8.208,38
10,00 % 100,00 %

R$ 82.083,44

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 56.964,09
R$ 56.964,09

100,00 % 100,00 %

R$ 56.964,09

18 APARELHOS ELÉTRICOS R$ 18.446,96
R$ 3.689,39

20,00 %

R$ 3.689,39
20,00 %

R$ 1.844,70
10,00 % 100,00 %

R$ 18.446,96

19 PINTURA R$ 44.842,43
R$ 8.968,49

20,00 %

R$ 13.452,73
30,00 %

R$ 22.421,21
50,00 % 100,00 %

R$ 44.842,43

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 13.625,24
R$ 13.625,24

100,00 % 100,00 %

R$ 13.625,24

R$ 1.473.760,99
R$ 170.865,68
R$ 1.237.426,41

R$ 135.492,06
R$ 1.372.918,47

R$ 100.842,52
R$ 1.473.760,99

R$
1.473.760,99
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 51,23898300 81,87907500 52,42957200
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 308,43126000 308,43126000 160,65918000 12,88710000 12,88710000 12,88710000
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 566,12673000 566,12673000 287,29251000 8,45829000 8,45829000 8,45829000
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E

ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 2,20880000

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,00000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00000100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,15099128 0,37296000 0,37296000 0,37296000 0,37296000 0,37296000 0,37296000
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 2,53711246 1,00038240 1,00038240 1,00038240 1,00038240 1,00038240 1,00038240

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 2,80005408 16,86762000

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JG

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 24,43632837 0,01662367 0,01662367 0,01662367 0,01662367 16,29642680
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)
H 16,73957563 28,96576194 28,96576194 28,96576194 28,96576194 28,96576194 28,96576194

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 41,57782222 26,75410937 26,75410937 26,75410937 26,75410937 26,75410937 26,75410937
00000251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H 0,32627616 0,32627616 0,32627616 0,32627616 0,32627616 0,32627616
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM (NBR 5688)
UN 2,16900000 20,10000000 20,10000000 20,10000000 20,10000000 20,10000000 20,10000000

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM (NBR 5688)

UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (NBR 5688)

UN 2,39310000 8,30000000 8,30000000 8,30000000 8,30000000 8,30000000 8,30000000
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 1,43467380
00000358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA
REGIAO, H= *1* M

UN

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,02373804 0,03909574 0,03909574 0,03909574 3,33570065 0,03909574 1,68739819

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 7,22353254 20,88872143 27,60846168 16,64625869 43,71003467 1,50820611 22,17714259

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL

UN

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 0,46559863 171,27806497 172,17755728 88,94076235 5,02934820 5,02934820 5,02934820
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 77,87316603 79,82079000 79,82079000 79,82079000 79,82079000 79,82079000 79,82079000

00000408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,
COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UN 34,08314790 34,08314790 34,08314790 34,08314790 34,08314790 34,08314790

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 52,28428800 34,85619200

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2

M2 239,46724600 119,73362300

00000541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120
X *60* CM

UN 0,97770000

00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM,
SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO
OU BRILHANTE

M2

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM
(CLASSE C - NBR 6136)

UN 22,46601915 36,58023000 36,58023000 36,58023000 36,58023000 36,58023000 36,58023000

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 1,41750000 1,41750000 1,41750000 1,41750000 1,41750000 1,41750000

00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 0,20475000 0,20475000 0,20475000 0,20475000 0,20475000 0,20475000
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 16 MM2

M 9,55972680 10,84512000 10,84512000 10,84512000 10,84512000 10,84512000 10,84512000

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 10 MM2

M 13,18004000 13,18004000 13,18004000 13,18004000 13,18004000 13,18004000
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28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 4 MM2

M 26,53925394 38,13507800 38,13507800 38,13507800 38,13507800 38,13507800 38,13507800

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

M 16,24000000 16,24000000 16,24000000 16,24000000 16,24000000 16,24000000

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 94,63927722

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 189,12412416 222,31992000 222,31992000 222,31992000 222,31992000 222,31992000 222,31992000

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 35 MM2

M 2,25330000 2,25330000 2,25330000 2,25330000 2,25330000 2,25330000

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00001068 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO
BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM
BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO,
SEM ISOLADOR

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 89,00867757 242,80334242 1.129,03061866 907,47379960 6.484,82671496 21,24652336 3.253,03661916
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 242,29237282 572,63567616 580,51010882 304,43859782 22,46126233 81,20246172 22,46126233
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 4,72787042 0,37961926 0,37961926 0,37961926 0,37961926 0,37961926 0,37961926
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

M2 2,24046729

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2 0,12675504 105,08742941 105,08742941 52,60991587 0,13240234 0,13240234 0,13240234

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 0,20880000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.891,79223313 10.273,23482179 11.612,26918284 6.437,84886431 9.012,76228604 450,67200338 4.635,95753051
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 19,30427850 1.519,12450000 759,56225000
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00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,00075528

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 7,87915917 7,87915917 3,96676964 0,05438011 0,05438011 0,05438011

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 9,97860000

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 159,60936600

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3
1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM

UN

00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1/2", PARA ELETRODUTO

UN 6,52410000

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X
3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 9,07740000

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 10,50000000 10,50000000 10,50000000 10,50000000 10,50000000 10,50000000

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO

UN 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000

00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 3/4", PARA ELETRODUTO

UN 0,05220000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1", PARA ELETRODUTO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000
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00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

UN 0,10440000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00001893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
ELETRODUTO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO

UN 0,10440000

00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,90000000 2,90000000 2,90000000 2,90000000 2,90000000 2,90000000

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,67680000

00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A,
TENSAO MAXIMA DE 240 V

UN 9,97860000

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM,
COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 5,32530000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 44,94234206 31,26274947 31,26274947 31,26274947 31,26274947 31,26274947 31,26274947
00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM

LUVA
M 73,31278410

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM
LUVA

M 0,47778660 11,28463200 11,28463200 11,28463200 11,28463200 11,28463200 11,28463200

00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM
LUVA

M 0,21890000 0,21890000 0,21890000 0,21890000 0,21890000 0,21890000

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM
LUVA

M 10,07440200 10,07440200 10,07440200 10,07440200 10,07440200 10,07440200

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM
LUVA

M 0,22170600 0,22170600 0,22170600 0,22170600 0,22170600 0,22170600

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 20 MM

M 0,40395240

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 32 MM

M 49,17000000 49,17000000 49,17000000 49,17000000 49,17000000 49,17000000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01130477 3,84253017 4,19317017 2,28525017 0,11435017 0,11435017 0,11435017

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 30,24918861 37,56898911 37,56898911 37,56898911 37,56898911 37,56898911 37,56898911
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
KWH 16,84575508 46,20776348 55,47675403 32,18330592 50,71234300 13,78294877 26,32522895
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00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 1,42860000

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,50310000

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO
DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA
DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,24599538
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01811328 0,00857000 0,00857000 0,00857000 0,00857000 0,00857000 0,00857000
00003315 GESSO EM PO PARA

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL
KG 119,84484780

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS, SEM PLANTIO

M2

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM ,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000225 0,00000225 0,00000225 0,00000225 0,00000225 0,00000225

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,86090000

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES
DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000
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00003421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR
TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO,
COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO
E SEM ACABAMENTO)

M2 0,86760000

00003455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 1/2"

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,52020000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN
40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 2,82690000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,00060000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,22590000 6,20000000 6,20000000 6,20000000 6,20000000 6,20000000 6,20000000

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,54070800 6,00000000 6,00000000 6,00000000 6,00000000 6,00000000 6,00000000

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,50000000 3,50000000 3,50000000 3,50000000 3,50000000 3,50000000

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,05220000

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,10440000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,57213400
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00003733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO
COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)

M2

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE
200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

M2 132,28500000 132,28500000 66,59900000 0,91300000 0,91300000 0,91300000

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120, COR VERMELHA

UN

00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN 11,61420000

00003811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 8,50000000 8,50000000 8,50000000 8,50000000 8,50000000 8,50000000

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,50000000 2,50000000 2,50000000 2,50000000 2,50000000 2,50000000

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,20880000

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 346,16825902

00003993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M2 2,64000000

00004006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M3

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM,
TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 100,78437600 67,18958400

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,00022723 0,00090891

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 3,78530747 15,12871780 0,00100184 0,00100184 0,00100184 0,00100184 0,00100184
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK

(HORISTA)
H 0,01589406 0,01589406 0,01589406 0,01589406 0,01589406 0,01589406

00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1/2"

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO
S-10 OU S-500

L 266,61248923 1.067,15133245 1,83666227 1,83666227 1,83666227 1,83666227 1,83666227
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00004222 GASOLINA COMUM L 6,90771331 27,18261307 0,04165493 0,04165493 0,04165493 5,54360693 0,04165493
00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 23,15040000 15,43360000
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -

TERRAPLANAGEM (HORISTA)
H 17,18925326 68,17773017 39,17011776 21,13050453 1,00297355 22,60148259 1,00297355

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,76341691 7,08787335 0,30359086 0,30359086 0,30359086 0,30359086 0,30359086
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 3,48683267 13,94733070
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) H 3,48683267 13,94733070
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 3,04586100 5,53855113
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 1,55096377
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA

SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA

UN 159,60936600

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA
E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 35,78820000 35,78820000 35,78820000 35,78820000 35,78820000 35,78820000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2,61420000

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

UN

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 1,00620000

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 7,04535240 4,69690160 4,69690160 4,69690160 4,69690160 4,69690160 4,69690160

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 80,31137940 178,50168000

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,49730408 115,94268000

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 295,15171534 2,60238000 2,60238000 2,60238000 2,60238000 2,60238000 2,60238000
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00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,64447000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,12812064 349,56706232 349,56706232 175,44260071 1,31813910 1,31813910 1,31813910

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 38,49960000

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 62,71920000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,55268585 941,42669360 982,91250608 521,07296945 28,11907346 28,11907346 28,11907346

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 67,46100000

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,07369164 0,05639656 0,05639656 0,05639656 0,05639656 0,05639656 0,05639656

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 4,42881948 3,70137180 4,32326690 2,52108301 0,25247779 67,71347779 0,25247779

00004723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,07700000 0,07700000 0,07700000 0,07700000 0,07700000 0,07700000

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 11,75408400 11,75408400 5,87704200

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 86,33430948 147,65682083 524,92124451 411,67150263 563,24346585 144,07624646 289,35845442
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 21,79289565
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 0,73836741 157,19989699 78,59994850
00004783 PINTOR (HORISTA) H 35,45964248
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE

CONTATO
KG

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM,
ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 68,85111960

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 12,00000000

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,06765684
00004825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO

COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO
M 117,91520000

Página: 340



28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =
10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 10,62358298 0,51114000
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,13560000
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,03719202
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 1,09867752 20,33802277 21,59397925 11,64438366 0,75282071 0,75282071 0,75282071
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,17192625 0,01665000 0,01665000 0,01665000 0,01665000 0,01665000 0,01665000
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 2,08698800 2,08698800 1,18364800 0,28030800 0,28030800 0,28030800
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,71046400 0,71046400 0,40294400 0,09542400 0,09542400 0,09542400
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 25,02360000
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

REDONDA, BRANCA
UN 0,34650000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO
3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,10222800

00005318 DILUENTE AGUARRAS L
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA

3/4 " (REF 1509)
UN 1,00000000

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 331,77891813 492,90748425 413,29892332 286,42708654 324,80052828 138,54231137 169,24110656
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,07588227 32,98866343 33,13664442 17,32182964 1,39602912 1,39602912 1,39602912
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 67,21004150 123,17615063 124,96236811 67,79034300 9,27865478 35,57569744 9,27865478
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1

X 1.1/2 "
UN

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA
DE BACIA / VASO SANITARIO

UN 0,50310000

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 30 CM

UN 1,30710000

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

UN

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN 1,30710000

00006155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA
PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

UN 0,97770000
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00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA
3.1/2 X 1.1/2 "

UN

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 67,65943392 111,30392160 75,82963968 7,62199200 7,62199200 7,62199200

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 70,99105536 247,96221000 247,96221000 125,12939000 2,29657000 2,29657000 2,29657000

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,34650000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,57240000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 4,67053400 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X
1,10 M (SEM AMIANTO)

M2 171,89675370

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 40,97100000 243,14598000

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X
A X C)

UN 72,00008190 20,51940000 20,51940000 20,51940000 20,51940000 20,51940000 20,51940000

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19
CM (L XA X C)

UN 65,76979200

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS
(ZARCAO)

L 0,00100000 0,00100000 0,00100000 0,00100000 0,00100000 0,00100000

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM

AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
L

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 1,95420000
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 45,28358382 0,16150528 0,16150528 0,16150528 0,16150528 0,16150528 0,16150528
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10

X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 15,23366328 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000
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00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM,
SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

UN

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE
DE 2,19 M3

UN 0,00007024 0,00028096

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 4,63786785 3,44002890 3,44002890 3,44002890 3,44002890 3,44002890 3,44002890

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 6,04964052 7,45181360 7,45181360 7,45181360 7,45181360 7,45181360 7,45181360

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,81864760 1,81864760 1,81864760 1,81864760 1,81864760 1,81864760

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,89692118 11,79589180 11,79589180 11,79589180 11,79589180 11,79589180 11,79589180

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 26,55485330 20,31339870 20,31339870 20,31339870 20,31339870 20,31339870 20,31339870
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,85832740 0,85832740 0,85832740 0,85832740 0,85832740 0,85832740
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9,15619180 9,15619180 9,15619180 9,15619180 9,15619180 9,15619180
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E

ACABAMENTO METALICO CROMADO
UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 0,50310000

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 1,30710000

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,

TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

MXMES 472,80000000

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,00026539 0,00378032 0,00582668 0,00374235 0,01534849 0,00050286 0,00773587

00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 0,34650000

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,42860000
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00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 5,20476000 3,46984000 3,46984000 3,46984000 3,46984000 3,46984000 3,46984000

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

UN 0,00000344 0,00003833 0,00002456 0,00002456 0,00002456 0,00002456 0,00002456

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 2,69010000

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 2,69010000

00011027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55
MM (12,40 KG/M2)

KG

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 865,39950000

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 35,14698000

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO,
60 X 60 CM (SEM VIDROS)

UN 6,35550840

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO
DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM
(18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA
DE 1,50 MM

UN 0,85080000

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100
MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM
ESTRUTURA METALICA)

M2 59,87280000

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000

00011676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000
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00011677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM,
COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)

M

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE
*100 X 40 X 30* CM (C X A X P)

UN 0,05220000

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 0,10440000

00011719 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE
SIMPLES, DE 25 MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM
GRELHA REDONDA BRANCA

UN 0,20880000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO,
BITOLA 3/4 " (REF 1400)

UN 0,20880000

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN

00011772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA,
PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU
3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 1,00000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM
BICO PARA MANGUEIRA

UN

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO
SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E
ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

UN 0,80400000

00011904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM
BLINDAGEM

M 5,82781500

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 30,05700000

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40
MM

UN 12,53987460 12,53987460 12,53987460 12,53987460 12,53987460 12,53987460

00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU
3/4"

UN 15,02850000
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00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU
3/4"

UN 2,62830000

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM
ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,14750000

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,14660000
00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2",

VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 16,42961050 28,89622253
00012872 GESSEIRO (HORISTA) H 52,70260162
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 109,50516548 73,00344366
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 3,83355000
00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 0,17370000

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1193)

UN 1,30710000

00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE,
PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

UN 0,97770000

00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM
BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

UN

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,00090127 0,00354481 0,00000595 0,00000595 0,00000595 0,00000595 0,00000595

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN 0,00030853 0,00308785 0,00308785 0,00171876 0,00034967 0,00034967 0,00034967

00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO,
CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000
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00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,00600000 0,00600000 0,00600000 0,00600000 0,00600000 0,00600000

00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

UN 0,00030363 0,00121452

00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM
CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
POTENCIA BRUTA 155 HP

UN 0,00020820 0,00083282

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN 0,00086529 0,00359022 0,00385616 0,00208203 0,00010843 0,00200963 0,00010843

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,
PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA /
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 10,32145536 41,28582143
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM

JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,19182825 1,04000000 1,04000000 1,04000000 1,04000000 1,04000000 1,04000000

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,16600000 0,55552000 0,55552000 0,55552000 0,55552000 0,55552000 0,55552000
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,22831797 0,66940000 0,66940000 0,66940000 0,66940000 0,66940000 0,66940000

00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,02691136 0,02657674 0,02657674 0,02657674 0,02657674 0,02657674 0,02657674
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,51568920
00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UN 0,17370000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN
00021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO,

MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,05220000
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00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 2,43894612 2,33823800 2,33823800 2,33823800 2,33823800 2,33823800 2,33823800

00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM,
H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
(PARA CERCA)

M 59,40000000

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 1,40590000 1,40590000 1,40590000 1,40590000 1,40590000 1,40590000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,50942580 49,23294000 24,61647000
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM

(A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN

00034384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO M2
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,82910000

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 12* CM

M 42,03612000 209,97900000 167,99328000 0,05040000 0,05040000 0,05040000

00034548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 17,5* CM

M 3,57084000 11,83476000 9,76878000 1,50486000 1,50486000 1,50486000

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,97574400

00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM,
FBK 6 MPA (NBR 6136)

UN 273,31013100

00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000
LITROS, COM TAMPA

UN 1,00000000

00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000
LITROS, COM TAMPA

UN

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 2,60000000 2,60000000 2,60000000 2,60000000 2,60000000 2,60000000

00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 10 - 50 A

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 63 A

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=
*15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M
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00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 0,40674555 0,40674555 0,40674555 0,40674555 0,40674555 0,40674555
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA
LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN

00036210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,
EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX
POLIDO, 70* CM X 45* CM

UN

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00107199 0,00086257 0,00104835 0,00061599 0,00004429 0,00004429 0,00004429

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,00031082 0,00056465

00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE
1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M

UN 0,00010646

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD,
SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM
ASSENTO)

UN

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,00000624 0,00000603 0,00000603 0,00000603 0,00000603 0,00000603 0,00000603

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE,
PARA 1 FACE

M 16,10392032

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,17557167
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1.161,84784609 1.972,20093775 2.042,46891563 1.340,12088381 1.351,09334177 655,46740796 858,39597426

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1.161,84784609 1.972,20093775 2.042,46891563 1.340,12088381 1.351,09334177 655,46740796 858,39597426

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1.161,84784609 1.972,20093775 2.042,46891563 1.340,12088381 1.351,09334177 655,46740796 858,39597426
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00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1.161,84784609 1.972,20093775 2.042,46891563 1.340,12088381 1.351,09334177 655,46740796 858,39597426

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01161600 1,08588000 5,28128000 4,23243000 0,03703000 0,03703000 0,03703000
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
M2 0,06999684

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA,
TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO,
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 38,34600000

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,00000300

00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO
ROLADO

KG 13,81997080 196,56535500

00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO

UN

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 1,95540000

00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR
15270)

UN 1.361,16960000 6.799,32000000 5.439,78240000 1,63200000 1,63200000 1,63200000

00037594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR
15270)

UN 115,62720000 383,22080000 316,32240000 48,72880000 48,72880000 48,72880000

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR (HORISTA)
H 12,73894067 43,53265451 67,96730837 44,01669303 170,40444653 4,71388920 86,07226691

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00005598 0,00022393

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00032492 0,00129796 0,00000014 0,00000014 0,00000014 0,00000014 0,00000014

00037743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO
BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

UN 0,00137030 0,00548122

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 0,00000185 0,00000185 0,00000185 0,00000185 0,00000185 0,00000185
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00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00028183 0,00112594 0,00000011 0,00000011 0,00000011 0,00000011 0,00000011

00037762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,00096621 0,00386485

00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 16,55160000

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 16,55160000

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 24,97500000
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 0,19860000
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 4,48830000
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W,

BASE E27 (127/220 V)
UN 1,94760000

00038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR
QUE 2025 CM2

M2

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,43295051 3,27786950 3,27786950 3,27786950 3,27786950 3,27786950 3,27786950
00038780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W,

BASE E27 (127/220 V)
UN 0,34650000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,50876357 1.654,42601875 2.005,06601875 1.152,97306102 37,90010328 37,90010328 37,90010328

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 1,28659284

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG
00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 2,79683580 2,79683580 2,79683580 2,79683580 2,79683580 2,79683580
00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL
UN 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,90000000
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00039320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00039395 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM
FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA
POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO

UN 0,15400000 0,15400000 0,15400000 0,15400000 0,15400000 0,15400000

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL
PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

M

00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

00039594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS
DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO,
COR CINZA

PAR

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA
AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930

00039716 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO
DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10
MM

M 25,56300000 25,56300000 25,56300000 25,56300000 25,56300000 25,56300000

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000

M 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930

00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 0,46626000 0,46626000 0,46626000 0,46626000 0,46626000 0,46626000

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC,
DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8
DISJUNTORES DIN

UN 2,56860000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00039829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E =
*1,5* CM

M

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 6,28657730 6,28657730 6,28657730 6,28657730 6,28657730 6,28657730
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM

ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A
*2,80* M

UNXMES 58,54598400 58,54598400 29,27299200
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00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 117,39067200 117,39067200 58,69533600

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES 234,48264000 234,48264000 117,24132000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 11,41081600 11,41081600 5,75348800 0,09616000 0,09616000 0,09616000

00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2
MM X 19 MM

CENTO 1,93714020

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 3,80022300 6,25590000
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 0,12152520 0,08101680 0,08101680 0,08101680 0,08101680 0,08101680 0,08101680
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,36657360 0,24438240 0,24438240 0,24438240 0,24438240 0,24438240 0,24438240
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
MES 0,60000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 0,60000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM

M 89,44950000

00040946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES 0,12185880 0,08123920 0,08123920 0,08123920 0,08123920 0,08123920 0,08123920
00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,

EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B
UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00041613 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90*
M, E = 0,05 M

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP
1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

UN

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 352,81128000 352,81128000 176,40564000
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,

VERGALHAO
KG 2,47314525 578,65615835 578,65615835 295,48949013 12,32282191 12,32282191 12,32282191

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,05778377 42,17790370 42,17790370 21,47141005 0,76491640 0,76491640 0,76491640

00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA
MONOCOMPONENTE

KG 50,23440000 33,48960000

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 326,06729067 686,62236708 696,14997444 367,47974369 31,66380743 144,01037743 31,66380743

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 82,95556371 56,02077890 56,02077890 56,02077890 56,02077890 56,02077890 56,02077890
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00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 46,03582271 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 261,25910957 201,45288820 106,61799106 65,09122348 170,41717115 34,57103155 86,88440015

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 86,79279907 457,64580828 715,03159884 506,72804664 710,73179290 220,42364476 437,35197063

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 34,86724794

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 323,87001243 505,27368229 403,46315939 279,61567811 317,07437839 135,25616231 181,28960414

00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,12000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 0,12000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 0,36000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 326,06729067 686,62236708 696,14997444 367,47974369 31,66380743 144,01037743 31,66380743

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 82,95556371 56,02077890 56,02077890 56,02077890 56,02077890 56,02077890 56,02077890

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 46,03582271 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 261,25910957 201,45288820 106,61799106 65,09122348 170,41717115 34,57103155 86,88440015

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 86,79279907 457,64580828 715,03159884 506,72804664 710,73179290 220,42364476 437,35197063

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 34,86724794

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 323,87001243 505,27368229 403,46315939 279,61567811 317,07437839 135,25616231 181,28960414

00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,12000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,12000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,36000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000
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00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA
ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 0,04285764

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG

00043652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

M2 119,67519312

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X
2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 0,13428540

00043836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM
PORTA, 44U X *570* MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA
CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA
BAIXA (REF 2875)

UN

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 208,75087920
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 1,26346075 5,05384298
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,

UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO

UN 2,28480000

I0037 AJUDANTE H 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 3,68505000 18,42525000 14,74020000
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,13870000 11,13870000 11,13870000 11,13870000 11,13870000 11,13870000
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,98268000 4,91340000 3,93072000
I0108 AREIA GROSSA M3 1,96536000 9,82680000 7,86144000
I0109 AREIA MEDIA M3 2,08819500 10,44097500 8,35278000 0,11457600 0,05728800
I0121 ARMADOR/FERREIRO H 3,68505000 18,42525000 14,74020000
I0163 AÇO CA-50 KG 53,55606000 267,78030000 214,22424000
I0280 BRITA M3 0,73701000 3,68505000 2,94804000
I0360 CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS) M 16,76472000 16,76472000 16,76472000 16,76472000 16,76472000 16,76472000
I0535 CHAPA AÇO INOX, N.300 M2 10,41600000 5,20800000
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 1.105,51500000 5.527,57500000 4.422,06000000 121,52000000 60,76000000
I0991 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000
I1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO

(100X100)MM
M 4,30800000 4,30800000 4,30800000 4,30800000 4,30800000 4,30800000
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I1045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X200)MM

M 0,16400000 0,16400000 0,16400000 0,16400000 0,16400000 0,16400000

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 3,68505000 18,42525000 14,74020000
I1605 PEDRISCO M3 0,24567000 1,22835000 0,98268000
I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20

(DIVISÓRIA)
KG 60,76000000 30,38000000

I1872 SOLDA 50X50 KG 15,62400000 7,81200000
I1879 SOLDADOR H 52,08000000 26,04000000
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm M 11,05515000 55,27575000 44,22060000
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 614,17500000 3.070,87500000 2.456,70000000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 442,20600000 2.211,03000000 1.768,82400000
I2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN
I2312 ELETRICISTA H 11,37870000 11,37870000 11,37870000 11,37870000 11,37870000 11,37870000
I2391 PEDREIRO H 78,61440000 393,07200000 314,45760000 41,66400000 20,83200000
I2543 SERVENTE H 127,74840000 638,74200000 510,99360000 41,66400000 20,83200000
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,73701000 3,68505000 2,94804000
I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,66962245 8,34811227 6,67848982
I2702 JUROS H 0,31632469 1,58162346 1,26529877
I2703 MANUTENÇÃO H 0,87873702 4,39368512 3,51494809
I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000
I8370 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO

(100X300)MM
M 1,11300000 1,11300000 1,11300000 1,11300000 1,11300000 1,11300000

I9043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM -
FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO
DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

UN 0,74320000 3,71600000 2,97280000

I9044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM -
FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO
DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

UN 0,65680000 3,28400000 2,62720000

I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M -
COM TAMPA) CHUMBADO

UN 0,74320000 3,71600000 2,97280000

I9047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M -
COM TAMPA) CHUMBADO

UN 0,65680000 3,28400000 2,62720000

I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE
OU BRANCA

UN 6,42960000 32,14800000 25,71840000
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I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL
NYLOFOR

M2 6,28400000 31,42000000 25,13600000

I9412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU
LATÃO

UN

INS-00076293 SUPORTE PARA PAINEIS FOTOVOLTAIVOS INSTALADOS
SOBRE TRILHO FIXADOS EM TALHAS METÁLICAS
(INCLUSO PERFIL
AUTOBROCANTE, KIT SUPORTE DE FIXAÇÃO, GRAMPO
INTERMADIÁRIO, GRAMPO FINALE EMENDAS)

UNIDADE 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000

INS-37765026 PAINEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 550W UNIDADE 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000
INS-41383995 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, COM SENSOR DE

PRESENÇA
UNIDADE 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

INS-47703533 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE
10CM (4"),
COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO

UNIDADE 0,88800000 0,88800000 0,88800000 0,88800000 0,88800000 0,88800000

INS-67006622 INVERSOR 25KWP TRIFÁSICO 220V UNIDADE 0,05500000 0,05500000 0,05500000 0,05500000 0,05500000 0,05500000
INS-86851022 STRINGBOX 2 ENTRADAS 2 SAÍDAS COM CHAVE

SECIONADORA 1040DC COM DPS
UN 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000

INS-91617068 CABO FLEX 1KVA 6MM M 11,00000000 11,00000000 11,00000000 11,00000000 11,00000000 11,00000000

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 185,54763000
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 12,88710000 12,88710000 12,88710000 12,88710000 867,73140000
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 8,45829000 8,45829000 8,45829000 8,45829000 1.478,75400000
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E

ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 2,20880000

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 2,00000000

00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00000100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,37296000 0,37296000 0,37296000 0,37296000 3,88059128
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 1,00038240 1,00038240 1,00038240 1,00038240 12,54093646
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00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 3,02834700 3,02834700 25,72436808

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JG 13,00000000 13,00000000 26,00000000

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,01662367 0,01662367 0,01662367 0,01662367 40,86574452
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)
H 28,96576194 28,96576194 28,96576194 28,96576194 0,54832004 306,94551508

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 26,75410937 56,16784501 38,51960363 38,51960363 5,88274713 367,94638720
00000251 AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H 0,32627616 0,32627616 0,32627616 0,32627616 3,26276160
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM (NBR 5688)
UN 20,10000000 20,10000000 20,10000000 20,10000000 203,16900000

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM (NBR 5688)

UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (NBR 5688)

UN 8,30000000 8,30000000 8,30000000 8,30000000 85,39310000

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 5,73869520 7,17336900
00000358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA
REGIAO, H= *1* M

UN 31,00000000 31,00000000

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,68739819 0,03909574 0,03909574 0,03909574 7,00790522

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 22,17714259 0,95444351 32,03792135 31,72772835 0,02477769 226,68437120

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL

UN 7,00000000 7,00000000

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 5,02934820 5,02934820 5,02934820 5,02934820 468,06742067
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 79,82079000 79,82079000 79,82079000 79,82079000 876,08106603

00000408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,
COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UN 34,08314790 34,08314790 34,08314790 34,08314790 340,83147900

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 87,14048000
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00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2

M2 119,73362300 478,93449200

00000541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120
X *60* CM

UN 0,97770000

00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM,
SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO
OU BRILHANTE

M2 18,54500000 18,54500000 37,09000000

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM
(CLASSE C - NBR 6136)

UN 36,58023000 36,58023000 36,58023000 36,58023000 388,26831915

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 1,41750000 1,41750000 1,41750000 1,41750000 14,17500000

00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000 20,00000000
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 0,20475000 0,20475000 0,20475000 0,20475000 2,04750000
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 16 MM2

M 10,84512000 10,84512000 10,84512000 10,84512000 118,01092680

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 10 MM2

M 13,18004000 13,18004000 13,18004000 13,18004000 131,80040000

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 4 MM2

M 38,13507800 38,13507800 38,13507800 38,13507800 407,89003394

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

M 16,24000000 16,24000000 16,24000000 16,24000000 162,40000000

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 94,63927722

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 222,31992000 222,31992000 222,31992000 222,31992000 2.412,32332416

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 35 MM2

M 2,25330000 2,25330000 2,25330000 2,25330000 22,53300000

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000
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00001068 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO
BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM
BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO,
SEM ISOLADOR

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.253,03661916 21,24652336 21,24652336 21,24652336 15.444,20248500
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 22,46126233 22,46126233 22,46126233 22,46126233 5,17319606 1.921,01998738
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,37961926 87,77750248 87,77750248 0,37961926 183,31982947
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

M2 2,24046729

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2 0,13240234 0,13240234 0,13240234 0,13240234 263,83834608

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 3,00000000 3,20880000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4.635,95753051 399,16287898 6.791,01303072 6.651,00292672 6,35345369 62.798,02674262
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 759,56225000 3.057,55327850
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,00155593 0,00155593 0,00386714

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 0,05438011 0,05438011 0,05438011 0,05438011 20,10574872

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 19,00000000

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 10,00000000

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 9,97860000
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00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 159,60936600

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3
1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM

UN 7,00000000 7,00000000

00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1/2", PARA ELETRODUTO

UN 6,52410000

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X
3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 9,07740000

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 10,50000000 10,50000000 10,50000000 10,50000000 105,00000000

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO

UN 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000 15,00000000

00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 3/4", PARA ELETRODUTO

UN 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 14,05220000

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 1", PARA ELETRODUTO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 28,10440000

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00001893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
ELETRODUTO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO

UN 0,10440000

00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,90000000 2,90000000 2,90000000 2,90000000 29,00000000

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,67680000

00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A,
TENSAO MAXIMA DE 240 V

UN 9,97860000

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM,
COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 39,00000000 39,00000000 83,32530000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 31,26274947 72,90322242 47,91893865 47,91893865 8,32809459 440,85078264
00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000
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00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM
LUVA

M 73,31278410

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM
LUVA

M 11,28463200 11,28463200 11,28463200 11,28463200 113,32410660

00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM
LUVA

M 0,21890000 0,21890000 0,21890000 0,21890000 2,18900000

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM
LUVA

M 10,07440200 10,07440200 10,07440200 10,07440200 100,74402000

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM
LUVA

M 0,22170600 0,22170600 0,22170600 0,22170600 2,21706000

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 20 MM

M 0,40395240

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 32 MM

M 49,17000000 49,17000000 49,17000000 49,17000000 491,70000000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,11435017 0,11435017 0,11435017 0,11435017 11,13270643

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 37,56898911 37,56898911 37,56898911 37,56898911 72,44336594 478,38244563
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
KWH 26,32522895 1,93811490 29,72528130 29,72528130 0,03346188 329,28146755

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 1,42860000

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 13,00000000 13,00000000 26,00000000

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,50310000

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO
DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA
DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,00000000 1,00000000 2,00000000

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,75030000 1,99629538
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,00857000 0,00857000 0,00857000 0,00857000 0,10381328
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00003315 GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL

KG 479,37939120 599,22423900

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS, SEM PLANTIO

M2 61,60000000 61,60000000

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM ,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000225 0,00000225 0,00000225 0,00000225 0,00002250

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,86090000

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES
DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00003421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR
TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO,
COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO
E SEM ACABAMENTO)

M2 0,86760000

00003455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 1/2"

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 5,00000000

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 14,52020000

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN
40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 2,80000000 2,80000000 2,80000000 2,80000000 30,82690000

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 19,00000000

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 33,00060000

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,20000000 6,20000000 6,20000000 6,20000000 62,22590000
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00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,00000000 6,00000000 6,00000000 6,00000000 66,54070800

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,50000000 3,50000000 3,50000000 3,50000000 35,00000000

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,05220000

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 5,00000000

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,10440000

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 387,32310000 387,32310000 777,21833400

00003733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO
COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)

M2 124,34160000 124,34160000 248,68320000

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE
200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

M2 0,91300000 0,91300000 0,91300000 0,91300000 337,56000000

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120, COR VERMELHA

UN 18,03388640 27,05082960 45,08471600 90,16943200

00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN 24,00000000 9,60000000 9,60000000 4,80000000 59,61420000

00003811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN 24,50000000 9,80000000 9,80000000 4,90000000 49,00000000

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 8,50000000 8,50000000 8,50000000 8,50000000 85,00000000

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 5,00000000

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,50000000 2,50000000 2,50000000 2,50000000 25,00000000

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,20880000

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 346,16825902
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00003993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M2 2,64000000

00004006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M3 0,29520000 0,29520000

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM,
TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 167,97396000

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,00113614

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,00100184 0,00100184 0,00100184 0,00100184 18,92304180
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK

(HORISTA)
H 0,01589406 0,01589406 0,01589406 0,01589406 0,15894060

00004177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1/2"

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO
S-10 OU S-500

L 1,83666227 1,83666227 1,83666227 1,83666227 1.350,29378213

00004222 GASOLINA COMUM L 0,04165493 0,04165493 2,54737035 2,54737035 44,97860360
00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 38,58400000
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -

TERRAPLANAGEM (HORISTA)
H 1,00297355 1,00297355 20,24663001 20,24663001 0,13232642 212,90656895

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,30359086 0,30359086 0,30359086 0,30359086 11,58360803
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 17,43416337
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) H 17,43416337
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 8,58441213
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 1,55096377
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA

SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA
EM MADEIRA

UN 159,60936600

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA
E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 35,78820000 35,78820000 35,78820000 35,78820000 357,88200000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 256,00000000 258,61420000
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00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 354,64408500 354,64408500 709,28817000

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 14,00000000 15,00620000

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,69690160 4,69690160 4,69690160 4,69690160 4,69690160 58,71127000

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 258,81305940

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 117,43998408

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,60238000 2,60238000 2,60238000 2,60238000 2,60238000 323,77789534

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,64447000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,31813910 1,31813910 1,31813910 1,31813910 883,93181968

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 38,49960000

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 62,71920000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 28,11907346 28,11907346 28,11907346 28,11907346 2.642,79836921

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 67,46100000

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,05639656 0,05639656 0,05639656 0,05639656 0,63765723

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,25247779 0,25247779 5,43540015 5,43540015 0,01732813 94,58605856

00004723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,07700000 0,07700000 0,07700000 0,07700000 0,77000000

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 29,38521000

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 2,15139400 2,15139400 4,30278800

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 299,82878653 50,89474265 254,15589951 218,73459986 15,12043920 3.005,99651194
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00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 27,08218945 27,08218945 3,39857718 79,35585174
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 44,82273972 44,82273972 89,64547944
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 78,59994850 235,17734998 235,17734998 785,49286136
00004783 PINTOR (HORISTA) H 157,24968455 235,87452683 393,12421138 821,70806524
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE

CONTATO
KG 26,27460000 26,27460000 52,54920000

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM,
ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 275,40447840 344,25559800

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 12,00000000

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 2,08180000 2,14945684
00004825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO

COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO
M 64,84400000 64,84400000 247,60320000

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 0,49000000 0,49000000 0,98000000

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =
10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 1,89000000 1,89000000 3,78000000

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 11,13472298
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,13560000
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,14300000 0,14300000 0,28600000
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,03719202
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,75282071 0,75282071 0,75282071 0,75282071 0,73245168 60,67725984
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01665000 0,01665000 0,01665000 0,01665000 0,33842625
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,28030800 0,28030800 0,28030800 0,28030800 7,31978000
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,09542400 0,09542400 0,09542400 0,09542400 2,49184000
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,31200000 0,31200000 25,64760000
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

REDONDA, BRANCA
UN 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 14,34650000

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO
3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,10222800

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 0,07462000 0,11193000 0,18655000 0,37310000
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA

3/4 " (REF 1509)
UN 1,00000000

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 302,04918556 81,13938739 440,74005053 398,92785559 378,45941210 3.758,31224962
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,39602912 1,39602912 1,39602912 1,39602912 93,29522362
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00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 9,27865478 9,27865478 9,27865478 9,27865478 2,59687054 476,98339989
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1

X 1.1/2 "
UN 7,00000000 7,00000000

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA
DE BACIA / VASO SANITARIO

UN 7,00000000 7,50310000

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 30 CM

UN 1,30710000

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

UN 7,00000000 7,00000000

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN 1,00000000 2,30710000

00006155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA
PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

UN 0,97770000

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA
3.1/2 X 1.1/2 "

UN 7,00000000 7,00000000

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 7,62199200 7,62199200 7,62199200 7,62199200 308,14693920

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,29657000 2,29657000 2,29657000 2,29657000 708,12085536

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 19,34650000

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,57240000

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 20,67053400

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,00000000 20,00000000

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X
1,10 M (SEM AMIANTO)

M2 171,89675370

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 284,11698000
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00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X
A X C)

UN 20,51940000 20,51940000 20,51940000 20,51940000 277,19408190

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19
CM (L XA X C)

UN 65,76979200

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS
(ZARCAO)

L 0,00100000 0,00100000 0,00100000 0,00100000 0,01000000

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,74779900 1,12169850 1,86949750 3,73899500
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM

AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
L 2,17230000 2,17230000 4,34460000

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 1,95420000
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,16150528 0,16150528 72,45113628 108,59595178 180,88558278 408,50829690
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10

X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 0,66000000 17,18093800 17,18093800 0,66000000 54,87553928

00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM,
SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

UN 1,00000000 1,00000000

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE
DE 2,19 M3

UN 0,00035121

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 3,44002890 3,44002890 3,44002890 3,44002890 39,03815685

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 7,45181360 7,45181360 7,45181360 7,45181360 80,56777652

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,81864760 1,81864760 1,81864760 1,81864760 18,18647600

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 11,79589180 11,79589180 11,79589180 11,79589180 119,85583918

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,31339870 20,31339870 20,31339870 20,31339870 229,68884030
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,85832740 0,85832740 0,85832740 0,85832740 8,58327400
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 9,15619180 9,15619180 9,15619180 9,15619180 91,56191800
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E

ACABAMENTO METALICO CROMADO
UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 0,50310000

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 14,00000000 15,30710000

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 3,43742620 3,43742620 1,78542764 8,66028004
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00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

MXMES 472,80000000

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,00773587 0,00012325 0,00328555 0,00328555 0,05163218

00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 0,34650000

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 5,00000000 5,00000000 11,42860000

00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 8,00000000 8,00000000 16,00000000

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 3,46984000 3,46984000 3,46984000 3,46984000 3,46984000 43,37300000

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

UN 0,00002456 0,00002456 0,00002456 0,00002456 0,00026286

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 2,69010000

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 2,69010000

00011027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55
MM (12,40 KG/M2)

KG 17,71200000 17,71200000

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 865,39950000

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 257,40000000 257,40000000 549,94698000

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO,
60 X 60 CM (SEM VIDROS)

UN 6,35550840

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO
DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000 397,01000000
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00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM
(18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,00181047 0,00181047 0,00362095

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA
DE 1,50 MM

UN 0,85080000

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100
MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 1,00000000 1,00000000 2,00000000

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM
ESTRUTURA METALICA)

M2 59,87280000

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000 15,00000000

00011676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00011677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM,
COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)

M 16,50000000 16,50000000

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE
*100 X 40 X 30* CM (C X A X P)

UN 0,05220000

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 0,10440000

00011719 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE
SIMPLES, DE 25 MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM
GRELHA REDONDA BRANCA

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,20880000

00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO,
BITOLA 3/4 " (REF 1400)

UN 0,20880000

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 18,00000000 18,00000000

00011772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA,
PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU
3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,00000000 1,00000000

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 2,64000000 2,64000000

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 3,00000000
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00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM
BICO PARA MANGUEIRA

UN 11,00000000 11,00000000

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO
SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E
ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

UN 0,80400000

00011904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM
BLINDAGEM

M 5,82781500

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 30,05700000

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40
MM

UN 12,53987460 12,53987460 12,53987460 12,53987460 708,48000000 833,87874600

00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU
3/4"

UN 15,02850000

00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU
3/4"

UN 2,62830000

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM
ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,14750000

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,14660000
00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2",

VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 45,32583303
00012872 GESSEIRO (HORISTA) H 210,81040647 263,51300808
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 182,50860914
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 3,83355000
00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 0,17370000
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00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1193)

UN 1,30710000

00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE,
PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

UN 0,97770000

00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM
BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

UN 1,00000000 1,00000000

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,00000595 0,00000595 0,00000595 0,00000595 0,00449960

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,00148297 0,00148297 0,00296594

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN 0,00034967 0,00034967 0,00034967 0,00034967 0,01065066

00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO,
CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,00600000 0,00600000 0,00600000 0,00600000 0,06000000

00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

UN 0,00151815

00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM
CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
POTENCIA BRUTA 155 HP

UN 0,00104102

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN 0,00010843 0,00010843 0,00180316 0,00180316 0,00001257 0,01645595

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,
PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA /
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 153,05080000 153,05080000 306,10160000

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 51,60727679
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM

JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 1,04000000 1,04000000 1,04000000 1,04000000 10,59182825

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,55552000 0,55552000 0,55552000 0,55552000 5,72120000
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,66940000 0,66940000 0,66940000 0,66940000 6,92231797
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00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 13,85000000 13,85000000 27,70000000

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,02657674 0,02657674 0,02657674 0,02657674 0,29267878
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 2,06275680 2,57844600
00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,17370000

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 16,66000000 16,66000000

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN 1,00000000 1,00000000
00021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO,

MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 0,84816000 0,84816000 1,69632000

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,05220000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 2,33823800 2,33823800 2,33823800 2,33823800 25,82132612

00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM,
H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
(PARA CERCA)

M 59,40000000

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 1,40590000 1,40590000 1,40590000 1,40590000 14,05900000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 24,61647000 22,27753000 22,27753000 143,53036580
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM

(A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,70829000 2,70829000 5,41658000

00034384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO M2 2,80000000 2,80000000
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,82910000

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 12* CM

M 0,05040000 0,05040000 0,05040000 0,05040000 420,36120000

00034548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 17,5* CM

M 1,50486000 1,50486000 1,50486000 1,50486000 35,70840000
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00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,97574400

00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM,
FBK 6 MPA (NBR 6136)

UN 273,31013100

00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000
LITROS, COM TAMPA

UN 1,00000000

00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000
LITROS, COM TAMPA

UN 2,00000000 2,00000000

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 2,60000000 2,60000000 2,60000000 2,60000000 26,00000000

00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 10 - 50 A

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 63 A

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=
*15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M 18,04400000 18,04400000 36,08800000

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 0,40674555 0,40674555 0,40674555 0,40674555 4,06745550
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 25,00000000 25,00000000

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA
LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 220,43007300 220,43007300 440,86014600

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 6,00000000 6,00000000

00036210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,
EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 3,00000000 3,00000000

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX
POLIDO, 70* CM X 45* CM

UN 3,00000000 3,00000000

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00004429 0,00004429 0,00135821 0,00135821 0,00653677

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,00087547

00036494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE
1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M

UN 0,00010646
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00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD,
SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM
ASSENTO)

UN 7,00000000 7,00000000

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,00000603 0,00000603 0,00000603 0,00000603 0,00006650

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE,
PARA 1 FACE

M 23,49687200 23,49687200 63,09766432

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 1,11250000 1,28807167
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
H 1.118,97682994 448,91051734 1.478,91151608 1.391,51262708 876,82235229 14.696,72915000

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1.118,97682994 448,91051734 1.478,91151608 1.391,51262708 876,82235229 14.696,72915000

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1.118,97682994 448,91051734 1.478,91151608 1.391,51262708 876,82235229 14.696,72915000

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1.118,97682994 448,91051734 1.478,91151608 1.391,51262708 876,82235229 14.696,72915000

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,03703000 0,03703000 0,03703000 0,03703000 10,87041600
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
M2 0,06999684

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA,
TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO,
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 38,34600000

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,00000300

00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO
ROLADO

KG 786,26142000 996,64674580

00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO

UN 16,00000000 16,00000000

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 1,95540000

00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR
15270)

UN 1,63200000 1,63200000 1,63200000 1,63200000 13.611,69600000

Página: 376



28,82%BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00037594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR
15270)

UN 48,72880000 48,72880000 48,72880000 48,72880000 1.156,27200000

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 2.498,54780000 2.498,54780000 4.997,09560000
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR (HORISTA)
H 86,07226691 1,74008729 47,88259610 47,88259610 613,02374562

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00027991

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000014 0,00000014 0,00000014 0,00000014 0,00162411

00037743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO
BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

UN 0,00685152

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 0,00000185 0,00000185 0,00000185 0,00000185 0,00001847

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00000011 0,00000011 0,00000011 0,00000011 0,00140878

00037762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,00483107

00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 16,00000000

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 32,00000000 12,80000000 12,80000000 6,40000000 80,55160000

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 32,00000000 12,80000000 12,80000000 6,40000000 80,55160000

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 43,50000000 17,40000000 17,40000000 8,70000000 111,97500000
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 0,19860000
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 17,00000000 6,80000000 6,80000000 3,40000000 38,48830000
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000000 0,40000000 0,40000000 0,20000000 2,00000000
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00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W,
BASE E27 (127/220 V)

UN 1,94760000

00038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR
QUE 2025 CM2

M2 167,75817000 167,75817000 335,51634000

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 3,27786950 3,27786950 3,27786950 3,27786950 34,21164551
00038780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W,

BASE E27 (127/220 V)
UN 0,34650000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 37,90010328 37,90010328 37,90010328 37,90010328 5.084,27458504

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 1,60906200 1,60906200 4,50471684

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,78960000 0,78960000 1,57920000
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 2,60000000 2,60000000 5,20000000
00039029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 2,79683580 2,79683580 2,79683580 2,79683580 27,96835800
00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL
UN 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,90000000 9,00000000

00039320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00039395 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM
FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA
POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO

UN 0,15400000 0,15400000 0,15400000 0,15400000 1,54000000

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL
PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

M 14,58800000 14,58800000

00039475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

00039594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS
DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO,
COR CINZA

PAR 1,00000000 1,00000000

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA
AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930 261,02379300

00039716 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO
DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10
MM

M 25,56300000 25,56300000 25,56300000 25,56300000 255,63000000
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00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000

M 26,10237930 26,10237930 26,10237930 26,10237930 261,02379300

00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 0,46626000 0,46626000 0,46626000 0,46626000 4,66260000

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC,
DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8
DISJUNTORES DIN

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 3,56860000

00039829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E =
*1,5* CM

M 106,69080000 106,69080000 213,38160000

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 9,48379000 9,48379000 18,96758000
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 6,28657730 6,28657730 6,28657730 6,28657730 62,86577300
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 39,70100000 39,70100000 39,70100000 39,70100000 397,01000000
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM

ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A
*2,80* M

UNXMES 146,36496000

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 293,47668000

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES 586,20660000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 0,09616000 0,09616000 0,09616000 0,09616000 29,24824000

00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2
MM X 19 MM

CENTO 7,74856080 9,68570100

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 10,05612300
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 0,08101680 0,08101680 0,08101680 0,08101680 0,08101680 1,01271000
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,24438240 0,24438240 0,24438240 0,24438240 0,24438240 3,05478000
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
MES 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 5,00000000

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 5,00000000

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM

M 89,44950000

00040946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES 0,08123920 0,08123920 0,08123920 0,08123920 0,08123920 1,01549000
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00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00041613 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90*
M, E = 0,05 M

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP
1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

UN 182,23665000 182,23665000 364,47330000

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 882,02820000
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,

VERGALHAO
KG 12,32282191 12,32282191 12,32282191 12,32282191 1.541,53470548

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,76491640 0,76491640 0,76491640 0,76491640 111,23941602

00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA
MONOCOMPONENTE

KG 83,72400000

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 31,66380743 117,60160743 117,60160743 31,66380743 7,65888320 2.589,84708107

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 56,02077890 124,14757890 83,27149890 83,27149890 13,62536000 779,41695271

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300 71,51140000 769,40135271

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 86,88440015 3,35162915 68,04819006 68,04819006 0,13059216 1.152,75681674

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 584,35705103 59,40268656 559,93201256 521,97508156 27,90176000 4.888,27425284

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 154,62264580 231,93396870 386,55661450 807,98047694

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 294,86537942 79,22160229 430,25014834 389,43466744 369,43774243 3.709,05221699

00043470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 1,00000000

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 1,00000000

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 3,00000000

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 31,66380743 117,60160743 117,60160743 31,66380743 7,65888320 2.589,84708107

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 56,02077890 124,14757890 83,27149890 83,27149890 13,62536000 779,41695271
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00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 65,18541300 65,18541300 65,18541300 65,18541300 71,51140000 769,40135271

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 86,88440015 3,35162915 68,04819006 68,04819006 0,13059216 1.152,75681674

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 584,35705103 59,40268656 559,93201256 521,97508156 27,90176000 4.888,27425284

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 154,62264580 231,93396870 386,55661450 807,98047694

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 294,86537942 79,22160229 430,25014834 389,43466744 369,43774243 3.709,05221699

00043494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 1,00000000

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 1,00000000

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 3,00000000

00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA
ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 0,03012660 0,03012660 0,10311084

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG 256,57608480 384,86412720 641,44021200 1.282,88042400

00043652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 2,00301400 3,00452100 5,00753500 10,01507000
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

M2 119,67519312

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X
2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 0,13428540

00043836 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM
PORTA, 44U X *570* MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA
CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA
BAIXA (REF 2875)

UN 14,00000000 14,00000000

00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 5,94264000 5,94264000
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 208,75087920
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 8,09149995 14,40880368
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,

UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO

UN 1,00000000 3,28480000

I0037 AJUDANTE H 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 2,40000000
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I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 36,85050000
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,13870000 11,51370000 11,28870000 11,28870000 0,07500000 112,13700000
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 9,82680000
I0108 AREIA GROSSA M3 19,65360000
I0109 AREIA MEDIA M3 0,05728800 21,11110200
I0121 ARMADOR/FERREIRO H 36,85050000
I0163 AÇO CA-50 KG 535,56060000
I0280 BRITA M3 7,37010000
I0360 CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS) M 16,76472000 16,76472000 16,76472000 16,76472000 167,64720000
I0535 CHAPA AÇO INOX, N.300 M2 5,20800000 20,83200000
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 60,76000000 11.298,19000000
I0991 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000
I1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO

(100X100)MM
M 4,30800000 4,30800000 4,30800000 4,30800000 43,08000000

I1045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X200)MM

M 0,16400000 0,16400000 0,16400000 0,16400000 1,64000000

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 36,85050000
I1605 PEDRISCO M3 2,45670000
I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20

(DIVISÓRIA)
KG 30,38000000 121,52000000

I1872 SOLDA 50X50 KG 7,81200000 31,24800000
I1879 SOLDADOR H 26,04000000 104,16000000
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm M 110,55150000
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 6.141,75000000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 4.422,06000000
I2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 0,50000000 0,20000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000
I2312 ELETRICISTA H 11,37870000 11,75370000 11,52870000 11,52870000 0,07500000 114,53700000
I2391 PEDREIRO H 20,83200000 869,47200000
I2543 SERVENTE H 20,83200000 1.360,81200000
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 7,37010000
I2701 DEPRECIAÇÃO H 16,69622454
I2702 JUROS H 3,16324692
I2703 MANUTENÇÃO H 8,78737023
I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000
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I8370 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X300)MM

M 1,11300000 1,11300000 1,11300000 1,11300000 11,13000000

I9043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM -
FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO
DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

UN 7,43200000

I9044 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM -
FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO
DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

UN 6,56800000

I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M -
COM TAMPA) CHUMBADO

UN 7,43200000

I9047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M -
COM TAMPA) CHUMBADO

UN 6,56800000

I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE
OU BRANCA

UN 64,29600000

I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL
NYLOFOR

M2 62,84000000

I9412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU
LATÃO

UN 0,50000000 0,20000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000

INS-00076293 SUPORTE PARA PAINEIS FOTOVOLTAIVOS INSTALADOS
SOBRE TRILHO FIXADOS EM TALHAS METÁLICAS
(INCLUSO PERFIL
AUTOBROCANTE, KIT SUPORTE DE FIXAÇÃO, GRAMPO
INTERMADIÁRIO, GRAMPO FINALE EMENDAS)

UNIDADE 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000 30,25000000

INS-37765026 PAINEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 550W UNIDADE 3,02500000 3,02500000 3,02500000 3,02500000 30,25000000
INS-41383995 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, COM SENSOR DE

PRESENÇA
UNIDADE 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

INS-47703533 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE
10CM (4"),
COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO

UNIDADE 0,88800000 0,88800000 0,88800000 0,88800000 8,88000000

INS-67006622 INVERSOR 25KWP TRIFÁSICO 220V UNIDADE 0,05500000 0,05500000 0,05500000 0,05500000 0,55000000
INS-86851022 STRINGBOX 2 ENTRADAS 2 SAÍDAS COM CHAVE

SECIONADORA 1040DC COM DPS
UN 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 1,10000000

INS-91617068 CABO FLEX 1KVA 6MM M 11,00000000 11,00000000 11,00000000 11,00000000 110,00000000
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64%
B4 13º Salário 11,10% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,66% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,56% 10,18%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
49,69%TOTAL 19,86%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 0,94% 0,71%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

9,75%TOTAL 7,32%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,34%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,47% 0,35%

8,82%TOTAL 3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%
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28,82%DATA : BDI :OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

DESCRIÇÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I - MATA

LOCAL: MATA - PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

CODIGO
GERAL  VALORES 
PROPOSTOS %

EQUIPAMENTOS 
VALORES 
PROPOSTOS %

1. Administração Central AC 3,00% 1,50%
2 Riscos R 0,97% 0,56%
3 Seguros e Garantias SG 0,80% 0,30%
4 Despesas Financeiras DF 0,59% 0,85%
5 Lucro L 6,16% 3,50%
6 Impostos I 13,15% 3,65%
6.1 PIS 0,65% 0,65%
6.2 COFINS 3,00% 3,00%
6.3 ISSQN 5,00% 0,00%
6.4 CPRB 4,50% 0,00%

BDI

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

FONTE
1.Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-Acórdão No 2622/2013
2. ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.
NOTAS

É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
Os itens 12.2.3, 16.3.2, 16.3.9, 16.3.10,16.4.1 e 20.2.2, são itens com composição própria, tendo em vista que não há item semelhante

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS  - COM DESONERAÇÃO

Formula usada na planilha

ITEM/DESCRIÇÃO

BDI = 28,82%
BDI (Diferenciado)= 10,89%

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da
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A                                                               
                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

CNPJ: 07.726.540/0001-04 
SECRETARIA DE SAÚDE. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 
END.: RUA JOSÉ JOAQUIM SOUSA, Nº 10 - CENTRO 

CEP.: 63.630-000, PEDRA BRANCA/CE. ESTADO DO CEARÁ. 
 

CARTA DE FIANÇA Nº 120061/2024. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2024. FORMA ELETRÔNICA. GAR. 1% R$ 34.717,64***. 
 

Prazo de Validade é devidamente para LICITAÇÃO: 365 (dias) 12 MESES: 11/10/2024 até 11/10/2025.  
 

Contrato: Contrato: GARANTIR O PREÂMBULO DO EDITAL DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 
007/2024. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2024. DO TIPO MENOR PREÇO POR GLOBAL, REGIME DE EXECUÇÃO: A 
EXECUÇÃO SE DARÁ SOB A FORMA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
 

 

Aos 10 dias do mês de Outubro de 2024, a empresa CONSTRUWATT SOLUÇÕES CIVIL E ELETRICAS LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 57.496.974/0001256, com sede na Rua Raimundo Nonato Uchoa, nº 48, Térreo, Sala 03, Bairro. Boaviaginha, – 
CEP 63.870-000 – Boa Viagem/CE, neste ato representado por seu representante legal o Sr. MIKELLY BARBOSA DA SILVA, inscrito no CPF sob 
o nº 023.823.643-94, doravante denominada “PARTICIPANTE/CONTRATADA”, comprometeu-se, em GARANTIR O PREÂMBULO DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
054/2024. DO TIPO MENOR PREÇO POR GLOBAL, REGIME DE EXECUÇÃO: A EXECUÇÃO SE DARÁ SOB A FORMA DE EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL. DÁ CLÁUSULA DO OBJETO E VALOR ESTIMADO, 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NO MUNICÍPIO DE PEDRA 
BRANCA/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos Item forem de seu interesse. 1.3. O critério de julgamento adotado será o 
Menor Preço por Global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto., conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 1.2.A licitação será realizada em MENOR PREÇO GLOBAL, conforme Termo 
de Referência. A licitação será subdivida em Item, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação 
em quantos Item forem de seu interesse. 1.2- O valor global estimado da presente licitação é de R$ 3.471.763,91 (Três milhões 
quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), conforme orçamento constante do 
processo em referência. comprovante da prestação de garantia de manutenção da proposta, corresponde a 1% do valor do orçamento, totaliza 
o valor da GARANTIA DE PROPOSTA DESTA LICITAÇÃO é de R$ 34.717,64 (Trinta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e 
sessenta e quatro centavos), do valor estimado da licitação, onde fica condicionado o licitante efetuar garantia nos termos da Lei apenas no 
que irá concorrer, ficando dessa forma melhor especificado abaixo, e em obediência ao caderno de encargos da Normas da ABNT. As 
especificações técnicas do serviço a serem realizados encontram-se discriminados no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), parte integrante 
deste Edital. Consoantes respectivos memoriais descritivos e orçamento anexos, e em obediência ao caderno de encargos das Normas da 
ABNT, doravante denominado “PARTICIPANTE”; 
 

CONSIDERANDO que foi estipulado por Vs.Sas, no referido Contrato que o “CONTRATADO” lhe oferecerá uma Garantia de Licitação para à 
Prestação de Serviços por parte do RBM idôneo, pelo valor ali especificado, como fiança do cumprimento de suas obrigações naquele Contrato; 
 

CONSIDERANDO que concordamos em oferecer ao Contratado/Participante tal Garantia de Execução Contratual; 
 

Pelo presente, o RBM Merchand Bank., com sede na cidade de São Paulo, SP, à AV. Vida Nova, nº 28 – Sala 905-A – 9º andar – Jd. Maria Rosa, 
CEP: 06764-045 – Taboão da Serra/SP, neste ato representado por seu representante legais, nos termos da ata de constituição de Nove de 
Junho de Dois Mil e Quatorze, registrada na Junta Comercial do Estado do São Paulo e na Receita Federal do Brasil sob CNPJ nº 
20.461.956/0001-06 se declara como responsável e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos, e em conformidade 
com as Leis Brasileiras, dos Artigos da Lei com amparo jurídico/legal, Lei 556, de 25 de junho de 1850, Arts. 256 a 259, Lei 3071, de 01 de 
janeiro de 1916, arts. 1481 a 1504, e Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 818 a 839, e demais normas aplicáveis em vigor, e em 
consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta Companhia, e com lastro no patrimônio líquido, conforme atos 
constitutivos arquivados e registrados perante a JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 35228480751, afirmamos que 
somos Fiador e responsáveis perante V.Sas, em nome do Contratado, até o total de GARANTIA DE PROPOSTA DESTA LICITAÇÃO é de R$ 
34.717,64 (Trinta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), comprometendo a pagar a Vs.Sas por 
ocasião de sua primeira solicitação por escrito no prazo de setenta duas horas, até valor nos limites acima, sendo proporcional ao período do 
contrato, ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de qualquer obrigação não 
cumprida, exigir do RBM Merchand Bank, por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalmente, a 
obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente fiança, o credor deverá estar em dia com suas obrigações contratuais, em especial 
as financeiras, junto ao afiançado, a contratada se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, as cópias de quitações de inss, 
fgts, pis, iss e a folha de pagamento relativo aos empregados, a não apresentação deste recolhimentos esta garantia não tem valor jurídico 
sendo cancelada automaticamente, esta fiança não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhista, previdenciária, multas e não cobrimos 
à continuação das obras/empreitadas, conforme nova legislação aplicada a construção civil, esta fiança garante o reembolso dos prejuízos 
comprovadamente sofridos em relação as obrigações nas quais haja condenação judicial do afiançado em decorrência de sentença transitada e 
julgado, a indenização fica condicionada somente após as seguintes excussão dos bens da afiançada independentemente das cláusulas 
contratuais ou até mesmo dá decisão judicial, bem como trânsito dos cálculos homologados, essa carta fiança não cobre qualquer expectativa 
de sinistro anterior a sua data de emissão, fica ressalvado que, o RBM Merchand Bank não responderá quando o descumprimento decorra de 
uma ou mais das seguintes hipóteses:, (Casos Fortuitos, de força maior ou má fé), Em caso de descumprimento do pagamento de parcelas 
integrais do contrato, ou parciais, lastreadas na emissão e quando do parcelamento do custo da emissão da(s) carta(s) de fiança, e o não envio 
da carta de bom andamento do contrato, ficando assim, em face de quebra contratual, tornando assim sem qualquer efeito a(s) garantia(s) 
emitida(s); em qual amparo diante do código civil brasileiro na qualificação de fiador/garantidor da Afiançada. Face ao acima declinado. Após a 
data final de validade da fiança, sua eficácia jurídica expirar-se-á de pleno direito, ficando o RBM Merchand Bank exonerado de qualquer 
responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas após as seguintes excussão dos bens da afiançado. 
 
A contratação se dará mediante a celebração de Contrato de Contra Garantia - CCG, com base na Lei 8.078/90 – CDC art. 54, § 1 e art. 104, II, 107, 110, 113, 421, 422, 425 e 427 do CCB, f icando o cliente af iançado na forma de Garantidor Solidário e Passivo, com A contratação se dará mediante a celebração de Contrato de Contra Garantia - CCG, com base na Lei 
8.078/90 – CDC art. 54, § 1 e art. 104, II, 107, 110, 113, 421, 422, 425 e 427 do CCB, f icando o cliente af iançado na forma de Garantidor Solidário e Passivo, com base nos arts. 275 a 285 do CCB, na qual a empresa terá até 15 (quinze) dias, após a emissão da(s) Carta(s) de Fiança, para a formalização da contratação da(s) garantia(s), sendo que não cumprido este 
prazo, anuem e concordam as partes, desde já, com base no pacta sunt servanda e no princípio da boa-fé, que seja emitido o e-CCG - Contrato de Contra Garantia eletrônico, com base no art. 434. 
 

Fica condicionada a Validade da fiança no sistema de Certificação do site RBM, do Diretor designados abaixo. 
 

São Paulo, 10 de Outubro de 2024. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil por: 
Signatários: Erisvaldo do Vale Ribeiro / O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: Art 1º Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade 
jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 
transações eletrônica seguras. 
                  A AC Link garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do   
                  Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 
                 Confira o documento original na última página, através de seu smartphone:                                                                                            

PARA CERTIFICAR ESTA CARTA FIANÇA 
Controle Interno/Usuário: 1200612024 – Senha:20500061 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo eletrônico          
devem ser verificados no endereço http://www.rbmbank.com.br 

Código de segurança 

Página 1/6 - Documento assinado no Assinador KTech. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar e informe o login: 0355599 e senha: rfdWvZg3

https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. 
1.2. A RBM Merchand Bank declara responsabilizar-se pelas obrigações inseridas nesta Carta Fiança, nos termos dos artigos 818 a 839 da Lei n° 
10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e 
registrados junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3560287008-8. 
 
2. OBJETO 
 
2.1. Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Beneficiário, conforme os 
termos descritos no objeto da Carta Fiança. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
I. Afiançada: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal. 
II. Carta Fiança: Documento assinado pelo RBM Merchand Bank que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no 
contrato principal, conforme as condições contratadas. 
III. Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Beneficiário e da Afiançada. 
IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada. 
V. Beneficiário: Beneficiário das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal. 
VI. Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança. 
VII. Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato 
principal. 
VIII. Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da Carta Fiança. 
IX. Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da Carta Fiança. 
X. Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela Carta Fiança. 
XI. Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança. 
XII. Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor. 
XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, 
bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança. 
XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes. 
XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes 
do inadimplemento do Afiançado. 
 
4. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA 
 
4.1. Está fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto. 
 
5. ÂMBITO GEOGRAFICO 
 
5.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança. 
 
6. COBERTURAS 
 
6.1. As Garantias para o(s) Beneficiários(s) dos setores público e privado são estabelecidas segundo as Modalidades e Coberturas Adicionais da 
Carta Fiança a seguir, todas mais bem definidas e caracterizadas nas Condições Especiais, quando devidamente contratas: 
 
6.1.1. MODALIDADE PARA GARANTIA DE “OPERAÇÃO FINANCEIRA” 
Garantir ao Beneficiário, até o valor fixador na Carta Fiança, de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência de falta de pagamento 
das parcelas a ele devidas e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato celebrado pelas partes. 
 
6.1.2. MODALIDADE PARA GARANTIA DO “CONCORRENTE” 
Garantir a indenização até o valor a garantia fixada na Carta Fiança, se o Afiançado adjudicatário se recusar a assinar o contrato principal, nas 
condições proposta e dentro do prazo estabelecido no edital de licitação. 
 
6.1.3. MODALIDADE PARA GARANTIA DE “CONSTRUÇÃO, DO FORNECEDOR E DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelo prejuízo decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas 
pelo Afiançado, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o Beneficiário, e coberto pela Carta 
Fiança. 
 
6.1.4. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA DE “RETENÇÃO DE PAGAMENTO” 
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, dos prejuízos causados em razão do inadimplemento das obrigações 
assumidas pelo afiançado, decorrentes da substituição de retenções de pagamento prevista no contrato principal firmado com o Beneficiário. 
 
6.1.5. MODALIDADE PARA GARANTIA DE “ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO” 
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações 
assumidas pelo Afiançado em relação aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Beneficiário, que não tenham sido liquidados na 
forma prevista no contrato principal. 
 
6. 1.6. MODALIDADE PARA GARANTIA DE “PERFEITO FUNCIONAMENTO” 
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança e durante a vigência, pelos prejuízos decorrentes de disfunção de 
equipamento fornecido ou executado pelo Afiançado ou Beneficiário, na forma prevista no contrato principal. 
 
6.1.7. MODALIDADE PARA GARANTIA “JUDICIAL” 
Garantir o pagamento, até o valor correspondente aos depósitos em juízo que o Afiançado necessita realizar no trâmite de procedimentos 
judiciais. 
A cobertura desta Carta Fiança, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial 
favorável ao Beneficiário, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo Afiançado. Na hipótese de sub-rogação, o 
Fiador assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na Carta Fiança. 
 
6.1.8. MODALIDADE PARA GARANTIA “ADUANEIRO” 
Garantir ao Beneficiário, até o valor da garantia fixada na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de 
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Responsabilidade a que se referente ao decreto n° 6.759 de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as instituições normativas da 
Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto. 
 
6.1.9. MODALIDADE PARA GARANTIA “IMOBILIÁRIO” 
Garantir a indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às 
obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A 
cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos prejuízos causadas pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele 
fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração. 
 
6.1.10. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA “ADMINISTRATIVO” 
Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário e para a interpretação de 
recurso voluntário em processo administrativo, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor. 
 
6.1.11. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o 
pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião 
de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado. 
 
6.1.12. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS 
Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal. 
 
6.2. Todas as modalidades descritas deverão ser contratadas isoladamente, exceto as coberturas adicionais que somente poderão ser 
contratadas em conjunto com uma das modalidades. 
6.3. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar as 100% (cem por cento) do valor da 
garantia ou valor do contrato principal. 
 
7. ENCARGOS DE TRADUÇÃO 
 
7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiador. 
 
8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
8.1. O Fiador ficará isento de responsabilidade em relação e está Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
l. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
ll. Descumprimento das obrigações da Afiançada decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Beneficiário; 
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Beneficiário e a Afiançada, sem prévia anuência do 
Fiador; 
IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos 
representantes legais; e no caso de Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo 
Beneficiário e pelos respectivos representantes legais. V. Descumprimento por parte da Afiançada, a que título for, das obrigações constantes 
do objeto da Carta Fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiador para com o Beneficiário, em qualquer hipótese; 
V. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem à Carta Fiança, é motivo para imediata 
e automática rescisão da mesma, tornando-a ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou 
extrajudicial. 
8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação 
da cobertura adicional de multas e se expostos no frontispício da Carta Fiança. 
8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de 
responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação adicional de garantia trabalhista previdenciária e se expostos no frontispício da Carta 
Fiança. 
 
9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA 
 
9.1. A vigência da cobertura do objeto da Carta Fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança. 
9.2. Expirado a vigência da Carta Fiança, essa perderá sua eficácia, ficando o Fiador exonerado de quaisquer responsabilidades, por 
descumprimento das obrigações impostas a Afiançada. 
9.3. A presente Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado pro rata temporis, 
estando devidamente contabilizada. 
9.4. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de 
vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador, por meio da emissão 
de Endosso. 
9.5. A contratação/alteração do contrato da Carta Fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 
representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador. 
9.6. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para a Carta Fiança nova 
ou renovação, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 
A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta. 
9.6. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os 
fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco. 
9.8. No caso de solicitação de documentos complementos para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a 
partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada. 
9.9. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta. 
9.10. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 horas das datas neles indicadas. 
9.11. Não havendo o pagamento da comissão da Carta Fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá 
coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes. 
9.12. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão 
de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador. 
9.13. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos a Afiançada, em até 10 (dez) dias 
corridos, deduzida a parcela pro rata temporis correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura. 
9.14. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 
 
10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS 
 
10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta Carta Fiança, o Fiador responderá, 
proporcionalmente, com os demais participantes. 
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11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS 
 
11.1. O valor da importância afiançada desta Carta Fiança de ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido. 
11.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar 
tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso. 
 
12. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA CARTA FIANÇA 
 
12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura. 
12.2. O pagamento da comissão da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta 
preveja pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vincendas a taxa de juros mensal estipulada nas 
mesmas, sendo permitido a Afiançada, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, com a consequente 
redução proporcional dos juros pactuados. 
12.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e 
valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 12.2. 
12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão da 
Carta Fiança nas datas convencionadas. 
12.4. Se a data limite para o pagamento da comissão da Carta Fiança for à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia 
em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário. 
12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa 
solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do 
respectivo vencimento. 
 
13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO 
 
13.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que 
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de 
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
13.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão das Cartas Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice 
estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis: 
13.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo 
cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador; 
13.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão da Carta Fiança: a partir da data de recebimento da comissão da Carta Fiança; 
13.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias; 
13.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão 
acrescidos de multa de 0,5 % (meio por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa 
penal não compensatória de 0,5% (meio por cento), contados a partir do primeiro dia 
posterior ao término do prazo fixado em contrato. 
 
14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO 
 
14.1. Expectativa: Quando o Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na 
execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicado 
claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização 
da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de 
comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a 
comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança. 
14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Beneficiário deverá 
comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente 
os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do 
inadimplemento. 
14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do 
inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e 
ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela 
Carta Fiança. . 
 
15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS 
 
15.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo 
uma das formas abaixo: 
I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordo com o Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob 
a sua integral responsabilidade; 
II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança. 
15.2. A apresentação do comprovante de pagamento da comissão da Carta Fiança é condição imprescindível para pagamento de indenizações 
referente aos prejuízos causados pelo inadimplemento da Afiançada ao Beneficiário, restando invalidada essa Carta Fiança, caso a comissão da 
Carta Fiança não tenha sido paga pela Afiançada, até a data do(s) vencimento(s) do(s) título(s). 
15.3. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pela Afiançada, com expectativa de inadimplemento das 
obrigações, deverá o Beneficiário comunicar o Fiador por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o 
direito de recebimento do valor de Importância Afiançada exposto no frontispício da Carta Fiança. 
15.4. O Fiador, recebendo a comunicação para honrar as obrigações da Carta Fiança dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor 
devido ao Beneficiário dentro de 48(quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 
10.406/2002. 
15.5. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento 
e após à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002. 
15.6. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 
(trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem complemente atendidas as exigências. 
15.7. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados 
em virtude de fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá 
solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado. 
15.8. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 15.1. destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos 
itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em: 
a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento; 
b) incidência de juros moratórios calculados pro rata temporis, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 
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15.9. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que 
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de 
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua afetiva liquidação. 
15.10. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão 
equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 
1511. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação 
judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato. 
 
16. SUB – ROGAÇÃO 
 
16.1. Logo que concretizado o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-
rogar-se á nos direitos do Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento. 
 
17. EXTINÇÃO DA GARANTIA 
 
17.1. A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens: 
I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo 
Beneficiário ou devolução da Carta Fiança; 
II. Quando Beneficiário e o Fiador assim o acordarem; 
III. Com o pagamento da indenização; 
IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas condições especial ou quando prorrogado 
por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal; 
V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre 
Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador; 
VI. Caso o Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado no prazo de até 30 (trinta) dias após 
sua data de emissão. 
 
18. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e 
escrita de uma das partes (Beneficiário ou Fiador, conforme o caso.). 
A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Beneficiário e 
do Fiador. 
18.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da 
cobertura, além dos emolumentos. 
18.3. No caso de rescisão a pedido do Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do 
Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo 
de vigência da cobertura. 
 
19. PERDA DE DIREITOS 
 
19.1. O Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco. 
19.2. O Beneficiário perderá o direito à indenização se não estiver em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto à Afiançada. 
19.3. O Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se esta, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstância 
que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento da comissão da Carta Fiança 
vencida. 
19.3.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 19.2. acima, não resultar de má-fé do Beneficiário, o Fiador poderá: 
I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento: 
a) Cancelar a Carta Fiança, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido; 
b) Permitir a continuidade da Carta Fiança, cobrando a diferença da comissão da Carta Fiança cabível. 
II – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral: 
a) Cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença 
cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; 
b) Permitir a continuidade de fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a valor a ser indenizado. 
III – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do 
valor a ser indenizado, a diferença de comissão da Carta Fiança cabível. 
19.4. O Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à 
indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé. 
19.5. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao 
Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, 
cobrar a diferença da comissão da Carta Fiança cambial. 
19.6. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 19.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença 
da comissão da Carta Fiança calculada propositalmente ao período a decorrer. 
19.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará 
imediatas providências para minorar suas consequências. 
19.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente Carta Fiança os prejuízos e/ou demais penalidades 
decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do 
Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações 
contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional. 
 
20. REINTEGRAÇÃO 
 
20.1. A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a 
reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão da Carta Fiança adicional informado pelo Fiador ao Beneficiário, calculado a partir da data da 
ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato. 
 
21. PRESCRIÇÃO 
 
21.1. Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei. 
 
22. FORO 
 
22.1. As questões judiciais entre o Fiador e Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste. 
...........................................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
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