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EIMTAL DA CoNCoRRÊNcrA'100s72022 

(Processo n.9  075/2022) 

O Município de Pedra Branca, através do titular de origem da presente licitação, torna 
público para conhecimentos dos interessados, que a Comissão Permanente de Licitação, 
até às 08:30 do dia 01 de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, localizada à Rua Furtunato Silva, S/n, 
Centro Administrativo Cesário Mendes, Centro, Pedra Branca-CE, CEP: 63.630-000, em 
sessão pública, dará inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes 
concernentes aos Documentos de Habilitação e às Propostas de Preços, da licitação 
modalidade CONCORRÊNCIA N2  005/2022, identificado abaixo, mediante as condições 
cstabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.2  8.666/93, de 21.06.93, 
alterada pela Lei n.2  8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor. 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 
CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS 

LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

Órgão Interessado: SECRETARIA DE ESPORTE 

Modalidade: CONCORRÊNCIA 

Tipo: MENOR PREÇO 

Critério 	de 
Julgamento: 

GLOBAL 

Regime 	de 
Execução: 

INDIRETA 

Empreitada: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

	

1.1. 	Até às 08:30. do dia 01 de Setembro de 2022,  no endereço Rua Furtunato 
Silva, S/n, Centro Administrativo Cesário Mendes, Centro, Pedra Branca-CE, CEP: 

63.630-000 para entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitação e 
declarações complementares, e n. 02, com a proposta. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

	

2.1. 	Às 08:30 horas, do dia 01 de setembro de 2022, no setor de licitação 
localizado no endereço Rua Furtunato Silva, S/n, Centro Administrativo Cesário 
Mendes, Centro, Pedra Branca-CE, CEP: 63.630-000, terá início a sessão, 
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prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação. 

2.2. 	Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados 
no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas 
e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE No 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E DE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

CONCORRÊNCIA N 	/22.. 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

ENVELOPE No 2 

PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

CONCORRÊNCIA N2 	/22.. 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ ) 

	

2.3. 	Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam 
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a 
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro 
meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento 
dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com 
aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedência 
mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

	

3.1. 	Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do 
procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. 	Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de 
identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: 
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registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto 
em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

3.1.2. 	Representante designado pela empresa licitante, que deverá 
apresentar instrumento particular de procuração ou documento equivalente, 
com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer 
fase da licitação, acompanhado de documento de idéntificação oficial e do 
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto 
em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

3.2. 	Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma 
empresa licitante. 

4. OBJETO 

4.1. 	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 
{SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA 
BRANCA/CE,  conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

4.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

4.3. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 
execução empreitada por preço global. 

	

4. 	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal para o exercício de 2022, 
na classificação: 1201.27.812.2702.1.027; Elemento de Despesas 44.90.51.00. 

fonte do recurso: 1.500.0000.00 (receitas NÃO VINCULADAS de impostos) e 
1.701.0000.00 (OUTRAS Transferências DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS 
ESTADOS). 

	

6. 	DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 
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compatível com o objeto desta licitação'. 

6.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n2  123, de 2006. 

	

6.3. 	Não poderão participar desta licitação: 

	

6.3.1. 	proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

	

6.3.2. 	que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

	

6.3.3. 	estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

	

6.3.4. 	que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 92  da Lei n2  
8.666, de 1993; 

	

6.3.5. 	que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

	

6.3.6. 	organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 
atuando nessa condição (Acórdão n2  746/2014-TCU-Plenário); 

	

6.3.7. 	Não será admitida a participação de empresa sob a forma de 
consórcios ou grupo de empresas. 

	

6.4. 	Nos termos do art. 52  do Decreto n2  9.507, de 2018, é vedada a contratação 
de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar 
de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF n2  13, art. 52,  inciso V, 
da Lei n2  12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2, inciso III, do Decreto n.2  
7.203, de 04 de junho de 2010); 

1  O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser aferido ria fase de habilitação jurídica. 
Nesse sentido o Tribunal de Contas da União, rio Acordão 642/2014-Plenário, estabelece que: "30. Primeiramente, divirjo da 
unidade técnica quando indica que a exigência do contrato social das licitantes não seria destinada à comprovação da 
adequação do ramo de atuação das empresas com os serviços objeto do certame. 31. Ocorre que o art. 28, inciso III, da Lei 
8.66611993 inclui o contrato social, devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da 
habilitação jurídica. Tal exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade comercial compatível 
com o objeto licitado. 32. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova não 

.apenas o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular. E 
nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre prestigiar a legalidade. Não basta que a licitante detenha a 
capacidade comercial de fato, faz-se necessário que eia esteja em conformidade com a lei. 
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7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. O licitante, deve inserir no envelope n2  01, dos documentos de habilitação e das 
condições de participação, as declarações complementares que consistem nos 
eguintes documentos: 

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
n2  123, de 2006, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte 
por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

7.1.1.1. 	nos itens exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, a ausência da declaração impedirá o 
prosseguimento no certame; 

7.1.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para 
microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da declaração 
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar n2  123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

7.1.2. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 
e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital; 

7.1.3. Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 12  e no inciso III do art. 52  da Constituição Federal; 

7.1.4. Declaração que os serviços são prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 
n2  8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 32, 
§ 2, inciso V, da Lei n2  8.666/1993. 

7.1.5. Declaração que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo 
ANEXO. 

7.1.6. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2, da Lei n.2  8.666/93); 

7.1.7. Declaração de Inexistência de Vínculo empregatício com o Município de 
Pedra Branca do(s) sócio(s) e/ou proprietário da empresa; 

7.1.8. Declaração expressa da proponente que se compromete a aplicar nas obras 
somente materiais devidamente homologados e os respectivos fabricantes 
cadastrados e qualificados na Prefeitura Municipal de Pedra Branca-CE 

7.1.9. Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos 
atos do processo, conforme modelo; 
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7.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital 

7.3. Habilitação Jurídica: 

7.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.3.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

7.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

7.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País; 

7.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 

7.4. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
7.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta n2  1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
7.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

7.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei flQ  5.452, de 12  de maio de 1943; 
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7.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

7.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

7.4.6.1. 	caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados 

ao 	objeto licitató rio, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.4.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art 48, 11, da Lei Complementar n. 
123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 
documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microem presas e/ou 
empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 
previsto no art. 42,  §12 do Decreto n2  8.538, de 2015. 

7.6. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante; 

7.5.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, 
o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano 
de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2  
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

7.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente 
assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou 
diretor, registrado na Junta Comercial competente e apresentar juntamente com 
a Certidão de regularização do profissional - CRP do profissional técnico-
contábil, nos termos da Resolução CFC 1.402/2012 do Conselho Federal de 
Contabilidade; 

7.6.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 
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7.6.3.1. 	É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

7.6.3.2. Serão aceitos o balanço patrimonial, demonstrações 
contábeis, termos de abertura e encerramento do livro Diário, 

transmitidos via SPED, acompanhados do recibo de entrega de 

escrituração contábil digital, respeitada a IN RFB vigente. 

7.6.4. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de, 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo. Total 
SG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = 

Passivo Circulante 

7.6.5. - GARANTIA DE PROPOSTA, no valor de R$ 29.993,92 (Vinte e Nove Mil, Novecentos e 
Noventa e Três Reais e Noventa e Dois Centavos), equivalente a 1 % (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação, na forma do Artigo 31, Inciso III e do Artigo 56 § 12  ambos da 
Lei Federal N2  8.666/93 e suas alterações. 
7.6.6 - A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida em moeda corrente nacional, 
mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, terá o prazo de validade de 60 
(sessenta) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços 
e deverá ser recolhida das seguintes formas: 

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública sendo Autorizado e Liquidado pelo 
Banco Central do Brasil, demonstrando o valor real do titulo, e vedada a prestação de 
garantia através de Títulos da Dívida Agrária; No caso de prestação de garantia de 
manutenção de proposta em dinheiro, deverá ser apresentado dentro do documento de 
habilitação, comprovante de depósito identificado no valor acima estipulado na seguinte 
conta: 

BANCO 001(Banco do Brasil) 
AGÊNCIA N.2:758-7 
CONTA CORRENTE N.2:107621-3 (PMPB CAUÇÃO) 

b) Fiança bancária; 
c) Seguro-garantia. 

7.6.7. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis após esgotada 
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as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas de Preços), 
para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora 
da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura de Contrato; 

7.7. Qualificação Técnica: 
7.7.1.Prova de inscrição ou registro da empresa Licitante e do(s) seu(s) 
responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA, da sede da licitante. No Registro de inscrição ou Certidão de 
Registro e quitação da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, deverá constar no quadro de responsável 
técnico pelo menos um técnico profissional de nível superior habilitado na área 
de Engenharia Civil; 

7.7.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Apresentar comprovação de a 
PROPONENTE possuir em seu quadro técnico permanente, na data prevista 
para entrega dos documentos, profissionais de nível superior na área de 
Engenharia Civil  devidamente reconhecido pelas entidades competentes, 
detentor de no mínimo de 01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade 
técnica, com o respectivo acervo expedido pela entidade profissional competente, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter 
os profissionais, realizado obras/serviços de engenharia de características 
técnicas similares as do objeto ora licitado, segundo as parcelas de maior 
relevância. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou 
ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle 
Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 

7.7.2.2 - Para fins de comprovação da Qualificação Técnica a licitante deverá 
apresentar os documentos comprobatórios previstos no item 7.7.2, relativo à 
Engenheiro Civil, devidamente registrado na entidade Profissional competente 
como responsável técnico da empresa, devendo estar ainda relacionado na 
equipe técnica disponível, na qualidade de responsável técnico. 

7.7.2.3 - Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo conselho 
competente não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta 
deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e 
reconhecido pelo Conselho competente. 

Parágrafo Único - A apresentação do acervo do(s) responsável(is) técnico(s) 
deverá ser apresentada na totalidade dos pedidos acima, e os mesmos deverão 
ser grifados para melhor didática de análise por parte da Comissão de Licitação. 

7.7.2.4 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro 
permanente: 

a) Sócio; 
b) Diretor; 
c) Empregado; 
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d) Profissional contratado. 

7.7.2.4.1- A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante 
será feita: 

a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social 
consolidado ou contrato social e todos os aditivos; ou 

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, 
devidamente registrada junto ao órgão competente; ou 

c) Para Empregado, se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, 
a comprovação se dará mediante a apresentação das cópias da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada, da FRE - Fica de 
Registro de Empregado e da informação da GFIP. 

d) Para o Contratado, mediante contratos de prestação de serviços, comprovando 
vínculo profissional da empresa para com o prestador de serviço com firma 
reconhecida do contratado e do contratante. 

7.7.2.5 - O(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no item 7.7.2 
deverão participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação e deverão 
constar obrigatoriamente; 

a) Na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia; 
b) No Atestado de Capacidade Técnica do Profissional apresentado pela 
licitante. 

7.7.2.6 - Na hipótese de empresas que prestaram serviços sob a forma de 
subcontratação, os atestados emitidos pelos contratados deverão ter anuência do 
Contratante Original. 
7.7.2.7 - Para a comprovação exigida, os licitantes deverão apresentar somente 
certidões e atestados pertinentes, evitando a inclusão de outros documentos 
supérfluos ou desnecessários. 
7.7.2.8 - Poderão ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, 
desde que o somatório deles atenda totalmente cada um dos requisitos exigidos. 

7.7.3 - CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL: Apresentar a PROPONENTE sua 
Capacidade Técnica-Operacional, de acordo com Lei 8.666/93 e suas alterações, e 
solicitado abaixo: 

7.7.3.1 - Declaração com a indicação do pessoal técnico adequado e disponível para 
a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação profissional de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, este 
documento deverá ser assinado por sócio administrador ou por representante 
legal da empresa; 
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7.7.3.2 - Comprovação que dispõe de instalação de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal especializado, considerados essenciais para 
desenvolvimento dos serviços, nos termos estabelecidos no Art. 30, parágrafo 60  
da lei 8.666/93 e suas alterações; 

7.7.3.3. O(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s) indicado(s), cujo(s) 
nome(s) constar(em) na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da 
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 
deverá(ão) ser o(s) detentore(s) do atestado E/OU certidão de capacidade técnica; 

7.8 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 
do último exercício. 

.7.9 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquei 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, 
ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.10 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

7.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.11.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.12 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12  da LC n2  123, de 2006. 

7.12.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 
edital. 

7.13 A documentação de habilitação relacionada acima deverá ainda ser apresentada 
obedecendo-se a ordem acima requerida, item a item, numerada e rubricada pelo titular 
ou responsável pela licitante, e sendo todas as declarações apresentadas com firmas 
reconhecidas. 
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7.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
estará habilitado para a fase de classificação 

8. DA PROPOSTA 

8.1 - A licitante deverá entregar à Comissão de Licitação, o envelope "N 22" contendo as 
PROPOSTAS DE PREÇOS devendo ser confeccionada no mínimo em 01 (uma) via impressa 
e 01 (um) arquivo digital, nos formatos .xls para as planilhas, gravados em CD, em 
envelope lacrado, obedecendo a via impressa a ordem abaixo requerida, item a item, com 
folhas numeradas sequencialmente da primeira até a última folha de modo a refletir seu 
número exato, e rubricadas pelo titular ou responsável pela licitante, sendo todas as 
planilhas assinadas pelo responsável técnico da empresa e pelo seu representante legal, 
no entanto a carta da proposta de preços, bem como todas as demais declarações da 
proposta de preços assinadas pelo representante legal da empresa. 

8.2 - A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser elaborada e apresentada, conforme exigências 
deste Edital, contendo: Carta de Proposta de Preços; Planilha Resumo; Planilha de 
Orçamento; Cronograma Físico Financeiro; Composição de Preços Unitários; Planilha 
Analítica de Encargos Sociais; Planilha de Composição Analítica da Taxa de B.D.l. 

8.2.1 Os preços constantes nas Planilhas de Orçamento e de Composição de Custos 
Unitários do licitante deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

8.3 - A CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser elaborada e apresentada, conforme 
exigências deste Edital, contendo: 

8.3.1. A modalidade e o número da licitação; 
8.3.2. Endereçamento a(o) Presidente da Comissão Central de Licitações da Prefeitura de 
Pedra Branca; 
8.3.3. O objeto dos serviços desta licitação; 
8.3.4. A Razão Social, CNPJ, Endereço completo da empresa licitante e dados pessoais 
(nome, CPF, RG e endereço) do representante legal, que se for o caso, assinará o contrato 
referente ao objeto deste certame; 
8.3.5. Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente para efeito de 
pagamento; 
8.3.6. Prazo de execução dos serviços: conforme os termos do edital, contados à partir da 
ordem de serviço; 
8.3.7. Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 
8.3.8. Preço Global por quanto a licitante se compromete com os serviços objeto desta 
Licitação, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado 
rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
8.3.9. Declaração expressa da licitante que, nos valores apresentados acima, estão 
inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam 
incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro. 

8.4 A PLANILHA DE ORÇAMENTO deverá ser elaborada detalhadamente e apresentada, 
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de cada item a item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, 
o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço Global do orçamento, que deram 
margem aos resultados apresentados na carta da proposta de preços, com duas casas 
decimais, sem erros de arredondamentos, e ainda obrigatoriamente obedecer: 
8.4.1. Os serviços à serem executados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de 
medida consignada no edital; 
8.4.2. Os valores unitários em algarismos de cada item da planilha de orçamento com duas 
casas decimais, sem erros de arredondamentos; 

8.5. No CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 

8.5.1. Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente 
nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$). 
8.5.2. No Cronograma Físico Financeiro deverá constar prazo de execução dos serviços 
conforme Projeto Básico de Engenharia. 

8.6. Na PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, para cada item de serviço 
constante na Planilha de Orçamento, deverá ser apresentada a composição de preço 
unitário do referido serviço, e nesta composição de preço unitário deverão conter todos 
os insumos e coeficientes de quantidades necessários e exequíveis à execução de cada 
serviço, quais sejam, equipamentos, mão-de-obra, materiais (insumos) e serviços, sendo 
os encargos sociais inclusos, conforme tabelas Sinapi e Seinfra, e o BD1 aplicado na 
Planilha de Orçamento, conforme a composição da tabela de referência adotada no edital 
para o serviço, devendo nos preços unitários das composições serem adotados 2 (duas) 
casas decimais necessárias para a composição do preço total unitário do serviço. 
8.6.1. Não serão admitidos nas composições de preços unitários proposições que 
configurem a inexequibilidade do serviço, seja por inconsistência técnica de coeficiente 
de quantidade do insumo que compõe a composição, seja por inconsistência técnica de 
coeficiente de quantidade na produção do serviço que compõe a composição, ou seja por 
inconsistência na precificação da mesma, vez que uma e/ou outra levam a 
inexequibilidade do serviço. 

8.7. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
'

detalhando todos os seus componentes, 
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.8. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 
expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

8.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 
da proposta. 
8.9.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, 
desde que não haja majoração do preço proposto. 

.8.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como 
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
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quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

8.11. Os preços ofertados, na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.12. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

8.12.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas 
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, da planilha de orçamento e suas composições de custos será colhida a 
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

	

9.1. 	No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os 
Envelopes n2  01 e n2 02, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes 
credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem 
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom 
andamento dos trabalhos. 

	

9.2. 	Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será recebido. 

	

9.3. 	A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 
Envelopes n2  01 - Documentos de Habilitação. 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e 
pelos licitantes presentes ou por seus representantes. 

	

9.4. 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 
a) Cadastro de Fornecedores do Município; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)  

9.4.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, 
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.4.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.4.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 
sua desclassificação. 

9.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

9.5. Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão 
verificadas as condições de participação objeto das declarações 
complementares. 

9.6. Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos 
licitantes será então verificada, observando-se as demais exigências previstas 
neste instrumento convocatório. 

9.8. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova 
data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa 
hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e 
pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 
concluída a fase de habilitação. 
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9.9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser 
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de 
sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

	

9.10. 	Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na 
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o 
regular decurso da fase recursal. 

	

9.10.1. 	Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto 
ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados 
pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

	

9.10.2. 	Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão 
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

	

9.11. 	As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, 
conforme item próprio deste Instrumento Convocatório. 

	

9.12. 	Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas 
das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

	

9.13. 	Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes 
presentes. 

	

9.14. 	Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.14.1. Incluir a proposta de preços no Envelope n° oi. 

9.14.2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento 
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou 
não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

	

9.15. 	Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo 
para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do 
julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 
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administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

9.15.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 87 da Lei n2  8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

9.16. 	Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas 
e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias 
recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite 
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que 
trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 
exercício considerado. 

9.16.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta 
também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório 
dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior 
ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, 
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 
3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.16.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas 
categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a não-
aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa 
qualificação. 

	

9.17. 	A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10. 	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço (global). 

	

10.2. 	Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados 
os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes 
legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender 
a reunião para análise das mesmas. 

	

10.3. 	A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
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requisitos estabelecidos neste Edital. 

	

10.4. 	Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste 

Edital, para efeito de julgamento da proposta. 

	

10.5. 	As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

	

10.6. 	A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes 
classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á a 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto n2  8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima 
da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos, caso esteja 
presente na sessão ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicação da 
Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser 
escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício 4o mesmo direito, nos mesmos prazos 
estabelecidos no subitem anterior. 

	

10.7. 	Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação 
convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário 
estipulados, para que se identifique aquela que poderá reduzir a oferta. 

	

10.8. 	Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova 
classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo 
aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 
classificação inicial. 

	

10.9. 	Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, ao 
objeto executado: 

10.9.1. prestados por empresas brasileiras; 

10.9.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
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desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

	

10.10. 	Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha 
do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes 
habilitados serão convocados. 

	

10.11. 	Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação 
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 
escoimadas das causas de desclassificação. 

	

10.12. 	Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
edital; 

10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico 
ou anexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 
insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

10.12.5. 	apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n2  
1455/2018 -TCU - Plenário), tanto em custos unitários como no valor 
global, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou 
empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos 
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo 
se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro 
não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 
edital. 

10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço 
global ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a 
concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este 
edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
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preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por 
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 
7.983/2013. 

10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será 
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que 
qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário 
de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos 
anexos a este edital. 

10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 
proposta de preços ou menor lance que: 

	

10.16.1. 	for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou à totalidade da remuneração. 

	

10.16.2. 	apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de 
trabalho vigentes 

	

10.16.3. 	O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, 
§§ 12  e 22  da Lei n2  8.666, de 1993. 

	

10.16.4. 	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, 
a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo Vil-A da IN SEGES/MP 
n2  5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

	

10.16.5. 	Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por 
cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo 
possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será 
obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

	

10.16.6. 	Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências 
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo 
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

	

10.16.7. 	Será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 
parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 
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desclassificação. 

10.17. 	Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para 
a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de 
aceitabilidade. 

10.17.1. 	O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas; 

10.17.2. 	Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de 
correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma 
do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

10.18. 	Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará 
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.19. 	Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação 
passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2  123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

10.20. 	Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos 
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o 
recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo 
prazo. 

10.21. 	Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 
recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento 
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, 
após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.22. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.23. O resultado do certame será divulgado nos mesmos meios em que se deu o 
resumo do edital. 

11. 	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes 
e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 42, da Lei 8.666, 
de 1993. 

11.2. 	Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista 
franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
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11.3. 	O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as 
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente 
e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, 
eficácia suspensiva. 

	

11.4. 	Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de 
Licitação no endereço constante no preâmbulo do edital. 

	

11.5. 	O recurso será dirigido ao titular de origem da licitação, por intermédio do 
Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

	

11.6. 	Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Não será exigida garantia. 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 
pela Administração. 

13.3. O prazo de vigência da contratação é estabelecido no Projeto Básico. 

13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao 
SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 
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29, da Instrução Normativa n2  3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6, III, da Lei n2  10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN. 

13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que 
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 
ata de registro de preços. 

13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. 	DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

	

14.1. 	As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são 
as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

	

15.1. 	Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Projeto Básico, ANEXO. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

	

16.1. 	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico - ANEXOS. 

17. DO PAGAMENTO 

	

o 17.1. 	As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 
Edital. 

17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual 
anexa a este Edital. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

	

18.1. 	Comete infração administrativa nos termos da Lei n2  8.666, de 1993, o 
licitante/adjudicatário que: 

18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo 
de validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

	

18.2. 	Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

	

18.3. 	O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima 
discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

18.4. 	A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções. 

	

18.4. 	Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei n2  12.846, de 12  de agosto de 
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização - PAR. 

	

18.5. 	A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei n2  12.846, de 12  de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
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18.6. 	O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

18.7. 	Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.8. 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-
se o procedimento previsto na Lei n2  8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n 
9.784, de 1999. 

18.9. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 
Fornecedores do Município. 

18.11. 	As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Projeto Básico. 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta 
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que 
viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

19.2. 	A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3. 	Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por 
irregularidade na aplicação da Lei n2  8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias Úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei. 

19.4. 	A impugnação poderá ser protocolada no endereço constante no preâmbulo 
do edital. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. 	A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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20.2. 	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

20.3. 	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4. 	A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem 
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

20.5. 	Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

20.6. 	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em 
sentido contrário. 

20.7. 	No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.8. 	É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 

20.9. 	Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 
engenharia. 

20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

20.11. 	Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e 
de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais 
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documentos, nos termos do artigo 32, § 50, da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

20.12. 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- 
se-á o dia do início e incluir-se-á 'o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

	

20.13. 	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

	

20.14. 	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

	

20.15. 	Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições 
da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/> 	 e, 	 ainda, 
<https://wwv.pedrabranca.c.gov.br/licitacao.php>, e também poderá ser lido 
e/ou obtido no endereço constante no preâmbulo do edital, nos dias úteis, no 
horário das 08:00h às 12:)0h e das 14:00h às 17:00h, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 

	

20.17. 	O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça 
Estadual da Comarca de Pedra Branca, com exclusão de qualquer outro. 

	

20.18. 	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

• ANEXO 1 -Projeto Básico de engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-
Financeiro de demais documentos pertinentes; 

• ANEXO II - Modelo de Proposta de preços; 
• ANEXO III - Modelo de Procuração e Declarações: 
• ANEXO IV - Minuta do Contrato; 

Pedra Branca, 2 • de julho de 2022. 

JAMILLY DE SO U.[ FERNANDES 
SECRETARIA DE ESPORTES 

Titular de origem da licitação 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

1 APRESENTAÇÃO 	 C. 
Ve 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrcorfl 

serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas 

empregadas na elaboração do Projeto Básico para a "Construção de sete areninhas em 

diversas localidades, no município de Pedra Branca - CE", que serão instaladas nas 

localidades Ariscõ, Capitão Mor, São José, Sede, Sítio Novo, Sitio Pará e Sítio Pombinhas 

no município de Pedra Branca / CE, com dimensões de 26,00 m x 38,00 m. 

As especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação 

dos serviços objetos do contrato, adicionando as outros itens também inclusos no projeto 

que 	são a Memória de Cálculo, Planilha 
P 

 rçamentária e Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas, e outros, e deverão er obrigatoriamente parte integrante do 

Contrato da Obra. 

2 NORMAS GERAIS 

A) A CONTRATADA deverá dar início aos serviços dentro do prazo pré-estabelecido no 

contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Pedra 

Branca. 

B) São parte integrantes deste caderno de encargos, independentemente de 

transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do 

contrato. 

C) Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas 

especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas 

pela fiscalização. 

D) Ficará a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços toda a despesa 

referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim, multas e taxas 

de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

PEDRA Rua: José Joaquim de Souza, 10- Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000 
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E) A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias 

úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal, devendo serem 

apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 

Comprovante de Pagamento da mesma. 

F) Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações 

constantes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de 

Especificações Técnicas, salvo disposto no item seguinte. 

G) Cabe à CONTRATADA elaborar, caso se faça necessário, desenho de detalhes de 

execução, os quais serão previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE. 

H) Durante a construção, poderá o CONTRATANTE apresentar desenhos 

complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela CONTRATADA. 

1) 	São obrigações da CONTRATADA e do seu Responsável Técnico: 

> Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado 

se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência 

técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

> Caberá ao CONTRATADO o cumprimento das disposições no tocante ao emprego 

de equipamentos de "segurança" dos operários e sistema de proteção de máquinas 

instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de 

segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção 

dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: 

chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc. 

> Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "N R-

18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção Civil. 

> Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Rua: José Joaquim de Souza, 1 a Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000 
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> Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da 

obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao 

convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

> Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a 

serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

> Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências 

no projeto, comunicar ao ente federado contratante, que, por sua vez, comunicará 

os fatos à Coordenação de Engenharia do CAIXA, para que as devidas providências 

sejam tomadas. 

> Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências 

no projeto entre projetos e especificações, serão adotados os seguintes critérios: 

a) Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto nos projetos 

apresentados; 

b) Quando houver omissão nos projetos apresentados, prevalecerá o disposto nas 

especificações, ou será feita consulta ao autor dos projetos; 

c) Em caso de discrepância entre o definido nos projetos apresentados e nas 

especificações, será consultada a fiscalização. 

> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, 

evitando interrupções por embargos. 

> Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

> Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira 

o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o 

mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços 

previstos. 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) 

O processo de administração da obra inclui profissionais específicos de acompanhamento 
e gestão da obra, nas esferas técnicas, administrativas e setor pessoais. 
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Acompanhamento do Cronograma Físico-Financeiro, estudo dos projetos, elaboração de 

medições, replanilhamentos e outras atividades pertinentes, são exemplos de atividades de 

administrativas de uma obra. 

3.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN) 

3.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN) 

Deverão ser utilizadas instalações provisórias de água, esgoto e energia de maneira a 

atender as necessidades da obra. 

3.4 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

A placa de identificação da obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da 

rua os dados da obra. A placa deverá ser colocada e mantida durante a execução da obra 

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento. 

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências 

cromáticas, as dimensões (2,50 m x 4,00 m) e os tipos de letras e logotipos do modelo 

apresentado pelo Órgão Público Contratante. 

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18 e pintada com tinta a óleo ou esmalte 

sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3" x W. 

3.5 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA) 

A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total. Deverá 

ser executado a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação. 

Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras 

indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local. 

A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação 

de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e 

reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito 

a Sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o 

Contrato e o presente Caderno de Encargos. 

IN 
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3.6 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3) 

3.7 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (103) 

3.8 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3) 

CONDIÇÕES GERAIS 

k 

 movimento de terras obedecerá rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, 

cuidando-se para que não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber 

aterro. 

O 

O construtor providenciará a drenagem, desvio ou canalização das águas pluviais, evitando 

que estas venham a prejudicar o andamento das obras. A execução dos trabalhos 

obedecerá às prescrições da NBR - 6122. 

Para movimento de terras igual ou superior a trezentos metros cúbicos, será obrigatória a 

utilização de processos mecânicos (tratores, plainas, pá mecânica, pé de carneiro, 

caminhões basculantes, etc) 

ESCAVAÇÕES 

As cavas para fundações, subsolos, reservatório d'água e outras partes da obra previstas 

abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes do 

projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e 

volume de material a ser deslocado. 

As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados 

necessários à segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade 

dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e telefone. 

Serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, caso 

tenham profundidade superior a 1,50m, deverão ser taludadas ou protegidas com 

dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção (cortinas, arrimos ou escoras), 

será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a 

fiscalização. 
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Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência 

areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 (vinte) cm, convenientemente 

molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas 

e desníveis, por recalque, nas camadas aterradas. 

O material de aterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 

30%. 

OS 
	

O aterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, 

com referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR -7182. 

O controle tecnológico da execução do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitar-se 

quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilização, paredes ou outros elementos 

verticais que devam ficar em contato com o material de aterro. 

O material resultante das escavações deverá ser retirado, pela Contratada, da área da 

construção, conforme deliberação da Comissão de Fiscalização, é de responsabilidade da 

Contratada o descarte deste material. 

e 
TRANSPORTE 

Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da execução dos 

serviços de preparo do terreno, escavações, aterro e reaterro, seja qual for a distância 

média e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado. 
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3.9 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

3.10 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

ARGAMASSA CIMENTO CIMENTO E AREIA 1:4 (M3) 

3.11 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

3.12 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 

ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2) 

3.13 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 

ESP=5 MM P/PAREDE (M2) 

3.14 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2) 

MURETA DE CONTORNO EM ALVENARIA 

A mureta da areninha servirá como base para o alambrado, terá uma altura de 0,50 cm a 

ser construída em alvenaria e em seguida receber acabamento (chapisco e reboco e) para 

receber a pintura em caiação em 3 demãos. 

Será construída sobre alvenaria de embasamento em pedra argamassada e alvenaria de 

embasamento em tijolo cerâmico, 

3.15 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 

3.16 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE (UN) 

As esquadrias serão em ferro e deverão obedecer rigorosamente, quanto a localização e 

execução, às indicações do projeto arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes 

construtivos. 

As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de 

forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

3.17 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 21/2", INCLUSIVE PINTURA (102) 

O alambrado será em tubo de aço galvanizado 2.1/2" com tela de arame galvanizado de 2" 

(5 x 5 cm) fio n.14, e pintura em zarcão. 
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3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO* DE TIJOLO COMUM, CIARGAMASSA MISTA C/ 

CAL HIDRATADA (M3) 

3.19 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

3.20 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 

1:4, ESP.= 1.5CM (M2) 

CALÇADA DE PROTEÇÃO 

Será executado calçada no entorno da Areninha de maneira a proteger a estrutura da 

quadra. Deverá receber preparo, regularização e compactação do terreno (compactação 

manual). O piso da calçada terá uma largura de 1,00 metro, será em concreto Fck = 20Mpa, 

h=7 cm, com acabamento em piso cimentado. 

3.21 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) 

Regularização do sub-leito é a denominação tradicional para as operações (cortes e aterros 

até 20 cm) necessárias à obtenção de um leito "conformado" para receber um pavimento. 

Cortes e aterros acima de 20 cm são considerados serviços de terraplenagem, enquanto a 

regularização do sub-leito, que também envolve a compactação dos 20 cm superiores do 

sub-leito, é considerada um serviço de pavimentação; 

Pode acontecer, numa regularização do sub-leito, caso o solo seja orgânico, ou expansivo, 

ou de baixa capacidade de suporte, ou seja, solo de má qualidade, a necessidade de 

substituição da camada de solo. Sendo necessária, o solo substituto deverá ser analisado, 

não se admitindo ISC menor que 8,0% e expansão superior a 2%; 

A execução da regularização do sub-leito envolve basicamente as seguintes operações: 

escarificação e espalhamento dos materiais, homogeneização dos materiais secos, 

umedecimento ou aeração e homogeneização da umidade, compactação e acabamento; 

Os equipamentos a serem utilizados nestas operações são os seguintes: motoniveladora, 

grade de disco, caminhões "pipa" e rolos compactadores; 

Ao executar a regularização e compactação do sub-leito ter o cuidado de não atingir as 

tubulações de água, esgoto, telefone e fossas, bem como os tipos de moradias para não 
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causar danos ás mesmas; 3.1.6 - O controle geométrico da regularização deve ser o 

mesmo da terraplenagem, sendo a área regularizada e compactada compreendendo a 

largura da via acrescida de 0,30 m para cada lado pelo comprimento da mesma, 

observando as declividades longitudinal e transversal de cada via; 

O controle tecnológico da regularização do sub-leito deve atender os seguintes critérios: 

Para cada "panou de até 100m de comprimento fazer um ensaio padrão de compactação 

com material retirado da pista, já homogeneizado. Aproximadamente no mesmo local 

realizar a determinação da densidade °in situ", calculando-se, então o Grau de 

Compactação-GC; O serviço será considerado aprovado desde que apresente um Grau de 

compactação maior que 100% do Proctor Normal e umidade "in situ" variando 2% da 

umidade ótima de laboratório. 

3.22 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 

(M3) 

3.23 LASTRO DE BRITA (M3) 

3.24 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3) 

3.25 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2) 

ARENINHA 

Será executado camada de aterro seguindo as camadas a seguir: 

Camada de Aterro de 50 cm 

Camada de Brita de 10 cm; 

Camada de pôde pedra 10 cm. 

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência 

areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 (vinte) cm, convenientemente 

molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas 

e desníveis, por recalque, nas camadas aterradas. 
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O material de aterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 

30%. 

O aterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, 

com referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR -7182. 

O controle tecnológico da execução do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitar-se 

quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilização, paredes ou outros elementos 

verticais que devam ficar em contato com o material de aterro. 

3.26 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 

ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2) 

GRAMA SINTÉTICA 

Instalação de grama sintética acima do contra-piso pronto com preenchimento dos espaços 

entre fios com lastro de areia de rio peneirada e seca (15 kg/m2), granulometria 40/45 ou 

50/60, complementado-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha (10 kg/m2) 

SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm). A grama deverá apresentar as seguintes 

características: 

• Finalidade: Futebol; 

• Altura Fios (tufos): Mínimo de 50,00 mm; 

• Tipo dos fios: Em polietileno Fibrilados ou Monofilamentos; 

Cores: Verde com linhas demarcatórias brancas, proporcionais ao tamanho do 

campo; 

• Proteção contra raios UV; 

• Comprimento: conforme o tamanho do campo, visando-se o menor número possível 

de junções. 

o 
	

Método de instalação: Tape com 30,00cm de largura e adesivo bicomponente para 

• itit'u. ti 
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• união dos rolos de grama sintética. 

PARA GRAMA FIBRILADA 

• Título dos Fios: Mínimo de 11.000 (Dtex). 

• Pontos por Metro Quadrado: mínimo de 8.000 pontos 

• Espessura do fio: Mínimo 120 p 

• Base da grama sintética: Tela dupla em Polipropileno entrelaçado + látex 

enriquecido. 

PARA GRAMA MONIFILAMENTO 

o 	Título dos Fios: Mínimo de 12.000 (Dtex).Pontos por Metro Quadrado: mínimo de 

8.000 pontos 

• 	Espessura do fio: Mínimo 330 p 

e 
	

Base da grama sintética: Tela dupla em polipropileno entrelaçado + não tecido tipo 

• 	«cabelo de anjo" ou tripla camada + látex enriquecido. 

A empresa fabricante do gramado sintético deve apresentar avaliações de suas 

• especificações técnicas junto a um instituto preparado e equipado para isso, lnmetro 

ou IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas em amostras de produtos que comprovem as 

especificações técnicas, quanto aos itens: 

- 

• Determinação da Altura dos Tufos; 

• Determinação do título dos fios 

• Determinação do Escartamento de Tecimento 

• Determinação do Número de pontos por metro quadrado; 
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A empresa fabricante deve apresentar testes de desempenho do produto "grama sintética", 

segundo as Normas do Manual FIFA - Handbook Test Methods for Football Turf, realizados 

por um Laboratório credenciado (*) pela FIFA (Federation Internationale de Football 

Association) em amostras do produto, onde se comprove os itens e resultados conforme 

abaixo: 

A) Rolagem de bola (Bali RoH). Material seco (Dry): Minimo de 4m e máximo de 8m. 

Material Molhado (wet): Minimo de 4m e máximo 8m 

B) Absorção de Impactos (Shock Absorption). Depois de simulado o Uso 20.200 ciclos 

(After simuiated wear 20.200 cycles): Mínimo de 55% e máximo de 70% 

C) Arrancamento de Tufo do Carpete (Carpet Tuft Wthdrawal). Sem envelhecimento 

(Unaged): >30N. Envelhecido em água (water aged): >30N 

*Estes ensaios deverão estar em nome do próprio licitante ou do fabricante do gramado 

sintético. Laboratórios Credenciados FIFA: 

http://qualíty.fifa.com/en/Goai-Line-Technology/Become-a-licensee/Fl  FA-accredited-test-

institutes/ 

CONTRA-PISO PARA GRAMADO / DRENAGEM 

Será realização uma regularização de 5,00 cm de areia em todo o campo, e serão 

executados 10 (dez) linhas de drenagem com 10 cm de areia, e 30 cm de brita envolto por 

geotêxtil não-tecido 100% poliéster com resistência a tração longitudinal mínima de 10 kn/m 

(bidim rt-10 ou similar). 

Após a execução de cada camada de material deverá ser compactado, devendo ser 

empregada energia de compactação compatível com o tipo de solo, a fim de garantir um 

grau de compactação de no mínimo, 95% com referência ao ensaio de compactação normal 

de solos, conforme a NBR 7182 - "Solo - Ensaio de Compactação". 
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As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, deverão ser 

novamente levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento 

da camada sobrejacente. 

O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681 - "Controle 

Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações", levando em conta às 

exigências do projeto e das especificações próprias da obra/serviço. 

3.27 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") (M) 

-' 	3.28 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") (UN) 

3.29 DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M (M) 

As tubulações de águas pluviais serão de PVC, inclusive as conexões, ambos de primeira 

qualidade e executados conforme o projeto. Todo o sistema de drenagem será 

encaminhado na rede de drenagem existente, conforme projeto especifico. 

Os tubos e conexões do sistema de águas pluviais serão de PVC. ponta e bolsa para os 

ramais e sub-ramais. As conexões do sistema de serão encaixadas utilizando-se anéis 

apropriados e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos. 

Será executado uma calha pré moldada na lateral da areninha para drenagem das águas 

do campo. 

3.30 ILUMINAÇÃO 

• Geral de contorno: iluminação pública existente do entorno (vias públicas). 

• Campo de Futebol: com 04 postes em concreto (existentes no local, que serão 

apenas relocados) e um conjunto de 03 (três) lâmpadas de vapor metálico de 400W 

cada (ver projeto elétrico). 
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3.31 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM 

ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM 

PROTEÇÃO UV (CJ) 

As traves serão constituídas de: dois tubos de 3,00, 0,90 e 2,00 m em aço galvanizado com 

o 3"; quatro conexões tipo "T" em ferro galvanizado tipo aço carbono O 3"; ganchos 

chumbados nos canos para fixação da rede de nylon. 

3.32 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas as redes de serviços públicos. 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. 

NOTA: 

A Obra será recebida pela fiscalização e dada por concluída após a completa e perfeita 

execução dos serviços aqui descritos, podendo esse recebimento se dá de forma parcial 

de acordo com os trechos que estiverem totalmente concluídos, mas nunca um 

determinado trecho deverá ser recebido parcialmente. 

Pedra Branca / CE, 16 de junho de 2022. 
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PREFEITURA MUNCIPAL. DE PEDRA BRANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAR 
LOCAL-  PEDRA BRANCA.CE t DATk 1686082922 
TABELAS REI'.: SEINFRA CE 27 0342021- (ONERADA) E SS84FRA CO 27.5 0342021 -(DESONERA8.) 
OBJETO.* CONS1'RUAO DE 07ARENP4I4AS EU DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCNC9. 

.PtN&HAORQAMBAPA 
- I01'l9.8450A2108609AGR4 Na 	('TABELA27.1 D6SONAG* 

n cm cNc950-. • °. %". "°"  

'.13325 . V' á 18686 
CPJ.01.'- LOCALDAOMAA PRÓPRIA 96 18500 61122 87.122.60 1.03325 103.300,88 761,88 76.10400 940,68 94.605,50 

1 $MCOS 	..'::.  ' 45831.42 86.933,34 4~ 91.1O 
2.1 C1622  DEAESNIT4R» IFRA UN 7,00 3564,36 *550,00 3.31659 23.776,06 

10,05082 

3.71643 

1.309.20 

18.543,01 

9057.44 

3.400106 

1.528.87 

24.267,62 

05.402,79 2.2 C2850 bIOTALOBEPRI2869IASDEUZ.RÓRÇMB.B'I34EE S09IFRA UN 7.00 5.304,30 6557.40 1.551.26 
2.3 C1837 FIJCM PADRÃO 00OBRA 589*RA 10 10.00 154,85 10.633,50 153130 12.836,60 151,41 10.602.05 184,51 13202.70 

2.86825 2.4 122873 LOCAÇÃO C$A OBRA COM AOOIUOIOPOGRMICO (ARFA ATE SURA 012 8.279.08 0.25 2.567,86 0.33 3255,71 9.26 2.412.30 0,32 

5815879.08 82855p.86 971.42 1416.667.14 

3,1.5 122784 E8CAVA4OMANJAL8OLOC)E1A.CAT.PRÓ8,A7S1.50M OBEIFRA 653 2007 45.42 9,827,53 53,86 11.653,80 41,21 8,989.61 51,31 11.101,80 
3.1.2 120710 CMOAI%CAMZN3ADE1 RABICN4NKIÓBABCS$J8ITE 8899F9A 00 216.37 3.31 719.16 3.02 849.17 325 599.71 4,01 867.84 

3.1.3 C2529 0005 MATERIAL EXCETO ROCHA EUCAMINHÃO SBE4FRA 00 259.37 4,41 054.19 523 1.131.62 4.32 924.72 5,30 1.164.07 
3.2 . 1R*5flOE$4IJ086*E-. . 	 . 113.289.28 51614 145309.4* 586558.58 .54 	114.014,01 3.2.1 125094 J,L984V,RIÃD€ 8105454*461(79 (lO PEDEAARGAMAS060A 5E*4FRA 10 216,37 451,89 97.715,44 530,8$ 915,941,86 423,10 91,563.46 6 5 2

FURADO CIARGA~C~ E~ 1;4 
3.2.2 	C4562 	 SBE4FRA 	10 	72.10 	859,80 	46.994.10 	772.90 	55.724.09 	61225 	44.125.20 	762.06 	$4.644,53 
3.2.3 	120173 CHA91MPRE140I.D60ODEÇC6.6ETO 	048849A 	112 	56 	29.498,92 40 	117, 	 1 9 .40 	31,42076 	111,45 	29.525.83 	135.70 	31.291,01 3

CÂMENTOE 
5.3 	ABEAMA86A$AM**186A*tI5884M 	 *908.93 	33.26I8 	30.620,49 	31,868.81 

3.3.1 	03778 	 6~ 	653 	901.60 	6,66 	9.004.66 	7,90 	7.122.04 	6.19 	5.571,89 	7,70 	6.942,32 
33.2 	122123 	 5894706. 	612 	001,00 	24.48 	22071,17 	29153 	29.173,45 	2225 	25.00660 	27,71 	24,903,34 
34 	øflhJM . 	. 	. 	 612425 	. 	?.84818 	6585J8 	7.54545 3.4.1 	00509 CM9ÇAØEMTRESÉS6M606596PAREDES 	S898FRA 	IR 	901,,60 	7,47 	8.734,95 	6,06 	7.964.18 	6,75 	6255,80 	8,41 	7.58448 3.9 	 ,. 	 902469.46 	073829.18 	636251.87 	7*4.1*38 3.5.1 	121989 	PORTAO0ERO058BARk.AC*4ATAT)pO11JOUN,43 	SØNFRA 	60 	17.65 	188,52 	3366,87 	223,57 	3253,51 	184,96 	3,301,06 	230,34 	4,501,57 

	

3.5.2 	C1364 FERROLHO D 

	 0 DE TMOLO COMUM. 

E06BREFO#0U5905.$TIRGRANDE 	SIJOPRA 	UN 	7.50 	23.43 	157.91 	26,03 	186,23 	21,70 	132.46 	21,92 	159,84 

	

3.5.3 	CPJ.05 .40.46468900CTL5800E AÇO G8A05462401021/2-. 	PRÓPRIA 	IR 	1.80320 	359,05 	648.081,52 	42675 	769.443.47 	353.10 	434259.12 	439.43 	700.570.91 
la 	 ¶43919.75 	113.399.05 	15380244 	116829.03 

 78.31606 3,8.1 	COCOS 	 SDNIRA 	653 	7280 	856,04 	0525971 	11M52 	77251,40 	863.93 	02.094,15 	1,975. 
RETO 

7
LANC 

PÊNEIR 	TRAÇO 1* ESP.- 1 	

7 

3.6.2 	121609 IASTRODECONCPC1j36COPREP,ROE 	6814#RA 	10 	63.70 	55779 	35.531,23 	060.43 	42.13379 	527,55 	33.604,94 	456,91 	41,845.17 
3.6.3 	dOIS 	CIMENTADO C/ 	EC61TO EARRIASI 	S9OFRA 	812 	910.00 	41.16 	42.93379 	55,98 	50,514,50 	42.45 	25.584.40 	53,48 	46.059.80 

S8698AO 	'- 	, 	. 	 t1*317., 	1.378.746.71 	1.983.636.95 	______ 123233 	RECOJLM9ZACS00000S430TO 	 4FRA 	10 	6916100 	7,20 	15,215,26 	2,61 	05.000,76 	3.93 	14,72179 	2,65 	16.32740 CO3" 	O4811AG9O&ECAMCAECOHTROLE. MAT. 0€ 0684708. 	113 	761.60 	91,33 	09.256.83 	600,20 	31401,38 	89,49 	68.155.68 	115,43 	84.885.00 

"

4.3 	123842 	LASTRODESETA 	 889870A 	653 	891,80 	121,90 	84.306,04 	144,55 	95,570,78 	150,72 	82.106,75 	14725 	103.236,23 4.4 	03664 	PEQPA 	 JFRA 	M3681.53 	95,81 	63485.,6O 	106,87 	77.25449 	89,74 	62,064,16 	111.74 	77,279,38 4.5 	120822 COWACTACJ430&JA(0CALÇA6ENtQC1ROÂ..OLI3O 	S6FRA 	612 	691879 	0.86 	6839,36 	9.14 	?.084,4 	032 	6.363.72 	1.15 	7.953.40 GRAMA S84'TSTICA E6PORI1VA PARA FUTEBOL EM 4,6 	124849 	POIJE11L96O. COM  ALTURA I*6A0555168 	E59IFRA 	653 	691679 	133.04 	928.954,64 	157,76 	1,091.569.18 	133,54 	920,104,64 	165,66 	1,140,704,56 (790987128051170 600t0CAÇ$05 
35463.95 	. 	26519.41 	56,,34 	' 	*583,84 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAJ. PEDRA BRANCA.CE a DATA: 1610182022 
TABELAS REI'.: S9I4FRA CE 27 0312021 (ONERADA) E SS84FRA CE 27.1 0312021 -(DESONERADA) 
ONETCI. CONSTRUÇÃO DE 07 ARENB1HAS EM D06ERSAS LOCALIDADES. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

"=L 
PLLHA ORQAMNTAR. 

' 

ma-L 	 *0I% 126A210)I9AB) I .36,52% (TAIBLA 27.1 cego~ 

'• 
MKMUMI  ~UM 

_ - IDIRI. w868 Oa 'TOTAL (CI 900 .• 	. (Nem . TOTAL 	IDE 601868 TOTAL tCIACO) 03889 TUDO PI52ERN8COPE500TOD..75994(y) 56947R6 M 12600 31.33 3.947,58 37,15 4.600,90 28,25 3.600,54 36,47 4.50522 
01554 JOSHOPNC BRANC0PfOTOD75989(3'3 E68IFRA UN 31800 2,5,31 6.811,19 21.64 10,447,92 21,78 8232,64 21.12 10,251.36 

5.3 C2727 DENOG (COE CAU4APREUDECONCREIOOE SEB1FRA (8 366.00 54,19 19.725,16 64.26 23,290.84 52.38 19.069,96 65.24 23,747,26 
• M6Aco18.E00caa 131434.96 362.193,90 143.941.91 263,039.80 

6.1 CP.504 POSTE DE CONCRETO I10I4 3 PROJETORE9. &AE18ADAOE 
VAPOR ,.ETAIJCO 40461 PRÓPRIA UN 28,00 2.069.76 00.26925 3,399.40 00.103,20 2.003,66 70,473,04 2,489.90 87.717.39 

6.2 ClORO QWDRO PIRRIAO TAL POSTE DE CONCRETO 3~ (8H 7.00 1.373,47 9,697,39 1.627,47 11,392,29 1.363,03 9.464,20 1.683.55 11.184,09 
6,3 C2048 OIJAORODECIST90B1OÇ000ELUZERAIJIM ATÉ 24 

SEBIFRA (8H 7,00 323,20 2.262.75 303.31 3,683,17 310,47 2.173,29 384,00 3,700,20 ÓPSMCO2295 	C4668RM46NTO 
6.4 CuRO ELETRO0UTOPCRO8C14CLCOL8083ES0-40R14(11I4 EEBERA (8 735,00 2951 21.248,65 34,28 25.19518 26,70 15103,30 32,35 24.512.30 

6,720.03 63 04760 AT66RA8EI4TOCOEÇO.ETOC/I4AETSCOPPERW60DEm'X 
SEBIFRA UN 21.00 367,12 5100,52 316,75 6.651,78 207,01 5.39121 320.03 

6,6 04377 CASO 00.1 PIO 100012,5 I%P 890NPRA (8 390,60 6,00 2,275,69 7,21 2,656,50 6,03 2.11019 7,51 2,83819 67 00564 CABO EMPI00000V 4(1042 SEINFRA (8 2.635,00 7,74 21.942,50 9,16 26,023,30 7,22 20.497,65 9,60 20,515,00 6.6 00500 CASO00dPV1I 169W SEB4FRA (8 140,90 15,08 2.220,40 18,91 2.632,40 15,28 2.123,20 19.50 2.646,00 51 C1133 OSJUNTORT99PQ(AREMQL5EODE05ST90B.J1Ç,4030A 8~ um 1,613 89,13 623,91 105,69 736,83 05,30 597,10 109.22 743,54 6.0800906 CASO TAL P5010001 68542 $ES4FRA (8 1579,00 9,16 14.427,66 10,06 17.154,50 0,60 12,54510 10,71 06.06825 
722,80 

6.11 01092 006JL*4TORL92NOPOU80EMQUADRODE$rRIBUÇ50I0A EEBIFRA UN 28,00 22,06 617,12 39.14 731,92 20,76 581,28 29.85 
6.12 C3504 CAIXAALWI4ARIAIRESOCO/CITAM'ACONCLOETOEI 

6(80420 Ob0053ES50 CM 5~ UN 99.00 146,81 9.330,16 197,57 11,063,52 157,37 0,6 12.72 90 1,00 16.813.76 
1 9~0~ 	 . 23.739,54 36.10845 23.089,30 ' 38279,66 7.1 03447 LÀWSTADEPI9OEU,6REAI.50RSMZAOA SBNFRA (82 010,69 1,29 1.173,50 1,53 1,352,30 1,17 1.064,70 1,46 1.328,68 

7.2 C1248 

ESTRUTURA 	JCACETAA'AES DE FUTEBOL DECAEÇO 
ORA 	 €N 	722 

XZ44X 1.50. COMACMMCI1O E PINTURA. BICLURIVS 
REDE EM 603100% NYLON COM PROTPOOZ,W 

S00IFRA 03 7,00 3223.92 22,564.64 3.822,45 26.757,15 3,309.38 22.444,66 3.803,58 27.946,06 

8$2.48L379.8. 

PE4,4Z 0 PFW~ ORCM~ CONJ=~ à TA~  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE  

SECRETARIA DE OBRAS 	 " 	c.r.L 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 1610612022 	 " 
TABELAS REF.: SE INFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEIMFRA CE 27.1 0312021 - (DESONEB== 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

PR 
ANCA 

  

MEMÓRIA DECALCULO 
1ADMIMSYRAÇAiO.DAOBRA ., . 	 -' ____ 

1.1 AOMIMSTRAOfDC.*tDAOBRk'.' 
QUANT. TOTAL(%) OBSE 	Oc.r..z 

 
100,00 100,00 

TOTAL 100,00 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

UACAOPROV%SORIADEAGUAEBANITARIO ti 
QUANT. TOTAL(UN) OBSERVAÇÃO 

7,00 7,00 07ARENINHAS 
TOTAL 7,00 

2.2 $NSTALAÇOESPROVISØRIAS-DE LUZ FORÇATELEFONE ELÕGICA 
QUANT. TOTAL(UN) OBSERVAÇÃO 

7,00 7,00 07 ARENINHAS 
TOTAL 7,00 

2.3 PLACAS PADRAODE OBRA 
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M) TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 

7,00 4,00 2,50 70,00 07ARENINHAS 
TOTAL 70,00 

2.4 LOCAÇÃO DAOBRACOM AUXIUOTOPOGRAFIcO,(AREAATE 5000 M2) 
QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 

1.00 43,60 30,40 1325,44 ARENINHA ARISCO 
1,00 43,60 30,40 1325,44 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 43,60 30,40 1325,44 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 43.60 30,40 1325,44 ARENINHA SEDE 
1,00 43,60 30.40 1325,44 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 43,60 30,40 1325,44 ARENINHA SITIO PARA 
1.00 43,60 30,40 1325,44 ARENINHA SÍTIO POMBINHAS 

TOTAL 9278,08 
3 MUROS E FECHAMENTOS 

3.1-  ESCAVAÇAOC)EVALA 
3.1.1 ESCAVA(ÀOMANUALSOLODE  IkCAT.'PROF. ATE t50M 

QUANT. PERIM. (M) LARGURA (M) ALTURA.-(M) TOTAL(M3) OBSERVAÇAO 
1,00 128,80 0,40 0,60 	.. 30,91 ARENINHA ARISCO 
1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 128,80 0.40 	. 0.60 30,91 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 128,80 0,40 . 	0,60 	- 30,91 ARENINHA SEDE 
1,00 128,80 0,40 0,60 3091 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 216,37 
3.1.2 CARGA MECANIZADA DE-TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

QUANT. TOTALM3) OBSERVAÇÃO 
216,37 216,37 

TOTAL 216,37 
3.t3 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 0.5 KM 

QUANT. TOTAL(M3) OBSERVAÇÃO 
216,37 216,37 

TOTAL 21637 
3.2 EMBASAMENTO,  E .BALDRAME 

• ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMAS3A 	- 
QUANT. PERIM. (M) LARGURA (M) ALTURA. (M) -- TOTAL(M3) OBSERVAÇÃO 

1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA ARISCO 
7 1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA CAPITÃO MOR 

1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 128,80 0,40 0,60 30.91 ARENINHA SEDE 
1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 128,80 0,40 0,60 30,91 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 216,37 
3.2.2. ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO-fURADO Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 

QUANT. PERIM. (n LARGURA (MI ALTURA. (M) TOTAL(M3) OBSERVAÇÃO 
1,00 128,80 0,20 0,40 10,30 ARENINHA ARISCO 
1,00 128,80 0,20 0,40 10,30 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 128,80 0.20 0,40 10,30 ARENINHA SÃO JosE 
1,00 128,80 0,20 0,40 10,30 ARENINHA SEDE 
1,00 128,80 0,20 0,40 10.30 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 128,80 0,20 0,40 10,30 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 128,80 0,20 0,40 10.30 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 72,10 
3.2.3 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO 

QUANT. PERIM. (M) LARGURA (M) TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 
1,00 128,80 0,25 32,20 ARENINHA ARISCO 
1,00 128,80 0,25 32,20 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 128,80 0,25 32,20 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 128,80 025 32,20 ARENINHA SEDE 
1,00 128,80 0,25 32,20 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 128,80 0,25 32,20 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 128,80 0,25 32,20 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 225,40 
3.3..., ARGAMASSASPARA PAREDES-INTERNAS,  E EXTERNAS 	- 

3.3.1 	. CHA 	CO CI'ARGAMASSA DE CIMEtEAREI31PENE1RARTRAÇO.t3 ESP.- 5MM PÍPAREDE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA P.ANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS  

LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 1610612022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03)2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03)2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

iORIADEGALCULO 
QUANT. PERIM. (M) ALTURA. (M) LADO TOTAL(M2) OBSERVAÇ:ÃWif 	4 

1,00 128,80 0,50 2,00 128,80 ARENINHAARISC 
1,00 128,80 0,50 Z00 128,80 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 128,80 0,50 2,00 12880 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 128,80 0,50 2,00 128,80 ARENINHA SEDE 
1,00 128,80 0,50 2,00 128,80 ARENINHA SITIO NOVO 
100 128,80 0,50 2,00 128,80 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 128,80 0,50 2,00 128,80 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 901,60 
3.3.2 REBOCO G(ARGAMANSADE CAL-HIDRATAM EAREIkPENEIRADATRAÇO 13 .ESPé5.MU PIPAREDE 

QUANT. TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 
128,80 128,80 ARENINHA ARISCO 
128,80 128,80 ARENINHA CAPITÃO MOR 
128,80 128,80 ARENINHA SÃO JosE 
128,80 128,80 ARENINHA SEDE 
128,80 128,80 ARENINHA SITIO NOVO 
128,80 128,80 ARENINHA SITIO PARA 
128,80 128,80 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 901,60 
3,4 PINTURA 

3Â1 CAIAÇÃO EM TRE8 DEMAOS EM PAREDES 
QUANT. TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 
128,80 128,80 ARENINHA ARISCO 

L 128,80 128,80 ARENINHA CAPITÃO MOR 
128,80 128,80 ARENINHA sÃoJO 
128,80 128,80 SRENINHA SEDV 
128,80 ' 128.80 ARENINHA SITIO )I'OVo 
128,80 128,80 ARENINMÃIT1Õ PARA 
128,80 128,80 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 901,60 
'3.5 FECHAMENTOS ÍALAMBRADOS E TELAS 
3.5.1. PORTAOOE FERRO:EMBARRACHATA-TIPO TIJOUNHO 

QUANT. ÁREA(M2) TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 
1,00 2,55 2,55 ARENINHA ARISCO 
1,00 2,55 - 	- 2,55 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 2,55  2.55 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 2,55 2,55 ARENINHA SEDE 
1,00 2,55 2,55 ARENINHA SITIO NOVO 
1.00 2.55 . 	- 255 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 2,55 2,55 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 17,85 
3.5.3.  FERROLHO-DESÕBREPOROLLEMØUTLR GRANDE. 

QUANT. TOTAL(UN) OBSERVAÇÃO 
1,00 1,00 ARENINHA ARISCO 
1,00 1,00 ARENINHA CAPITAO MOR 
1,00 1,00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 1,00 ARENINHA SEDE 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 100 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

7,00 
,.3 ALAMBRADO Cl TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1I2', INCLUSIVE PINTURA 

7 QUANT. PERIM.IM) ALTURA (M) TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 
1,00 128,80 2,00 257,60 ARENINHA ARISCO 
1,00 128,80 2,00 257,60 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 128,80 2,00 257,60 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 128,80 2,00 257,60 ARENINHA SEDE 
1,00 128,80 2,00 257,60 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 128,80 2,00 257,60 ARENINHA SITIO PARÁ 
100 128,80 2,00 257,60 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 1803,20 
35 CALÇADA DE-PROTEÇÃO 

3.5.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLOCOMUM,.CIARGAMASSA MISTA CI CAL HIDRATADA 
QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) ALTURA. (p4) TOTAL(M3) OBSERVAÇÃO 

1,00 130,00 0,20 0,40 10,40 ARENINHA ARISCO 
1,00 130,00 0,20 0,40 10,40 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1.00 130,00 0,20 0,40 10,40 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 130,00 0,20 0,40 10,40 ARENINHA SEDE 
1,00 130,00 0,20 0,40 10,40 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 130,00 0.20 0,40 10,40 ARENINHA SITIO PARA 
1,00 130,00 0,20 0,40 10,40 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 72,80 
3.8.3 LASTRO DECONCRETOi NCLUINDO PREPARO.E LANÇAMENTO' 

QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) ALTURA. (M) TOTAL(M3) OBSERVAÇÃO 
1,00 130,00 1,00 0.07 9.10 ARENINHAARISCO 
1,00 130,00 1,00 0,07 9,10 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 130,00 1,00 0.07 9.10 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 130,00 1.00 0.07 9.10 ARENINHA SEDE 
1,00 130,00 1,00 0,07 9,10 ARENINHA SÍTIO NOVO 
1,00 130,00 j' 	100 0,07 9.10 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 130,00 TO1t 0,07 9,10 ARENINHA SITIO POMBINHAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 	 c .i 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 16=2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEINA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCAIJOADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

- 
TOTAL . 

MEMffiiA DE CALCULO 	

r 

- 	1 	 ( 	63,70  
3.6.3 PISO -CIMENTADO CÍARGAMASSA DECIMENTOE  AREIA & PENEIRAR. TRAÇO 1-4ESP 15CM 	 \.f 

QUANT. PERIM. (M) ALTURA (M) TOTAL(M2) O 
1,00 130,00 1,00 130,00 ARENINHA ARISCO 
1,00 130,00 1,00 '- 130.00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 130,00 1,00 130,00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 130,00 1,00 130,00 ARENINHA SEDE 
1,00 130,00 1,00 130,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 130,00 1,00 130,00 ARENINHA SITIO PARA 
1.00 130,00 1.00 13000 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 910,00 
4 GRAMADO 

4.1 REGULAIdZAÇODOSUB4.EITO 
QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 

1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA ARISCO 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SEDE 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 6918,00 
."4 ATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA E CONTROLE,MAT.DE AQUISIÇÃO 

QUANT. PERIM. (M) LARGURA (M) ALTURA. (M) TOTAL(M3) j 	 OBSERVAÇÃO 
1,00 128,00 1.70 0,50 108,80 ARENINHA ARISCO 
1,00 128,00 1,70 0,50 108,80 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 128,00 1.70 0.50 108,80 ARENINHA SÃO JosE 
1,00 128,00 1,70 '0,50 108,80 ARENINHA SEDE 
1,00 128,00 1.70 0,50 108,80 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 128,00 1,70 0,50 108,80 ARENINHA SITIO PARA 
1,00 128,00 1,70 0,50 108,80 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL .. 	- 761,60 
4.3 LASTRO DE BRITA 

QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) ALTURA. (M) TOTAL(M3) OBSERVAÇÃO 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA ARISCO 
1,00 38,00 26,00 ' 	0,10 98,80 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA SAO JOSÉ 
1,00 38,00 26,00 . 	0,10 98,80 ARENINHA SEDE 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 691,60 
4.4 LASTRO DE PODE PEDRA 

QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) ALTURA. (M) TOTAL(M3) OBSERVAÇÃO 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA ARISCO 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA SEDE 
1,00 38.00 26,00 0,10 98.80 ARENINHA SITIO NOVO 

- 1,00 38,00 26.00 0,10 98,80 ARENINHA SITIO PARA 
1,00 38,00 26,00 0,10 98,80 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

691,80 
r s COMPACTAÇAO.MECANICA00:cALÇAMENTOc1 ROLO SO

QUANT. 
LISO,!- 

QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) TOTAL(M2) OBSERVAÇÃO 
1,00 38.00 26,00 988,00 ARENINHA ARISCO e. 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SEDE 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 6916,00 
4.4 GRAMA SNTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETfl.ENO,.COMLTURA MIPJIMA DE 5OMM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO),,  

QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) TOTAL(M2) OBSERVAÇAO 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA ARISCO 
1.00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SEDE 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 38,00 26,00 988,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 8916,00 
.5 OBRASDE DRENAGEM -CAMPO 
5.1 :- TUBO PVC BRAPICO'PIESGOTO D75MM (3") 

QUANT. TOTAL(M) OBSERVAÇÃO 
18,00 18.00 ARENINHA ARISCO 
18,00 18,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1800 18,00 ARENINHA SÀOJOSÉ 

18.00 l\ 18,00 ARENINHA SEDE 
18,00 18,00 ARENINHA SITIO NOVO 

18,00 18,00 ARENINHA SITIO PARA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA EIRANCA-CE 

SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 1610612022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03t2021 - (ONERADA) E SEJNRA CE 27.1 03/2021 

p à 
fJKJ 

.r. 

- (DESONERADA)' 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

MEMÓRIA DE CALCULO 
AR 	Z34BINHAS 18,00 18,00 

TOTAL 126,00 
5.2 JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO DITSMM (3"). 

QUANT. TOTAL(UN) OBSERVAÇ1O 
54,00 54,00 ARENINHA ARISCO 
54,00 54,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
54.00 54.00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
54,00 54,00 ARENINHA SEDE 
54.00 54,00 ARENINHA SITIO NOVO 
54,00 54,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
54,00 54,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 378,00 
5.3 DRENAGEMCOM CALHA PRE,MOLDADA OE..00NCRETO Os 0,30M 

QUANT. TOTAL(M) OBSERVAÇÃO 
52,00 52,00 ARENINHA ARISCO 
52,00 52,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
52.00 52,00 ARENINHA SÃO JosE 
52,00 52,00 ARENINHA SEDE 
52,00 52,00 ARENINHA SITIO NOVO 
52,00 52,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
52,00 52,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 364,00 
/ INSTALAÇÕES ELETRICAS 

POSTE DE CONCRETO H, 3 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W 
r QUANT. TOTAL(UN) OBSERVAÇÃO 

4,00 4,00 ARENINHA ARISCO 
4.00 4,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
4,00 . 	'. 4,00 ARENINHA SÃO JOSE 
4,00 4,00 ARENINHA SEDE 
4,00 4,00 ARENINHA SITIO NOVO 
4,00 4,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
4.00 ' 4.00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 28,00 
6.2 QUADRO P1 MEOÇAO EM POSTE DE CONCRETO 

QUANT. - TOTAL(UN) OBSERVAÇAO 
1,00 . 1,00 ARENINHA ARISCO 
1,00 1,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 100 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 1,00 ARENINHA SEDE 
1,00 , 1,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 7,00 
6.3 QUADRO DE DISTRIBWCAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 oM8ÕEs332x33295MM, CISARRAMENTO 

QUANT. TOTAL(UN) OBSERVAÇÃO 
1,00 1,00 ARENINHAARISCO 
1,00 1,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 1,00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 1,00 ARENINHA SEDE 
1,00 . 1,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

r OTAL 7,00 
6.4 ELETRODUTOPVC ROSCJNCLCONEXOES D=  4OMM (1114") 

QUANT. TOTAL(M) OBSERVAÇÃO 
105,00 105,00 ARENINHA ARISCO 
105,00 105,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
105,00 105,00 ARENINHA SÃO JosE 
105,00 105,00 ARENINHA SEDE 
105.00 105,00 ARENINHA SITIO NOVO 
105,00 105,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
105,00 105,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 1 735,00 
ATERRAMENTOCOMPLETOCI HASTE COPPERWELD sm-x 2.40101 

QUANT. TOTAL(UN) OBSERVAÇÃO 
3,00 3,00 ARENINHA ARISCO 
3,00 3,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
3,00 3,00 ARENINHA sÂo JOSÉ 
3,00 3,00 ARENINHA SEDE 
3,00 3,00 ARENINHA SITIO NOVO 
3,00 3,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
3,00 3.00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 1 21,00 
6.6 CABO EM PVC I000V.2,5 MMZ 

QUANT. TOTAL(M) OBSERVAÇÃO 
50,00 50,00 ARENINHA ARISCO 
50,00 50,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
50.00 A 50,00 ARENINHA SÃO JOSÉ 
50,00 p[ 1 50,00 ARENINHA SEDE 
50,00 .. 50,00 ARENINHA SITIO NOVO 
50,00 50,00 ARENINHA SITIO PARÁ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 1610612022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03r2021:- (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERAD 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNIC!PIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

• : 	, MEM6RU DE  
50,00 	 50,00 	 ARENINIiE 	lO PO,M 	S 

TOTAL 	 350,00 
CABOEMPVC.1000V.4MM2.... 

QUANT. 	 TOTAL(M) 	1 	OBSERVAÇÃO 
405,00 	 405,00 	 ARENINHA ARISCO 
405,00 	 405,00 	 ARENINHA CAPITÃO MOR 
405,00 	 405,00 	 ARENINHA SÃO JOSÉ 
405.00 	 405,00 	 ARENINHA SEDE 
405,00 	 405,00 	 ARENINHA SITIO NOVO 
405.00 	 405,00 	 ARENINHA SITIO PARÁ 
405.00 	 405,00 	ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 	 2835,00 
8.4 	CABO EM PVC 1000V IIMM2 

QUANT. 	 TOTAL(M) 	 OBSERVAÇÃO 
20,00 	 20,00 	 ARENINHA ARISCO 
20.00 	 20,00 	 ARENINHA CAPITÃO MOR 
20,00 	 20,00 	 ARENINHA SÃO JOSÉ 
20,00 	 20,00 	 ARENINHA SEDE 
20,00 	 20,00 	 ARENINHA SITIO NOVO 
20,00 	 20,00 	 ARENINHA SITIO PARA 
20,00 	 20,00 	ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 	 140,00 
DISJUNTOR -TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇAO 25A 

QUANT. 	 - 	 TOTAL(UN) 	-. 	 OBSERVAÇÃO 
1,00 	 1,00 	 ARENINHA ARISCO 
1,00 	 1,00 	 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 	 1.00 	 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1.00 	 - 	".' ' 	- 	 1,00 	 ARENINHA SEDE 
1,00 	 1,00 	 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 	 1,00 	 ARENINHA SITIO PARÁ 
1,00 	 1,00 	 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 	 7,00 
-6,10 - CABO EM-PVC....000V OMM2 	- 

QUANT. 	 TOTAL(M) 	 OBSERVAÇÃO 
225,00 	 --. 	 225,00 	 ARENINHA ARISCO 
225,00 	 '- 	' 	1 	

225,00 	 ARENINHA CAPITÃO MOR 
225,00 	 225,00 	 ARENINI-IA SÃO JOSE 
225,00 	 225,00 	 ARENINHA SEDE 
225,00 	 225,00 	 ARENINHA SITIO NOVO 
225,00 	 225,00 	 ARENINHA SITIO PARÁ 
225,00 	 225,00 	ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 	 1575,00 
6.11 	DISJUNTOR-MONOPOLAREM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA 

QUANT. 	 TOTAL(UN) 	 OBSERVAÇÃO 
4,00 	 4,00 	 ARENINHA ARISCO 
4,00 	 4,00 	 ARENINHA CAPITÃO MOR 
4,00 	 4,00 	 ARENINHA SÃO JosE 
4,00 	 4,00 	 ARENINHA SEDE 
4.00 	 4.00 	 ARENINHA SITIO NOVO 
4,00 	 4,00 	 ARENINHA SITIO PARÁ 
4,00 	 4,00 	 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

tAL 	 28,00 
. 8.12. CAIXA ALVENARIA  REBOCO! CI TAMPA CONCRETOS/ FUNDOU-=30X50 CM 

QUANT. 	 TOTAL(UN) 	 OBSERVACAO 
8,00 	 8,00 	 ARENINHA ARISCO 
8,00 	 8,00 	 ARENINHA CAPITÃO MOR 
8,00 	 8,00 	 ARENINHA SÃO JosE 
8,00 	 8,00 	 ARENINHA SEDE 
8,00 	 8,00 	 ARENINHA SITIO NOVO 
8,00 	 800 	 ARENINHA SITIO PARÁ 
8,00 	 8,00 	 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 	 56,00 
7 	8ERVIÇOSFINA.I8 
7.1 	UMPUADEPIBOEM. AREAtJRBANADA. 

QUANT. 	PERIM. (MI 	LARGURA (II) 	 TOTAL(M2) 	 OBSERVAÇÃO 
1.00 	 130,00 	 1,00 	 130,00 	 ARENINHA ARISCO 
1,00 	 130,00 	 1,00 	 130,00 	 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 	 130,00 	 1,00 	 130,00 	 ARENINHA SÃO JOSÉ 
1,00 	 130,00 	 1,00 	 130,00 	 ARENINHA SEDE 
1,00 	 130,00 	 1,00 	 130,00 	 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 	 130,00 	 1,00 	 13000 	 ARENINHA SITIO PARA 
1,00 	 130,00 	 1,00 	 130,00 	ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 	 910,00 

t11,13. 
4Ü9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: I6~22 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SE1NFRA CE 27.1 0312021 - (DESONERA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINI-IAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNIdPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

MEMÓRIA DE CALCULO 
7.2 ISTRUTURAMETAUCADETRAVE$flEFuTEBoLDE CAMPO OFIC*AL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 73ZX2,44 X 1,50, COM 

QUANT. TOTAL(CJ) OBSERVACÃO 
1,00 1,00 ARENINHAARISCO 
1,00 1,00 ARENINHA CAPITÃO MOR 
1,00 1,00 ARENINHA SÃO JOSE 
1,00 1,00 ARENINHA SEDE 
1,00 i,00 ARENINHA SITIO NOVO 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO PARA 
1,00 1,00 ARENINHA SITIO POMBINHAS 

TOTAL 7,00 

Heitor Viei ' Ofluctíst 
Elit 19 

CREA- ON 096 

Pedra Branca/CE, 16 de junho de 2022. 

 

Heitor Vieira Limaverde 
Engenheiro Civil 
RNP 0613924789 

 

Página 6 de 6 



q 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

SECREtARIA DE OBRAS 
LOCAI: PERA BRANCA-GE II DATA: 10OW2Ofl 
TA56L,AÇ  REF.: SEINFRA OS 27 032021 - (ONERADA) E SEINFRA OS 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

ORJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCAIJDADES, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 

- 	 - 	cROfOGRAAFtS1cOFINANcEO - 
- 	DI$MIIAAO umol &SO2- .IaC3 tES04 MM os 

1 ADMINISTRAÇÃO DAOBRA 103.309,00 R$ 17.742,08 14.712:03 14.712,03 16.547,83 19.296.44 20:299:59 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.533:25 
R$ 50.SM,2r
% 100,00 : : 

3 MUROS E FECHAMENTOS 120.20277 540.912.46 540.91246 - - 
10,00 45,00 45,00 

4 GRAMADO 1.374.749,71 R$ 206 412.424:91 412.424.91 343.687.43 

5 DERAS DE DRENAGEM -CAMPO 36.519,46 R$ 38.519:46 - - - - 

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 202.103,58 R$ 202103.58
% 100,00 

- - - 

7SERVIÇOS FINAIS 99.149,45 28.14945 
%

R$ - - - 
100,00 -: 	 - 

2.214 

..- . 
2t11SI4 427.11U4 - 	48O.4*C3 I*2GlftO 6l6.8S160 

mTUACI*,jLADO 	
1 116.1*13 - $*L2ITJT .1IS%B4.71 l49?4 41.AD)$4 212,14 

	

Heitor Viei 
	

na VerU 
Eiit 

	

CREA- 	096 
H&tor VIalra Llznav 

am~emo 
RNP 0613121fl1 

Pedra BraflE, 16 de junho de 2022. 



•	 
e- 

PEDRA 
ANCA 

SENDO: 
AC = taxa de Administração Central = 0,0300 
S = taxa de seguros = 
R= taxa de riscos = 0,0097 
G = taxa de garantias = 0,0080 
DF = taxa de despesa financeira = 0,0059 
L = taxa de lucro/remuneração = 0,0616 
= taxa dos tributos sobre faturamento 

(ISS+PIS+COFINS) = 0,0565 

bDI CALCULADO SEM CPRB (%) = 18,58 

SENDO: 
AC = taxa de Administração Central = 0,0300 
S = taxa de seguros = 
R= taxa de riscos = 0,0097 
G = taxa de garantias 0,0080 
DF = taxa de despesa financeira = 0,0059 
L = taxa de lucro/remuneração = 0,0616 
= taxa dos tributos sobre faturamento 

(ISS+PIS+COFINS+CPRB) = 0,1015 
CPRB = 0,0045 

BDI CALCULADO COM CPRB (%) = 24,52 

(SEGURO+GARANTIAS) 

(SEGURO+GARANTIAS) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 16106/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

ITEM TAXAS DE SERVIÇOS % 
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 

1,1 SEGURO E GARANTIAS 080% 
1,2 RISCOS 0,97% 
1,3 DESPESA FINANCEIRA 0,59% 
1,4 LUCRO BRUTO 6,16% 
1,5 PIS, COFINS. ISSQN (0,65+3,00+2,00) 5,65% 

1,5,1 PIS, COFINS, ISSQN, CPRB (0,65+3,00+2,00+4,50) 	 - 10,15% 

Pedra Branca/CE, 16 de junho de 2022. 

Heitor Viei 	na ljgriIe 

Eu 

Heitor Vieira Limaverde 
Engenheiro Civil 
RNP 0613924789 
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COWQSIÇ 	'POR 

.............. 

151 

' 	DE OBRA - 
.- -................. 

ITEM Minimo Médio Méximo 
UAI1 PERCEIITUAL 

DE CADA nEM 
CORFONENTE DO BOI 

~~DE 
A7ENDEMT0 AO ACÕEDA. 

DO ICII 

Administração Central (AC 3.00% 4.00% 5,50% 3.Ø0% OK 

Seguro (S) e Garantia ((3) 0.80% 0.80% 1.00% 080% 	- OK 

Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% OK 

Despesas Financeiras (DF 0.59% 1.23% 1.39% I5!,.- OK 

Lucro (L) 6,16% 7.40% 8.96% —i.3 _ OK 

Impostos (1) 

PIS (0,65%) . 	0.65%. OK 

COPINS (3,00%) 3,00% OK 

TOTAL IMPOSTOS 5,65% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 16106/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 2703/2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

INTERVALO 901 ADMISSIVEL 

Mínimo Médio MAximo 

20,34% 22,12% 25.00% 

F&niula ~ p10 TcU: 
BOI 	t(1AC*S'-o'R) 	(1*09' (1-*t)I(14)1 -1 

BOI CALCULADO 
SEM CPRB 

VERVICAÇAOOE 
ATENDIMBITOAO ACÕRDAC 

DOTCU 

18,58% 
ABAIXO DO INTERVALO 

- RatIficar 

INFORMAR ABAIXO 
O PERCENTUAL DE

CPRB cøMcP 

4.5% . 	24,52% 

Heitor Viei 
Eu 

CRI. 1  

ia Verile 

090 

Pedra Branca/CE, 16 de junho de 2022. 

Heitor Vieira Limaverde 
Engenheiro Civil 
RNP 0613924789 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 	 L 
SECRETARIA DE OBRAS 	 ' 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 1610612022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

PU1NILHDECC. 	ODEENCARGOSTRABALHSTASES0CIAfStSEIMRA
COD DESCRIÇÃO HORA% MÊ4 C 

A GRUPOA 
AI INSS 20,0000 20,0000 
A2 SESI 1,5000 1,5000 
A3 SENAI 	' 1,0000 1,0000 
A4 INCRA 02000 0,2000 
AS SEBRAE 0,6000 0,6000 
A6 Salário Educação 2,5000 2,5000 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000 
A8 FGTS 8,0000 8,0000 

TOTAL 36,8000 38,8000 
B GRUPO 13 
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,8400 0,0000 
B2 Feriados 3,7100 0,0000 
83 Auxilio - Enfermidade 0,8700 0,6700 
B4 130  Salário 10,8000 8,3300 
135 	'Licença PaternidadE 0,0700 0,0600 
136 Faltas Justificadas 0,7200 0,5600 
137 Dias de Chuvas 1,5500 0,0000 
138 Auxilio Acidente de Trabalho 0,1100 0,0800 
139 Férias Gozadas 8,7100 6,7300 
B10 Salário Maternidade 0,0300 0,0300 

TOTAL 44,4100 16,4600 
C GRUPOC 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,4000 4,1700 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1300 0,1000 
C3 Férias Indenizadas 4,8500 3,7500 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,9000 3,0100 
C5 indenização Adicional 0,4500 0,3500 

TOTAL 14,7300 11,3800 
O GRUPO 1) 
Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 16,3400 6,0600 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 0,4800 0,3700 

TOTAL 16,8200 6,4300 
TOTAL GERAL (A+B+C+D) 112,76% 71,07% 

Pedra Branca/CE, 16 de junho de 2022. 

Heitor Viei jElijauerne 
Eu 

CREA 	096 

Heitor Vieira Limaverde 
Engenheiro Civil 
RNP 0613924789 
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14.520,33 TOTAL MAO DE OBRA: 
VALOR: 14.520,33 

14.520,33 VALOR COM ENCARGOS: 
87.121,98 TOTAL PARA 06 MESES; 

FRAÇÃO DE 100%: 
VALOR BOI (18,58%): 

1.033,09 VALOR COM BOI; 

871,22 
161,87 

coMposIçAo DE PREÇOS 

MÊS SEINFRA 
MÊS SEINFRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-C 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA 16106/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 0312021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

1.1. CPJ.01 -ADMINISTRA O LOCAL DA OBRA 

ENT 

ENCARREGADO DE TURMA! FEITOR 
ENGENHEIRO JUNIOR 

1,00000000 
0,55000000 

5.338,66 
16.693,95 

5.338,66 
9.181,67 

18691 
18584 

2.2.C2850 -INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ, FOR9A.TELEFONE E LÓGICA (UNI 

UNt) COEFIcIENTE.: 
Ç9 

UMTÁRo TOTAL 

10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 49,69 49,69 
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,00000000 5,69 341,40 
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 5,50 22,00 
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA UN 2,00000000 3.07 6,14 
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 6.00000000 5,46 32,76 
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 2,00000000 1,22 2,44 
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1.00000000 37.40 37.40 

2.1. C1622 - LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO (UN) 

MAO CEOBRA 	' FONTE UNID COEFICIENtE TOTAL 

10043 - AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 4,00000000 18.63 74,52 
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 23,17 185,36 
12320 ENCANADOR SEINFRA H 8,00000000 22,72 181.76 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,00000000 23,17 185,36 
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,12000000 17,14 139,18 

TOTAL MAO DE OBRA; 766,18 

£4ATERIA FoNtE UMCOEFICIENTEÂt~  TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01890000 67,50 1.28 
10177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO SEINFRA UN 1,00000000 555,66 555.66 
10409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L. COM  TAMPA SEINFRA UN 1.00000000 297,91 297,91 
11691 PONTALETE / BARROTE DE3"x3" SEINFRA M 25,00000000 12,61 315,25 
11725 PREGO 15X15(1.1/4"x13) (APROXIMADAMENTE 672IJNfl(3) SEINFRA KG 1,00000000 15.54 15,54 
11916 TABUA DEI" DE SÃ. - L = 30cm SEINFRA M 8,00000000 10.01 80,08 
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 30,00000000 0,58 17,40 
12161 TUBO CERAMICODEIOOMM SEINFRA M 5,00000000 12,00 60,00 
12167 TUBO AÇO  GALVANIZADO DE 2OMM (3/4) SEINFRA M 30,00000000 22,66 679,80 
I~R  	HIDROM TIPO TAQUIMÊTRICO 3 mSIh, 3/4"- COMPLETO SEINFRA UN 1,00000000 75,29 75,29 

TOTAL MATERIAL: 2.098,21 
VALOR: 2.864,38 

VALOR COM ENCARGOS: 2.864,38 
VALOR BOI (18.58%): 532,20 

VALOR COM BOI: 3.396,58 

12383 NOFUSEDE7OA SEINFRA UN 1,00000000 40,51 40,51 
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/8), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, 

H=9,OOM, PESO APROXIMADO 470K0 
SEINFRA UN 1,00000000 503,46 503,46 

12413 QUADRO DE PvEDIÇAO  TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 272,40 272,40 
TOTAL MATERIAL 1.308,20 

VALOR: 1.308,20 
VALOR COM ENCARGOS: 1.308,20 

VALOR BOI  243,06 
VALOR COM BOI: 1.551,26 

U. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA jM2 - 

MAO DE-OBRA FONTE- UNtO COEFICIENTE TOTAL 

12543 	ÍSERVENTE SEINFRA H 2,00000000 17,14 34,28 
- TOTAL MAO DE OBRA: 34,28 

MATERIAL 	 FONTE 	U? COEFICIENTE UMITARIO TOTAL 

- 10537 	]CHAPA DE AÇO  GALVANIZADA ESP. 0.3MM 	 SEINFRA 	M2 102000000 	35,59 36,30 
11100 	IESMALTESINTETICO 	 SEINFRA 	L 1,00000000 	24,99 24,99 
11691 	tPONTALETE 1 BARROTE DE 3"x3" 	 SEINFRA 	M 4,50000000 	12,61 56,75 

\125 	\o 	VtI4 x. 13) kAPRO)qm~TE 	 SEKERA 	KG 1554 	2,33  

    

VALOR 
VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI  
VALOR COM BOI: 

 

154,65  
154,65 

28,73 
183,38 

     

     

     

        

        

2.4. C2873 - LOCAÇAO DA OBRA COM AU i i TOPOGR1CO (AREA ATE 5000 M2) (M2) 

. •, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-C 

SECRETARIA DE OBRAS 
1 	PEDRA BRANCA-CE  BRANCA-CE II  DATA  16tDfl7 

TABELAS REF.: SEINFRA CE  27 03/2021 -(ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 11 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
------------------------------- ----------------------------- a--- 

COMPOSIÇAO DE PREÇOS 

EQIWAMENTO 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE TOT 

10700 	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) 	 SEINFRA 	H 	0.00100000 	77,18 	0,08 
10758 	NÍVEL (CHP) 	 SEINFRA 	H 	0,00200000 	0,69 	0,00 
10775 	TEODOLITO (CHP) 	 SEINFRA 	H 	0,00200000 	1,36 	0,00 

TOTAL EQUIPAMENTO: 	0,09 

COEFICIENTE 	uo 	TOTAL 

10037 	AJUDANTE 	 SEINFRA 	II 	0,00400000 	18.63 	0.07 
12382 	NIVELADOR 	 SEINFRA 	H 	0.00200000 	27,97 	0,06 
12445 	TOPOGRAFO 	 SEINFRA 	H 	0,00200000 	34,31 	0,07 

TOTAL MAO DE OBRA: 	0,20 
VALOR: 	0,28 

VALOR COM ENCARGOS: 	0,28 
VALOR BOI (18.58%): 	0,05 

VALOR COM BOI: 	0,33 

31.1. C2784 .ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3) 

MAO DE OBRA FONTE liMO COEFICIENTE PÇO, 
tiNtTAO TOTAL 

12543 	ISERVENTE SEINFRA II 2,65000000 17.14 45,42 
TOTAL MAO DE OBRA: 45,42 

VALOR: 45,42 
VALOR COM ENCARGOS: 45,42 

VALOR BOI  8,44 
VALOR COM BOI: 53,86 

3.1.2. C0710 . CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

EQUAM uri COEFICIENTE REÇP'. 
uMtAo 

TOTAL 

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 13Z52 1,30 
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 170,74 1,67 

TOTAL EQUIPAMENTO: 7 
MAO DEONRA 	 'PREÇOFONTE 	UNIO 	COEFICIENTE 	 TOTAL 

12543 	ISERVENTE 	 - 	 SEINFRA 	H 	0,01960000 	17,14 	0,34 
TOTAL MAO DE OBRA: o '34 

VALOR: 3,31 
VALOR COM ENCARGOS: 3,31 

VALOR BOI  0,61 
VALOR COM BOI: 3,92 

3.1.3. C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 0.5 KM (M3) 

EQUPAMENTO 	 FONTE 	UNO 	COEFICIENTE 	 TOTAL UNIMARIO 
10690 	ICAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) 	 SEINFRA 	H 	0,03330000 	132$2 	4,41 

TOTAL EQUIPAMENTO: 	4,41 
VALOR: 	4,41 

VALOR COM ENCARGOS: 	4,41 
VALOR BOI (18.58%): 	0,82 

VALOR COM BOI: 	5,23 

3.2.1. C0054 -ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 
MAODEO!RA 	 FONTE 	UNJO 	COEFICIENTE 	úwffAmo 	TOTAL 

PREÇO 

12391 	PEDREIRO 	 SEINFRA 	' H 	6.00000000 	23,17 	139,02 
12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	9,00000000 	17,14 	154,28 

TOTAL MAO DE OBRA: 	293,28 
MATERIAl. 	 FONTE 	tINJO 	COEFICIENTE 	uo 	TOTAL 

10109 	AREIA MEDIA 	' 	 SEINFRA 	M3 	0,36480000 	67,50 	24,62 
10806 	CIMENTO PORTLAND 	 SEINFRA 	KG 	109,50000000 	0,56 	61,32 
11600 	PEDRA DE MÃO (RACFtÃO) 	 SEINFRA 	M3 	1,10000000 	66,06 	72,67 

TOTAL MATERIAL: 	158,81 
VALOR: 	451,89 

VALOR COM ENCARGOS: 	451,89 
VALOR BOI (15.55%): 	83,9$ 

VALOR COM BOI: 	535,85 

3.2.2. C4592 -ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3) 

MAO I)EOBRA 	 FONTE 	UNJO 	COEFICIENTE 	 1OTAL 

12391 	PEDREIRO 	 SEINFRA 	H 	8,50000000 	23,17 	196.95 
12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	9.20000000 	17,14 	157.69 

TOTAL MAO DE OBRA: 	354,64 

MATERIAL 	 FONTE 	UMO 	COEFICIENTE 	UNrrARIO 	TOTAL PREÇO 

12081 	I11JOLO CERÂMICO FURADO 	 SEINFRA 	UN 	235.00000000 	0,68 	159,80 

96 
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3.4.1. C0539 -CAIAQAO EU TRES DEMAOS EM PAREDES (M2) 

MAODEOBRÀ FONTE:, UMO COEFICIENTE 
UNITARIO TOTAL 

12395 	IPINTOR  SEINFRA H 0,30000000 23,17 6,95 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-... 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA 16/06/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03(2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNIC) PIO DE PEDRA BRANCAICE. 

COMPOSIÇAODE PREÇOS 
TOTAL MATERIAt. LIISMO 

SERVICO 	 ., 	:;puCOEFICIENTE 

C0171 	JARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,30000000 457,88 137.36 

	

TOTAL SERVICO: 
	

137,36 

	

VALOR: 
	

651,80 

	

VALOR COM ENCARGOS: 
	

651,80 

	

VALOR BOI (18.58%): 
	

121,10 

	

VALOR COM BDI: 
	

772,90 

3.2.3. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

EQUWAMENTO FONTE UilO COICIEPifE TOTAL 

10682 	IBETONEIRA ELTRICA680L(CHP) SEINFRA H 0,02000000 24,42 0,49 
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,49 

MAODEONRA FONTE UMO COEFICIENTE uo TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 23,17 18,54 
10498 CARPINTEIRO SEINFRA II 0,70000000 23,17 16.22 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 23,17 6,95 
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 17,14 18,85 

TOTAL MAO DE OBRA: 60,56 

MTEINAL FONTE UNIO COEFICIENTE ~RIO,TOTAL 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,06 0,20 
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 74,72 2,99 
10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 9,50 12,83 
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 1OMM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 100000000 23,81 23,81 
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 0,56 9,72 
11606 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 73,90 6,65 
11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 15,54 0,31 

TOTAL MATERIAL 56,51 
VALOR: 117,56 

VALOR COM ENCARGOS: 117,56 
21,84 VALOR BOI (18.58%): 

VALOR COM BDI: 139,40 

3.3.1. C0776 -CHAPISCO Ci ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO  1:3 ESP.= 5mm P1 PAREDE (M2) 

•UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 23,17 2,32 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 17,14 2.57 

MATERIAL FONTE UMO COEFICIENTE U iEAO  TOTAL 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,60 0,41 
10805 CIMENTO PORTLAJID SEINFRA KG 2,43000000 0,56 1,36 

	

TOTAL MATERIAL 
	

1,77 

	

VALOR: 
	

6,66 

	

VALOR COM ENCARGOS: 	6,66 

	

VALOR BOI (18.58%): 
	

1,24 

	

VALOR COM BOI: 	7,90 

3.3.2. C2123 . REBOCO CIARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PIPAREDE (M2) 

MAGDEOBRA FONTE UMO COEFICIENTE PREÇO 
uio TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 23,17 11,59 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,65000000 17,14 11,14 

TOTAL MAO DE OBRA: 22,73 
MATERIAL 	 -4 FONTE WIID COEFiCIENTE 

UNITÁRIO- 
TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,50 0.41 
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 122000000 1,10 1.34 

TOTAL MATERIAL: 1,75 
VALOR: 24,48 

VALOR COM ENCARGOS: 24,48 
VALOR BOI (18.58%): 4,55 

VALOR COM BOI: 29,03 

MATERIAL FONTE UNE) COEFICIENTE TOTAL 

I246. 
	

ISUPER CAL 	 f\.jt SEINFRA KG 0,45000000 1,15 0,52 

4.89 

 

TOTAL MATERIAL: 0,52 
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c.PIt' PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA 160612022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 0312021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 0312021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

VALOR COM ENCARGOS: 
VALOR BOI  

VALOR COM BOI: 
1,39 
8,86  

3.5.1. C1999 - PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO flJOUNHO (142) 

MAo DEÓRA  FONTE LI COEFICIENTE TOTAL 

11530 MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 23,17 23,17 
12301 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 23,17 8,11 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 17,14 4.29 

TOTAL MAO DE OBRA: 35,57 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE u 	o TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00050000 74,72 0,04 
10208 BATENTE DE FERRO SEINFRA M 1,30000000 19,73 25,65 
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA 1(3 0,15000000 0,56 0,08 
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 0,33000000 22,67 7,48 
11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA SEINFRA M2 1,00000000 119.80 119.80 

TOTAL MATERIAL 153,05 
VALOR: 188,62 

VALOR COM ENCARGOS: 188,62 
VALOR BOI (18.58%): 35,05 

VALOR COM BOI: 223,67 

3.5.2. C1364 -FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE (UN) 

MAO 1E OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL 

10041 	IAJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,35000000 18,63 652 
TOTAL MAO DE OBRA: 6,52 

MATERiAl. FONTEUNIO COEFICIENTE PREÇO 
TOTAL 

11162 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE SEINFRA UN 100000000 15,01 15,01 
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"XIOMM SEINFRA UN 6,00000000 0,15 0,90 

TOTAL MATERIAL 15,91 
VALOR: 22,43 

VALOR COM ENCARGOS: 22,43 
VALOR BOI (18.58%): 4,17 

VALOR COM BOI: 26,60 

3.5.3. CPJ-05 - ALAMBRADO C1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA (142) 

MAO.DEOØRA FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO uíáTÀ 
Rio TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,62500000 18,63 11,64 
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 1,12500000 18,63 20,96 
11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,87500000 23,17 43,44 

TOTAL MAO DE OBRA: 76,04 
lgIATERtAL FONTE UNtO COEFICIENTE TOTAL. 

10098 ARAME GALVANIZADO N. 10 BWG SEINFRA KG 0,18750000 9,10 1,71 
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG SEINFRA KG 0,08750000 10,53 0,92 
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,15000000 24,99 3,75 
11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,18750000 82,73 15,51 
12036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2 (5 X 5CM) FIO N.14 (Z11MM  BWG) SEINFRA M2 1,05000000 17,60 18,48 

12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (21/2) SEINFRA M 2,73000000 88,14 240,62 
12293 ZARCÃO SEINFRA L 0,12500000 22,58 2,62 

TOTAL MATERIAL 283,81 
VALOR: 359,85 

VALOR COM ENCARGOS: 359,85 
VALOR BOI (1 8.58%): 66,86 

VALOR COM BOI: 426,71 

3.6.1. C0055 -ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA CI CAL HIDRATADA (103) 

  

UNtO: COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

SEINFRA 	t-( 	7,00000000 	23,17 	16219 
SOFRA H 	963000000 1714 165.06 

129 IPEDREtRO  
r43 1SER'JENTE 

 

 

  

OTAL MAO DE OBRA: 

 

   

• - UNtO COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

10109  AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,31980000 67,50 21,59 

10441  CAL HIDRATADA SEINFRA 103 51,87000000 1,10 57,06 

10805  CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5187000000 0,56 29,05 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM
SEINFRA 

- A 
UN 795,00000000 

TOTAL 
0,58 

MATERIAL: 
481,10 
568,80 

 

VALOR 896,04 

w;tu 
VALOR COM ENCARGOS: 896,04 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, 

SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA I6)6/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 0312021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

COMPOSIÇAODE PREÇOS 

3.6.2. C109 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

MAO DEOBRA FONTE MNIlii COEFICIENTE TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 23,17 46,34 
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 17,14 27424 

TOTAL MAO DE OBRA:4  

ÇO  

320,58 

TOTAL MA1BEP4 UND FONTE- 

 

COEFICiENTE 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 67,50 47,12 
10280 BRITA SEINFRA M3 6,87800000 76,19 66,89 
10805 CIMENTO PORTI.AND SEINFRA KG 220,00000000 0,56 123.20 

TOTAL MATERIAL 237,21 
VALOR: 557,79 

VALOR COM ENCARGOS: 557,79 
VALOR BI (11.58%): 103,64 

VALOR COM BOI: 661,43 

TIIATEUAt FONTE UNtO COEFICIENTE u TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA 113 001820000 67,50 1,23 
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 0,56 3,07 

TOTAL MATERIAL 4,30 
VALOR: 47,18 

VALOR COM ENCARGOS: 47,18 
VALOR BOI  8,77 

VALOR COM BOI: 55,95 

TOTAL MAO DE OBRA: 18.00 

PMTERIAL FONTE UNtO COEFICIENTE TOTAL 

10111 	IAREIAVERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,88 66,97 

43.6.3. C1915 - PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2) 

UNID COEFIcIENTE 'PREÇO  
uNrr*Ro TOTAL 

SEINFRA H 1,00000000 23,17 23,17 
SEINFRA H 1,15000000 17,14 19,71 

TOTAL MAO DE OBRA: 42.88 

¶AV DVUKk 

12391 	[PEDREIRO 
12543 ISERVENTE 

4.1. C3233. REGULARIZAÇAO DO SUB-LEITO (42) 

EQÚWAMEMTO PREÇO - 
UNITÁRiO 

PONTE UM ØOEFIcIENTE TOTAL 

CAMINI-XO TANQUE 8.0001 (CHI) 10590 SEINFRA H 0,00112821 51,54 0,06 
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR: (CHI) SEINFRA H 0,00220513 65,29 0,14 

COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) 10610 SEINFRA H 0,00169231 59,02 0.10 
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 2,71 0.00 
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 80,06 0,00 
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 29,46 0,01 

CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHP) 10698 SEINFRA H 0,00400000 162,36 0,65 
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 182,69 0,07 

COMPAC. PÉ DE CARNEIRO V1BRAT. AUTOPROP. (CHP) 10723  SEINFRA 1-1 0,00087179 174,12 0.15 
-' 10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 4,08 0,01 

10756 
10780 

MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 221,84 0,57 
TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 99,55 0,22 

MAOOEOBRA FONTE UNtO COEFICIENTE ~RIO  TOTAl. 

- 12543 	]SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 17,14 0,22 
TOTAL MAO DE OBRA: 0,22 

2,20 
2,20 
041  
2,61 

VALOR: 
VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI (18.58%): 
VALOR COM BOI: 

4.2. C0328 -ATERRO CICOMPACTAÇAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3) 
PREÇ .  

UNITÁRIO 
EQUPAMEPflD FONTE COEFICIENTE TOTAL 

CAMINHÃO TANQUE 6.0001 (CHP) 10706 SEINFRA H 0,03500000 137,70 4,82 
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 44,27 1,55 

TOTAL EQUIPAMENTO: 6,37 

M*ODE OBRA FONTE. WET) COEFICIENTE TOTAL 
12543 	ISERVENTE SEINFRA H 1.05000000 17,14 18.00 

TOTAL MATERIAL:t 66,971 
91,13\ 

VALOR COM ENCARGOS. 9't ,331 
VALOR BOI (1S.Sr/4: 16,97 
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4.3. C2862 -LASTRO DE BRITA M3) 

12543 ISERVENTE H 17,14 2,00000000 
TOTAL MAO DE OBRA: 

TOTAL 

3428 
34,28 

SEINFRA 

um COEFICIENTE uITAo". 
lÕTAL 

SEINFRA H ' 0 36000X01 	18,631 6,71 

SEINFRA 0,36000000 	2772 8,18 
TOTAL MAO DE OBRA: 14,89 

5.2. Cl 554 -JOEUO PVC BRW4CO PIESGOTO D=l5nwn t) tUN) 

E 

AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-C 
- ráø 

- 
. C.PA. 

SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 1SA)6f2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

COMPOSIÇÃO -DE PREÇOS 
VALOR COM 

	
o 

MATEIIAL 	 . 	. . 	 . FONTE. UNIO COEFICIENTE uo TOTAL 

10280 	rBRITA 'SEINFRA M3 1.15000000 76.19 87.62 
TOTAL MATERIAL: 87,62 

  

	

VALOR 	121,90 

	

VALOR COM ENCARGOS: 	121,90 

	

VALOR BOI (18.58%): 	22,65 

	

VALOR COM BOI: 	144,55 

4.4.C2a64- LASTRO DEPODE PEDRA (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE ~Amo  TOTAL. 

12543 	)SERVENTE SEINFRA I'I 1,30000000, 	17,14 2228 
TOTAL MAO DE OBRA: 22,28 

RATEIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO — TOTAL 

12403 	IPÕ DE PEDRA SEINFRA M3 1,15000000 60,46 69,53 
TOTAL MATERIAL: 69,53 

VALOR: 91,81 
VALOR COM ENCARGOS: 91,81 

VALOR 801(18.58%): 17,06 
VALOR COM BDI: 108,87 

4.5. C0822 - COMPACTAÇAO MECANICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2) - 
EQNPAMENTO PONTE UNIO COEFICIENTE úpwREÇO  TOTAL 

10726 	3COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0.01100000 87,07 0,96 
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,96 

VALOR: 0,96 
VALOR COM ENCARGOS: 0,96 

VALOR BOI (18.58%): 0,18 
VALOR COM BOI: 1,14 

46.G4849 . GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POUETTLENO COM ALTURA MINIMA DE 5OMM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (1412) 

MATERIAL.  FONTE UNI) COEFICIENTE 
PREÇO- 

TOTAL 

19149 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POUETILENO, COM SEINFRA M2 1,00000000 133,04 133,04 
ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, 
FRETE, GRÂNULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, 
DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA. PROTEÇÃO uv 
E GARANTIA DE 5 ANOS 

TOTAL MATERIAL: 133,04 
. VALOR: 133,04 

VALOR COM ENCARGOS: 133,04' 
VALOR BOI (18.5r/.): 24,72 

VALOR COM BOI: 157,76 

5.1. C2598 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO O'75mm (3") (M) 

MAO DEOBR$ PONTE UNID COEFICIENTE TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 1-1 0,48000000 18,63 8,94 
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,48000000 2272 10,91 

TOTAL MAO DE OBRA: 19,85 

MATERIAL PREÇO FONTE UMD COEFICIENTE . 
uo TOTAL 

10026 ' ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA 103 0,01700000 45,16 0,77 
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA 1 0,02600000 39.22 1,02 
12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3). (NBR 6688) SEINFRA M 1,01000000 9.60 9,70 

TOTAL MATERIAL 11,49 
VALOR: 31,33 

VALOR COM ENCARGOS: 31,33 
VALOR BOI (18.58%): 5,82 

VALOR COM BOI: 37,15 



5.3.62727-DRENAGEM COM CALHA PRE.MOLDADA DE CONCRETO D= 0,3Otn (M) 

MAO CE OBRA cEFIcIENTE • PREÇO, 
tfldiAO TOTAL 

12391 
12643 

PEDREIRO 
SERVENTE 

SEINFRA 
SEINFRA 

0,32000000 
0,64000000 

TOTAL MAO DE OBRA: 

7,41 
10,97 
18.38 

1-1 
H 

23,17 
17,14 

r 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA..CE 	c.r.t. 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATk 16O6/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03t2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINI-IAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

C=POS~IÇÃO DE PREÇOS , , 
MATEÇAI uo COEFICIENTE 

uAo j fONtE 

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,03400000 45,16 1,54 
11285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM SEINFRA UN 100000000 4,85 4,85 
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,05200000 39,22 2,04 

TOTAL MATERIAL 8,43 
VALOR: 23,31 

VALOR COM ENCARGOS: 23,31 
VALOR BOI (18.58%): 4,33 

VALOR COM BOI: 27,64 

DM0 COEFICIENTE TOTAL MATERIAL FØN1E 

12455 	[CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M SEINFRA M 1.06000000 33,60 35,28 
TOTAL MATERIAL 35,28 

UNtO COEFICIENTE' .uNItMc.• 
TOTAL 

60170 IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00100000 525,64 0,53 
TOTAL SERVICO: 0,53 

VALOR: 54,19 
VALOR COM ENCARGOS: 54,19 

VALOR BOI (18.5801.): 10,07 
VALOR COM BOI: 64,26 

6.1. CPJ-04 - POSTE DE CONCRETO H=IOM, 3 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR METALICO 400W (UN) 

MAOOEOBRA PONTE UMO COEFICIENTE 
uo 

TOTAL 

10542 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 1-1 3,10000000 18,63 57,75 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,10000000 23,17 71,83 
12543 SERVENTE SEINFRA H 32,00000000 	17,14 548,48 

TOTAL MÃO DE OBRA: 678,06 

TOTAL UNtO COEFICIENTE 
uo 

FONTE 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA P43 0,16750000 74,72 12,52 
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 258. COMPLETA SEINFRA UN 3,00080000 31,49 94,47 
10280 BRITA SEINFRA P43 0,21060000 76,19 16,05 
16796 CABO POUFÁSICO -4 X 2,5MM SEINFRA M 33,00000000 6,80 224,40 
10805 CIMENTO PORTIAND SEINFRA KG 52,80000000 0,56 29.57 
11487 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W122CW SEINFRA UN 3,00000000 73,50 220.50 
11719 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (IIMX400KG), RESISTÊNCIA NOMINAL 

400KG, H=11,OOM, PESO APROXIMADO 1158KG 
SEINFRA UN 1,00000000 1.014,50 1.014,50 

11738 PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULAVa P/LAMPADA 
ATE 400W 

SEINFRA UN 3,00000000 74,15 222.45 

11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METAUCONAPOR DE MERCÚRIO. 
COM  CAPACITOR/IGNITOR DE 400W 

SEINFRA UN 3,00000000 118,08 354,24 

TOTAL MATERIAL 2.188,70 
VALOR: 2.866,76 

VALOR COM ENCARGOS: 2.886,76 
VALOR BOI (18.58%): 532,64 

VALOR COM BOI: 3.399,40 

8.2, C2090 - QUADRO P1 MEDIÇAOEM POSTE DE CONCRETO (UN) 

MAODEO8RA FONtE UNtO COEFICIENTE 
PREÇO UiaTjÇM TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 18,63 89,42 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 23,17 111,22 

TOTAL MAO DE OBRA: 200,64 

MATERIAL TOTAL PONTE UNtOCOEFICIENTE 

10126 ' ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA' UN 3,00000000 0,90 2,70 
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 11/2" SEINFRA UN 3,00000800 1,06 3,18 
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 2,00000000 18,22 36,44 
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 1 0MP2 SEINFRA M 1.00000000 5,69 5.69 
10436 CAIXA TIPO 'J' 5OX6OX27CM SEINFRA UN 1,00000000 81,93 81.93 
l0551 CHAVE GERAL 3X200P,,.BASE DE MÁRMORE SEINFRA UN 1,00000000 348.07 348,07 
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 Z59 2.59 
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1.50000000 281 4,22 
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4"x 3M SEINFRA UN 100000000 69128 69,28 
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG). RESISTÊNCIA NOMIAL 

300KGH= 8,00M, PESO APR.IMADO 708KG 
SEINFRA UN 100000000 617,74 617,74 

jgIU 
• 

TOTAL MATERIAL: 1.171,84 
VALOR: 1.372,47 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE . 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA: 16106/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 0312021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

1. 
	 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

VALOR COM ENCA 
VALOR BOI 18.58% 

VALOR COM BOI: 

6.3, C2068 -QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DMSOES 332X332X9~ C/BARRAMENTO (UN) 

$AO DEOBRA FONTE UPBO COEFICiENTE TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 18,63 55.89 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 23,17 69.51 

TOTAL MAO DE OBRA: 12540 

MATERIAL FONTE 0$10 COEFiCIENTE TOTAL 

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 32,39 3239 
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 31,86 31,66 
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1.00000000 26,34 26.34 
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM SEINFRA UN 1.00000000 107,26 107,26 

TOTAL MATERIAL 197,85 
VALOR: 323,25 

VALOR COM ENCARGOS: 323,25 
VALOR BOI (18.58%): 60,06 

VALOR COM BOI: 383,31 

MAO CEOBRA FONTE 0$10 COEFICIENTE ~Alio  TOTAL 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 18,63 9.32 
12312 	ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 23,17 11,59 

TOTAL MAO DE OBRA: 20,91 

MATEIEN' FONT '0$10 cOEFiCiENTE P ÇO...  
WRTARIO 

TOTAL 
- 

11069 JELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1114" SEINFRA M 1.10000006 7,28 8,01 
TOTAL MATERIAL 8,01 

VALOR: 28,91 
VALOR COM ENCARGOS: 28,91 

VALOR BOI  5,37 
VALOR COM BOI: 34,28 

6.5. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO Cl HASTE COPPERWELD 518'X 2.40M (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE TOTAL 

10042 ' AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,50000000 18,63 65,21 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000006 23,17 34,76 

TOTAL MAO DE OBRA: 99,97 
PREMATERIAL FONTE UNS) COEFICIENTE TOTAL 

10339 CASO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 3,00000000 25,18 75,54 
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA SEINFRA UN 1.00000000 51,63 51,63 
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1.00000000 2,59 2,59 
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 518" x 2.40M SEINFRA UN 1.00000000 37,40 37.40 

TOTAL MATERIAL: 167,16 
VALOR: 267,12 

VALOR COM ENCARGOS: 267,12 
VALOR BOI (18.58%): 49,63 

VALOR COM BOI: 316,75 

6.6. C4377 -CABO EM PVC 1000V 2,5 mm (M) 

MAODE OBRA FONTE 0$10 COEFICIENTE 
PRE çcv TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 18,63 2,05 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 23,17 2,55 

TOTAL MAO DE OBRA: 4,60 

MAtER*AI. FONTE UP*) COEFICIENTE TOTAL 

18229 	ICABO EM PVC 1000V2,5MM2 SEINFRA M 1,02000000 1,86 1,90 
TOTAL MATERIAL 1,90 

VALOR: 6,50 
VALOR COM ENCARGOS: 6,50 

VALOR BOI (18.58%): 1,21 
VALOR COM BOI: 7,71 

6.7. C0554 .CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M) 

MAO 0€ OBRA FONTE 0$10 COEFICIENTE uo 
PREÇO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 18,63 2,24 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 23,17 2,78 

TOTAL MAO DE OBRA: 5,02 - 	 . 

MATERIAL FONTE UNS) COEFICIENTE 
•'W'1W 

TOTAL 
10 

HeltoT viel 
Eu 

CRI 
Página 8 d 10 



TOTAL MATERIAL- ATERIAL 
VALOR:VALOR: 

51,51 
89,13  

VALOR COM ENCARGOS: 
VALOR BOI (18.53%): 

VALOR COM BOI: 

89,13 
16,56 

105,69 

SEINFRA H 2.42 
12312 SEINFRA H 3,01 ELETRICISTA 

.UN1D COEFICIENTE 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 10042 0,13000000 18,63  
0,13000000 23,17 

6.10. C0556 -CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M) 

MAO DE OBRA PREÇQ 
UMTAIBO 

FONTE TOTAL 

TOTAL MAO DE OBRA: 5 

TOTAL MATERIAL: 
VALOR-ALOR:

VALOR VALOR COM ENCARGOS: 
VALOR BOI  

VALOR COM BOI: 

3,72 
9,16 
9,16 
1,70 

10,86 

a Venle 

096 

e 

(j2L_\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-C> « 

SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA. 16406/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENJNHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCAJCE. 

coMposiçÃo DE PREÇOS 
10374 	[CABO EM PVC I000V4MM2 	 ISEINFRA) 	M 1,020000001 	2, 2, 

TOTAL MATERIAL , 2 
VALOR: 7,74 

VALOR COM ENCARGOS: 7,74 
VALOR BOI (18.58%): 1,44 

VALOR COM BOI 9,18 

6.8. C0550 -CABO EM PVC 1000V 16101M2 (NI! 

MAO CEDERA FONTE IJNID COEFICIENTE 
PREÇO 
uo TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 18,63 2,98 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 23,17 3,71 

TOTAL MAO DE OBRA: 6,69 

MATERIAL FONTE UMO COEFICIENTE TOTAL 

O  10369 	]CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 1,02000000 8,99 9,17 

- 
TOTAL MATERIAL 9,17 

VALOR: 15,86 
VALOR COM ENCARGOS: 15,86 

VALOR BOI (18.58%): 2,95 
VALOR COM BOI: 18,81 

IMODETOBRA FONTE DM0 COEFICIENTE TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 18,63 16,77 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 23,17 20,85 

TOTAL MAO DE OBRA: 	3752 

MATERIAL FONTE UNtO COEFICIENTE TOTAL 

11008 	IDISJUNTOR TRIPOLAR 25A SEINFRA UN 1,00000000 51,51 51,51 

MATERIAL FONTE UNIU COEFICIENTE uo TOTAL 

10375 	ICABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 365 3,72 

6.11. C1092 -DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNIU COEFICIENTE Rjá.TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 18,63 5,59 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 23,17 6,95 

TOTAL MAO DE OBRA: 12,54 

MATERIAL PREÇOFONTE UNtO COEFICIENTE TOTAL 

- 10980 	(DISJUNTOR MONOPOLAR lOA SEINFRA UN 100000000 9,50 9,50 
TOTAL MATERIAL 9,50 

VALOR: 22,04 
VALOR COM ENCARGOS: 22,04 

VALOR BOI (18.58%): 4,10 
VALOR COM BOI: 26,14 

6.12. C3504 - CAIXA ALVENARIA  REBOCO 1 CI TAMPA CONCRETO Si FUNDO DI=30x30x50 cm (UN) 

SERVICO FONTE UNIU COEFICIENTE TOTAL 

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8 ESP10 cm 

SEINFRA M2 0,60000000 127,11 101.69 

CO218 ARMADURA CA6O MÉDIA D"6,4A9,Smm SEINFRA KG 0,78000000 13,07 10,19 
C0840 CONCRETO PMBR.. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,02520000 406,58 10,25 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IkCAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 45,42 9,81 
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.= lOmm UTIL 3X SEINFRA M2 0,12000000 119,34 14,32 

Is 

• Páglna9delo 
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10108 
10805 
11138 

11605 

12391 
Ø12543 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA-  16/06/2022 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 03/2021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 03/2021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 AREN1NHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (63  
coMPosIçAo rpRços 

Ç3/ C3407 REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO SEINFRA M2 0.60000000 33,92 

- TOTAL SERVICO: 
VALOR: 166,61 

VALOR COM ENCARGOS: 166,61 
VALOR BOI (18.58%): 30,96 

VALOR COM BOI: 197,57 

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

MAO DEOBRA 	 / FOtflE UMO COEFICIENTE PPAP TOTAL 

12543 	(SERVENTE SEINFRA H 0,07600000 17,14 1,29 
TOTAL MAO DE OBRA: 1,29 

VALOR: 1,29 
VALOR COM ENCARGOS: 1,29 

VALOR BOI (18.56%): 0,24 
VALOR COM BOI: 1,53 

7.2. Cl 348. ESTRUTURA METAUCA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 7,32 X 2,44 Xl ,50, 
COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)  

MAO DE OBRA 

PEDREIRO 	 SEINFRA 1 	li 350000000 23,17 81,10 
SERVENTE 	 SEINFRAI 	H 5,50000000 17,14 9427 

TOTAL MAO DE OBRA: 175,37 

TOTAL LJNIO. GOERGIENTE UMTARIO - 
AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,23000000 74,72 17,19 
CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 105,00000000 0,56 58.80 
TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2.44 X 1,50, COM ACABAMENTO E 
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO W. 
SEM COLOCAÇÃO 

SEINFRA CJ 1,00000000 2.950,00 2.950,00 

PEDRISCO SEINFRA M3 0,30000000 73,90 22,17 
TOTAL MATERIAL 3.046,16 

3.223,52 
3.223,52 

VALOR: 
VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI (18.58%): 598,93 
VALOR COM BOI: 3.822,45 

Heitor %liei 	iia VerUe 
	Pedra Branca/CE, 16 de junho de 2022. 

(nu 
CRE 	096 

COEFICIENTE PREÇO 
uMrAmo TOTAL 

e 
Heitor Vieira Limaverde 

Engenheiro Civil 
RNP 0613924789 
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SECRETARIA DE OBRAS 
LOCAL: PEDRA BRANCA-CE II DATA 16i36d2O22 
TABELAS REF.: SEINFRA CE 27 0312021 - (ONERADA) E SEINFRA CE 27.1 0312021 - (DESONERADA) 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 07 ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

:,.coupooE.pços ADMSAÇAOU. L DA OBRA 
1.1.cPJ.0i-ADMINlS1'RAÇAo LOCAL DAOBRA%)-  TABELA 27ONERADA 

cOEFIÇ1ÉNTE, UWUARIO. 
18591 ENCARREGADO DE TURMA! FEITOR SEINFRA MËS 1,00000000 5.338,66 
18684 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MËS 0,55000000 16.693,95 

TOTAL MAO DE OBRA: 
VALOR 

VALOR COM ENCARGOS: 
TOTAL PARA 06 MESES: 

FRAÇÃO DE 100%: 

5.338.66 
9.181,67 

14.520,33 
14.528,33 
14.520,33 
87.121,98 

871,22 
VALOR 801(18,58%): 

TOTAL GERAL 
161,87 

1.033,09 

1.1. CPJ.01 -ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA(%) -TABELA 27.1 DESONERADA 

M*ô0EøRA FONTE UNiO COEFICIENTE p~  TOTAL 

18591 ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR SEINFRA MÊS 1,00000000 4.715,08 4.715,08 
18684 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MÊS 0,55000080 14.514,46 7.982,95 

TOTAL MAO DE OBRA: 12.698,03 
VALOR 12.698,03 

VALOR COM ENCARGOS: 12.698,03 
TOTAL PARA 06 MESES: 76.188,18 

FRAÇAO DE 100%: 761,88 
VALOR BDI (24,52114): 186,11 

TOTAL GERAL: 948,69 

Pedra Branca/CE, 16 de junho de 2022. 
Heitor Viei i1 lua ew tis, 

Eu 
CREA-C :55096 

Heitor Vieira Limaverde 
Engenheiro Civil 
RNP 0613924789 
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EÕRÀ GOVERNO ro 

ESTADO ro CFuÁ 

  

PEÇAS GRÁFICAS 

LOCALIDADE ARISCO 

HeitorViei L aer: 
Eng. 

CREA- 	096 

PEDRA Rua: José Joaquim de Souza, 10- Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000 

CNPJ: 07.726.540/0001-04 
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