FPREFEITURZA DE
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ADMINISTRALCAD 202172024
EDITAL DA CONCORRENCIA N2001/2023-CP" -
(Processo n.2 001/2023)

O Municipio de Pedra Branca, através do titular de origem da presente licitacdo, torna
publico para conhecimentos dos interessados, que a Comissdo Permanente de Licitagdo,
até as 08:30 do dia 10 de fevereiro de 2023, na sede da Comissdo Permanente de
Licitagdo da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, localizada a Rua Furtunato Silva, S/n,
Centro Administrativo Cesario Mendes, Centro, Pedra Branca-CE, CEP: 63.630-000, em
sessdo publica, dard inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes
concernentes aos Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Pregos, da licitagdo
modalidade CONCORRENCIA N¢ 001/2023-CP, identificado abaixo, mediante as
condigbes estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.2 8.666/93, de
21.06.93, alterada pela Lei n.2 8.883/94 de 08.06.94 e legislagdo complementar em vigor.

CONTRATACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAOQ DA 22
ETAPA DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE
ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR NO MUNICIPIO DE
PEDRA BRANCA/CE.

Objeto:

L SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIQ|
Orgao Interessado:

AMBIENTE
Modalidade: CONCORRENCIA
Tipo: MENOR PRECO
Criteério de] GLOBAL
Julgamento:
Regime de INDIRETA
Execucao:
Empreitada: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1 Até as 08:30 do dia 10 de fevereiro de 2023, no endere¢o Rua Furtunato

Silva, S/n, Centro Administrativo Cesdrio Mendes, Centro, Pedra Branca-CE, CEP:
63.630-000 para entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitacdo e
declaragbes complementares, e n. 02, com a proposta.
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2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 08: dia 10 evereiro de 2023, no setor de licitagdo localizado
no endereco Rua Furtunato Silva, S/n, Centro Administrativo Cesario Mendes, Centro,
Pedra Branca-CE, CEP: 63.630-000, tera inicio a sessdo, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a
documentagio de habilitagdo.

2.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de precos
deverio ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados
no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas
e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
E DE CONDICOES DE PARTICIPAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONCORRENCIAN®......../22..
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNP))

ENVELOPE Ne 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONCORRENCIAN® ......../22..
( RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE )
(CNP] )

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentacio e as propostas, podendo, inclusive, encaminhd-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento
dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com
aviso de recebimento para a Comissdo de Licitagdo no endereco indicado no Item 1
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedéncia
minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sesséo ptblica.
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3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do
procedimento licitatério deverdo estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de
identidade ou outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de:
registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto
em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes,
dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricio do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar expressos
poderes para exercerem direitos e assumir obriga¢des em decorréncia de tal
6 investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera
apresentar instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente,
com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer
fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificacdo oficial e do
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto
em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por agdes,
acompanhado, neste ultimo, de documentos de elei¢io de seus
administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma
empresa licitante.

|

4. OBJETO

41. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
a CONTRATACAQO DE SERV EXECUCAOQ 22 ETAP
PAV TACAO EM P T N I TAO
MOR NO MUNIC{PIO DE PEDRA BRANCA/CE, conforme condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
4.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.
4.3. A licitagdo serd realizada de acordo com as regras especificas para o regime de
execucdo empreitada por prego global.

4. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo
orcamentdaria prépria, prevista no orgamento Municipal para o exercicio de 2022,
na classificagio: 0301.15.451.0332.1.002 Construgdo/Reforma/Ampliacao de
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Obras Publicas) elemento de despesa n? 4.4.90.51.00 (Obras e instalagées), fonte

do recursos: 1.500.0000.00 (Recurso nio vinculados de impostos) e
1.701.0000.00 (Outras Transferéncias de Convénio Ou Repasses dos Estados).

6.  DAPARTICIPACAO NA LICITAGAO

6.1. Poderdo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo?l.

6.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006.

6.3. Nio poderdo participar desta licitagdo:

6.3.1. proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legisla¢do vigente;

6.3.2. que ndo atendam as condigdes destes Edital e seus anexos;

6.3.3. estrangeiros que n3o tenham representagido legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

6.3.4. que se enquadrem nas vedag¢fes previstas no artigo 92 da Lei n2
8.666, de 1993;

6.3.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou

insolvéncia, em processo de dissolugio ou liquidacio;

6.3.6. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condi¢do (Acordao n2 746/2014-TCU-Plenario);

6.3.7. Ndo serd admitida a participagdo de empresa sob a forma de
consoércios ou grupo de empresas.

6.4. Nos termos do art. 52 do Decreto n2 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo
de pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de diregdo, familiar
de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fung¢do de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagdo; ou

' O objeto social incompativel com o objeto da licitagao & impeditivo & contratagéo, a ser aferido na fase de habilitagéo juridica.
Nesse sentido o Tribunal de Contas da Unido, no Acorddo 642/2014-Plenario, estabelece que: “30. Primeiramente, divirjo da
unidade técnica quando indica que a exigéncia do contrato social das licitantes ndo seria destinada & comprovagdo da
adequag3o do ramo de atuagio das empresas com 0s servigos objeto do certame. 31. Ocorre que o art. 28, Inciso lll, da Lei
8.666/1993 inclui o contrato social, devidamente registrado, entre os documentos exigiveis para fins de comprovagio da
habilitagéo juridica. Tal exigéncia visa justamente & comprovagdo de que a licitante tem a atividade comercial compativel
com o objeto licitado. 32. O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado comprova néo
apenas o exercicio da atividade empresarial requerida na licitagéo, mas também que a empresa o faz de forma regular. E
nesse ponto ressalto que a Administragdo deve sempre prestigiar a legalidade. Nao basta que a licitante detenha a
capacidade comercial de fato, faz-se necessario que ela esteja em conformidade com a lei.
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b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n2 13, art. 52, inciso V,
da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 22, inciso III, do Decreto n.2
7.203, de 04 de junho de 2010);

7. DA HABILITACAO

7.1. O licitante, deve inserir no envelope n? 01, dos documentos de habilitacdo e das
condi¢des de participacdo, as declaragdes complementares que consistem nos
seguintes documentos:

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n? 123, de 2006, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte
por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

7.1.1.1. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedird o
prosseguimento no certame;

7.1.1.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragdo
apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

7.1.2. Declaragio que esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital
e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no Edital;

7.1.3. Declaragdo que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constitui¢do Federal;

7.1.4. Declaragdo que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras
de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei
n? 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo beneficio previsto no art. 39,
§ 29, inciso V, da Lei n?2 8.666/1993.

7.1.5. Declaragio que nio utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo
ANEXO.

7.1.6. Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitagdo, ficando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores, (art.32, §2¢, da Lei n.2 8.666/93);
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7.1.7. Declaragdo de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de
Pedra Branca do(s) s6cio(s) e/ou proprietario da empresa;

7.1.8. Declaragdo expressa da proponente que se compromete a aplicar nas obras
somente materiais devidamente homologados e os respectivos fabricantes
cadastrados e qualificados na Prefeitura Municipal de Pedra Branca-CE

7.1.9. Declaragdo de que alicitante tem ciéncia sobre a forma de comunicagio dos
atos do processo, conforme modelo;

7.2. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital

7.3. Habilitagdo Juridica:

7.3.1. No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.3.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.3.3. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.3.4. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagdo dos seus administradores;

7.3.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pafs;

7.3.6. Osdocumentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagdo respectiva;

7.4. Regularidades Fiscal e Trabalhista:

7.4.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB]) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

7.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
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de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.4.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

7.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

7.4.6.1.  caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.4.7. Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, I, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada deverd, também, apresentar a
documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do
contrato, ainda que exista alguma restrigcdo, aplicando-se o prazo de regularizagdo
previsto no art. 4%, §12 do Decreto n? 8.538, de 2015.

7.6. Qualifica¢dao Econémico-Financeira:

7.6.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

7.5.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial,
o licitante devera apresentar a comprovagio de que o respectivo plano
de recuperagio foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.°
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilita¢io.

7.6.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, devidamente
assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sdcio, gerente ou
diretor, registrado na Junta Comercial competente.

7.6.3.No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacio de balango patrimonial e demonstra¢des contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

7.6.3.1.  E admissfvel o balango intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social. /M
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7.6.3.2. Serdo aceitos o balango patrimonial, demonst\r\éi ;gg‘w_
contabeis, termos de abertura e encerramento do livro Diario,
transmitidos via SPED, acompanhados do recibo de entrega de

escrituragao contabil digital, respeitada a IN RFB vigente.

7.6.4. Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacio das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total

SG=

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC=

7.6.5. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui patriménio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor

total estimado da contratagdo, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da
apresentagdo da proposta.

7.6.6. - GARANTIA DE PROPOSTA, no valor de R$ 42.076,58 (Quarenta e Dois Mil,
Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), equivalente a 1 % (um por cento)
do valor estimado do objeto da contratagdo, na forma do Artigo 31, Inciso III e do Artigo
56 § 12 ambos da Lei Federal N2 8.666/93 e suas alteragdes;

7.6.6.1 - A garantia de manuten¢do de proposta, quando nédo recolhida em moeda corrente
nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, terd o prazo de
validade de 60 (sessenta) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitagdo
e Propostas de Pregos e deverd ser recolhida das seguintes formas:

pelo Banco Central do Brasil, demonstrando o valor real do titulo, e vedada.&"

T .
x _,,'s—““""w .
o) o

a) Caugdo em dinheiro ou em titulo da divida ptblica sendo Autorizado e LiquidV .

prestacdo de garantia através de Titulos da Divida Agraria; No caso de prestagao
de garantia de manuten¢do de proposta em dinheiro, deverd ser apresentado
dentro do documento de habilitagdo, comprovante de depésito identificado no
valor acima estipulado na seguinte conta: -
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BANCO 001(Banco do Brasil)

AGENCIA N.2: 758-7

CONTA CORRENTE N.2: 107621-3 (PMPB CAUGAO)

b) Fianga bancaria;
c) Seguro-garantia.

7.6.6.2- A garantia de manutengio de proposta sera liberada até 05 (cinco) dias
liteis apds esgotada as fases de habilitagdo (Documentos de Habilitagdo) ou de
classificagdio (Propostas de Pregos), para as empresas inabilitadas ou
desclassificadas, ou apds a adjudicagio, exceto para a vencedora da licitagdo, que
sera liberada no mesmo prazo, apés a data de assinatura de Contrato.

7.6.7 - Certiddo Especifica (com todas as alteragdes e movimentacdes da empresa),
emitida pela junta comercial da sede da licitante, com data de emissdo nio superior a 30
(trinta) dias da data da licita¢do;

7.6.8 - Certidio Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data
nio inferior a 30 (trinta) dias da data marcada para a abertura da licitagéo;

7.7. Qualificagdo Técnica:

7.7.1.Prova de inscri¢io ou registro da empresa Licitante e do(s) seu(s)
responsavel(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, da sede da licitante. No Registro de inscri¢do ou Certiddo de
Registro e quitagio da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, deverad constar no quadro de responsavel
técnico pelo menos um técnico profissional de nivel superior habilitado na drea
de Engenharia Civil;

7.7.2.CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: Apresentar comprovagio de a
PROPONENTE possuir em seu quadro técnico permanente, na data prevista
para entrega dos documentos, profissionais de nivel superior na érea de
Engenharia Civil devidamente reconhecido pelas entidades competentes,
detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou certiddo de responsabilidade
técnica, com o respectivo acervo expedido pela entidade profissional competente,
emitido por pessoa juridica de direito piblico ou privado, que comprove(m) ter
os profissionais, realizado obras/servicos de engenharia de caracteristicas
técnicas similares as do objeto ora licitado, segundo as parcelas de maior
relevincia. Ndo serio aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou
ATESTADOS de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnolégico ou Assessoria Técnica de Obras.

7.7.2.1- Para fins da comprovagio de que trata este subitem sdo
consideradas parcelas de maior relevancia:

ﬁ ITEM |

//K
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. GUIA (MIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM
EXTRUSORA.

« PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
C/REJUNTAMENTO

« PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/
REJUNTAMENTO

7.7.2.2 - Para fins de comprovac¢do da Qualificacdo Técnica a licitante devera
apresentar os documentos comprobatérios previstos no item 7.7.2, relativo a
Engenheiro Civil, devidamente registrado na entidade Profissional competente
como responsavel técnico da empresa, devendo estar ainda relacionado na
equipe técnica disponivel, na qualidade de responsavel técnico.

7.7.2.3 - Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo conselho
competente ndo explicitar com clareza os servigos objeto do Acervo Técnico, esta
devera vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e
reconhecido pelo Conselho competente.

Paragrafo Unico - A apresenta¢do do acervo do(s) responsavel(is) técnico(s)
devera ser apresentada na totalidade dos pedidos acima, e os mesmos deverio
ser grifados para melhor didatica de analise por parte da Comissio de Licitagio.

7.7.24 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro
permanente:

a) Sécio;

b) Diretor;

c) Empregado;

d) Profissional contratado.

7.7.2.4.1- A comprovagdo de vinculagdo ao quadro permanente da licitante
sera feita:

a) Para sécio, mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social
consolidado ou contrato social e todos os aditivos; ou

b) Para diretor, mediante a apresentag¢do da ata de elei¢do e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao drgio competente; ou

¢) Para Empregado, se o responsavel técnico néo for sécio e/ou diretor da empresa,
a comprovagido se dard mediante a apresentacdo das cépias da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada, da FRE - Fica de
Registro de Empregado e da informagao da GFIP.
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d) Para o Contratado, mediante contratos de presta¢do de servigos, comprovando
vinculo profissional da empresa para com o prestador de servico.

7.7.2.5 - O(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) no item 7.7.2
deverdo participar permanentemente dos servigos objeto desta licitagdo e deverao
constar obrigatoriamente;

a) Na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia;

b) No Atestado de Capacidade Técnica do Profissional apresentado pela
licitante.

7.7.2.6 - Na hipdtese de empresas que prestaram servigos sob a forma de
subcontratagio, os atestados emitidos pelos contratados deverao ter anuéncia do
Contratante Original.

7.7.2.7 - Para a comprovagdo exigida, os licitantes deverdo apresentar somente
certidGes e atestados pertinentes, evitando a inclusdo de outros documentos
supérfluos ou desnecessarios.

7.7.2.8 - Poderdo ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos,
desde que o somatoério deles atenda totalmente cada um dos requisitos exigidos.

7.7.3 - CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL: Apresentar a PROPONENTE sua
Capacidade Técnica-Operacional, de acordo com Lei 8.666/93 e suas alteragoes, e
solicitado abaixo:

7.7.3.1 - Declaragdo com a indica¢do do pessoal técnico adequado e disponivel para
a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como a qualificagdo profissional de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, este
documento devera ser assinado por socio administrador ou por representante
legal da empresa;

7.7.3.2 - Comprovagio que dispde de instalagdo de canteiros, maquinas,
equipamentos e pessoal especializado, considerados essenciais para
desenvolvimento dos servicos, nos termos estabelecidos no Art. 30, pardgrafo 6°
da lei 8.666/93 e suas alteragdes;

7.7.3.3. O(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) indicado(s), cujo(s)
nome(s) constar(em) na Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica da
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
devera(do) ser o(s) detentore(s) do atestado E/OU certiddo de capacidade técnica;

7.8 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentagdo do balango patrimonial e das demonstragbes contabeis

P
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do dltimo exercicio.

7.9 Os documentos para habilitagido poderio ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragao,
ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

7.10 N3o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNP]/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverio estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.11.1 Serdo aceitos registros de CNP] de licitante matriz e filial com diferengas de
niumeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

7.12 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacio de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

7.12.1. A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nio impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

7.13 A documentac¢do de habilitagdo relacionada acima devera ainda ser apresentada
obedecendo-se a ordem acima requerida, item a item, numerada e rubricada pelo titular
ou responsavel pela licitante, e sendo todas as declaragdes apresentadas com firmas
reconhecidas.

7.14 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
estar4 habilitado para a fase de classificagdo

8. DAPROPOSTA

8.1 - A licitante devera entregar a Comissio de Licitagdo, o envelope “N 22" contendo as
PROPOSTAS DE PRECOS devendo ser confeccionada no minimo em 01 (uma) via impressa
e 01 (um) arquivo digital, nos formatos .xls para as planilhas, gravados em CD, em
envelope lacrado, obedecendo a via impressa a ordem abaixo requerida, item a item, com
folhas numeradas sequencialmente da primeira até a tiltima folha de modo a refletir seu
ntimero exato, e rubricadas pelo titular ou responsavel pela licitante, sendo todas as
planilhas assinadas pelo responsavel técnico da empresa e pelo seu representante legal,
no entanto a carta da proposta de pregos, bem como todas as demais declara¢ges da
proposta de pregos assinadas pelo representante legal da empresa.

8.2 - APROPOSTA DE PRECOS dever4 ser elaborada e apresentada, conforme exigéncias
deste Edital, contendo: Carta de Proposta de Pregos; Planilha Resumo; Planilha de
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Or¢amento; Cronograma Fisico Financeiro; Composi¢do de Pregos Unitérios; Planilha
Analitica de Encargos Sociais; Planilha de Composi¢do Analitica da Taxa de B.D..

8.2.1 Os precgos constantes nas Planilhas de Orgamento e de Composi¢do de Custos
Unitarios do licitante deverio ser cotados em moeda corrente nacional.

8.3 - A CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS deveré ser elaborada e apresentada, conforme
exigéncias deste Edital, contendo:

8.3.1. A modalidade e o nimero da licitagdo;

8.3.2. Enderegamento a(o0) Presidente da Comissdo Central de Licitagdes da Prefeitura de
Pedra Branca;

8.3.3. 0 objeto dos servigos desta licitagdo;

8.3.4. A Razdo Social, CNP] , Enderego completo da empresa licitante e dados pessoais
(nome, CPF, RG e enderego) do representante legal, que se for o caso, assinara o contrato
referente ao objeto deste certame;

8.3.5. Indica¢do do nome e niimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de
pagamento;

8.3.6. Prazo de execugio dos servigos: conforme os termos do edital, contados a partir da
ordem de servigo;

8.3.7. Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias;

8.3.8. Prego Global por quanto a licitante se compromete com os servigos objeto desta
Licitacdo, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, sem alternativas de pregos ou qualquer outra
condi¢io que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

8.3.9. Declara¢do expressa da licitante que, nos valores apresentados acima, estdo
inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam
incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

8.4 A PLANILHA DE ORCAMENTO devera ser elaborada detalhadamente e apresentada,
de cada item a item a especificagdo do Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade,
o preco unitario e o prego total, em algarismo, e o prego Global do or¢amento, que deram
margem aos resultados apresentados na carta da proposta de pregos, com duas casas
decimais, sem erros de arredondamentos, e ainda obrigatoriamente obedecer:

8.4.1. Os servigos a serem executados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de
medida consignada no edital;

8.4.2. Os valores unitrios em algarismos de cada item da planilha de orcamento com duas
casas decimais, sem erros de arredondamentos;

8.5. No CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO:

8.5.1. Os valores contidos nos or¢amentos serdo considerados em moeda corrente
nacional (REAL) mesmo que ndo contenham o simbolo da moeda (R$).

8.5.2. No Cronograma Fisico Financeiro devera constar prazo de execugdo dos servigos
conforme Projeto Basico de Engenharia.

8.6. Na PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, para cada item de servigo
constante na Planilha de Orgamento, devera ser apresentada a composigdo de preco
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unitario do referido servigo, e nesta composi¢ao de prego unitério deverao conter todos
os insumos e coeficientes de quantidades necessarios e exequiveis a execugio de cada
servigo, quais sejam, equipamentos, mao-de-obra, materiais (insumos) e servicos, sendo
os encargos sociais inclusos, conforme tabelas Sinapi e Seinfra, e o BDI aplicado na
Planilha de Or¢amento, conforme a composi¢do da tabela de referéncia adotada no edital
para o servigo, devendo nos pregos unitarios das composi¢des serem adotados 2 (duas)
casas decimais necessarias para a composi¢ao do prego total unitario do servigo.

8.6.1. Nao serdo admitidos nas composi¢cdes de pregos unitdrios proposigdes que
configurem a inexequibilidade do servigo, seja por inconsisténcia técnica de coeficiente
de quantidade do insumo que compde a composi¢do, seja por inconsisténcia técnica de
coeficiente de quantidade na produc¢éo do servigo que compde a composi¢do, ou seja por
inconsisténcia na precificagdo da mesma, vez que uma e/ou outra levam a
inexequibilidade do servico.

8.7. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.8. Ndo se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da
expressdo “verba” ou de unidades genéricas.

8.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio
da proposta.

8.9.1 A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissio,
desde que ndo haja majorag¢do do prego proposto.

8.10. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢io.

8.11. Os precos ofertados, na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.12. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

8.12.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas
da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou
condena¢do dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
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pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

8.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, da planilha de orgamento e suas composi¢des de custos sera colhida a
manifestacio escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato piblico, na presenga dos
licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdo receberd, de uma s6 vez, os
Envelopes n2 01 e n2 02, e procedera a abertura da licitagdo.

9.1.1. Osatos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participardo ativamente os licitantes ou representantes
credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagdo entre eles, nem
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom
andamento dos trabalhos.

9.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum
outro sera recebido.

9.3. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos
Envelopes n? 01 - Documentos de Habilitagdo.

9.3.1. 0 contetido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

9.4. Como condi¢do prévia ao exame da documenta¢do de habilitacdo do
licitante, a Comissdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fornecedores do Municipio;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselno Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo
das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/}

9.4.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela
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pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigéo de contratar

com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja sécio majoritario.
9.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
9.4.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.4.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestagio previamente a
sua desclassificagéo.
9.4.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera declarado inabilitado,
por falta de condigdo de participagio.
9.5. Apés a verificagdo de sangdes que impecam a participa¢io no certame, serdo
verificadas as condigdes de participagio objeto das declaragtes
complementares.

9.6. Realizadas ambas as verificagdes, a documentagio de habilitagdo dos
licitantes sera entdo verificada, observando-se as demais exigéncias previstas
neste instrumento convocatoério.

9.8. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova
data e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa
hipotese, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n°
02 - Proposta de Pregos, rubricados externamente por todos os licitantes e
pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja
concluida a fase de habilitagdo.

9.9. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicio de recurso ou de
sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

9.10. Apoés o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na
mesma sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

9.10.1. Nio ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto
ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados
pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.
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9.11. As propostas de pregos dos licitantes habllltados\ser‘ao-'éntao julgadas,

conforme item préprio deste Instrumento Convocatorio.

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08
(oito) dias tteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou proposta, escoimadas
das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.13. Em todos os atos ptblicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes
presentes.

9.14. Seré considerado inabilitado o licitante que:
9.14.1. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

9.14.2.Nio apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatério no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou
nido comprovar sua habilitagdo por meio do SICAF, ressalvado o
disposto quanto a comprovagio da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 2007.

9.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade
fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, a mesma terd o prazo de 5 (cinco) dias tuteis para a regularizagdo da
documentacio, a realizagio do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo
para regularizagdo fiscal serd contado a partir da divulga¢do do resultado do
julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual perfodo a critério da
administragdo ptiblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de
justificativa.

9.15.1. A nio regularizagio fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretard a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes
previstas no art. 87 da Lei n? 8.666, de 1993, sendo facultado a
administragio publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

9.16. Como condigdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissdo de Licitagdo podera realizar consultas
e diligéncias para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias
recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercicio anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que
trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
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9.16.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta

também abrangerd o exercicio corrente, para verificar se o somatdrio
dos valores das ordens bancdrias por ela recebidas, até o més anterior
ao da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos,
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo
3°,8§9°-A e 12, da Lei Complementar n® 123, de 2006;

9.16.2. A participagdo em licitacdo na condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejara a aplicagdo das sangdes previstas em Lei e a néo-
aplicagdo, na presente licitagdo, dos beneficios decorrentes dessa
qualificagdo.

9.17. A intimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagio dos licitantes ser3 feita
mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagio sera
feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento sera o menor prego (global).

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados
os documentos pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes
legais das entidades licitantes. A Comiss3o, caso julgue necessario, podera suspender
areunido para analise das mesmas.

10.3. A Comissdao de Licitagdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. Nio serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste
Edital, para efeito de julgamento da proposta.

10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

10.6. A Comissdo de Licitagdo verificarda o porte das empresas licitantes
classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-a a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima
da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
Prefeitura Municipal de Pedra Branca ‘/_k"/’
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encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos, caso esteja
presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicagio da
Comissdo de Licitagdo, na hipdtese de auséncia. Neste caso, a oferta devera ser
escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatério.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serio
convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10%
(dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagio
convocara os licitantes para que compare¢am ao sorteio na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que podera reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova
classificagdo das propostas para fins de aceitagio do valor ofertado. Ndo sendo
aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecerd a
classificagdo inicial.

10.9. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, ao
objeto executado:

10.9.1. prestados por empresas brasileiras;

10.9.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo.

10.10. Esgotadostodos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha
do licitante vencedor ocorrerd por meio de sorteio, para o qual os licitantes
habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licita¢do
podera fixar o prazo de 8 (oito) dias tteis para a apresentagdo de novas propostas,
escoimadas das causas de desclassificagdo.

10.12.  Sera desclassificada a proposta que:

10.12.1. nio estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

edital; /—j&(//
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10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

10.12.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico
Ou anexos;

10.12.4. Apresentar, na composi¢io de seus pregos:
10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

10.12.4.3. quantitativos de mdao-de-obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos servigos.

10.12.5. apresentar preco final superior ao pre¢o maximo fixado (Acérdio n®

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

1455/2018 -TCU - Plenario), tanto em custos unitarios como no valor
global, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

Caso o Regime de Execu¢do seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitirios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administrag¢éo, salvo
se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

Ainda nessa hipétese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica a
concordancia do licitante com a adequagdo de todos os projetos anexos a este
edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n.
7.983/2013.

Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario
de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos
anexos a este edital.

Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, seré considerada inexequivel a
proposta de pre¢os ou menor lance que:

10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo,

apresente pre¢os unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da licitagdo ndo
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tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se retétrirem a materiais

e instala¢6es de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo
obrigatorio, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de
trabalho vigentes

10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48,
§§ 12 e 22 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdao ser
efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993,
a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n? 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por
cento) da média dos pregos ofertados para o mesmo item, ndo sendo
possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, serd
obrigatoria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n°® 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagdo.

10.17.  Erros formais no preenchimento da planilha nio sdo motivo suficiente para
a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majora¢do do prego ofertado, atendidas as demais condigbes de
aceitabilidade.

10.17.1. 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que nio alterem a substancia das propostas;

10.17.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
corregio a indicagio de recolhimento de impostos e contribui¢ges na forma

do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

10.18.  Se aproposta de prego nio for aceitavel, a Comisséo de Licitagdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

10.19. Sempre que a proposta nio for aceita, e antes de a Comisséo de Licita¢do
passar 3 subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate
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ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LCn? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

10.20. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos
licitantes para apresentacgdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias tteis. Interposto o
recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
prazo.

10.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhard o procedimento
licitatério para homologagédo do resultado do certame pela autoridade competente e,
ap6s, adjudicagdo do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.22. A intimagio do resultado final do julgamento das propostas sera feita
mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato ptiblico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera
feita por comunicagio direta aos interessados e lavrada em ata.

10.23. O resultado do certame sera divulgado nos mesmos meios em que se deu o
resumo do edital.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposi¢io de recurso referente a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes
e julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 42, da Lei 8.666,
de 1993.

11.2. Apé6s cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessario a interposi¢do de recursos.

11.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas ter4 efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente
e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos,
eficicia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para a Comissdo Permanente de
Licita¢do no enderego constante no predmbulo do edital.

11.5. O recurso sera dirigido ao titular de origem da licitagdo, por intermédio do
Comissdo Permanente de Licita¢do, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo
de 5 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,

devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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12.1. Nio serd exigida garantia. L

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Apés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacio, sera
firmado Termo de Contrato.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 dias uteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocag¢do para comparecer perante o 6rgio
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administra¢do podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.

13.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior poder4 ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita
pela Administragao.

13.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é estabelecido no Projeto Basico.

13.3.1. Previamente a contrata¢do a Administragio realizara consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensio temporaria de
participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicio de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 62, II], da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

13.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a
comprovagdo das condi¢des de habilitagcdo consignadas no edital, que
deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da
ata de registro de pregos.

13.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo
comprovar que mantém as mesmas condi¢des de habilita¢do, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a
verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados os
requisitos de habilitacdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
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14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo

as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitagio do objeto e de fiscalizagdo estdo
previstos no Projeto Basico, ANEXO.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico - ANEXOS.

DO PAGAMENTO

17.1. Asregras acerca do pagamento sio as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

17.1.1. £ admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagio de que trata este
Instrumento Convocatdrio, nos termos do previsto na minuta contratual
anexa a este Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, o
licitante /adjudicatario que:

18.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta;

18.1.2. apresentar documentacao falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

18.1.5. ndo mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal;

18.1.7. comportar-se de modo inidoneo.

18.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa
quanto as condigdes de participa¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o
encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢des acima
discriminadas ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sang¢des:
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18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo

acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgio,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sangdes.

18.4. Se, durante o processo de aplica¢do de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracio de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

18.5. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lein? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

18.6. O processamento do PAR nido interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

18.7. Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

18.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-
se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n?
9.784, de 1999.
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18.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em considerag¢io
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano

causado & Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

- M

18.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Municipio.

18.11.  As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas
no Projeto Basico.

DA IMPUGNACAO

19.1.Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitagdo, pelas falhas ou irregularidades que
viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de
recurso.

19.2. A impugnagdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de
participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicagdo da Lei n2 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo,
devendo a Administragio julgar e responder a impugnacgdo em até 3 (trés) dias uteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

19.4. Aimpugnagio podera ser protocolada no endereco constante no preambulo
do edital.

DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagio de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologa¢io do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a
contratagao.
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagio de

suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante,
das condi¢des estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.
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20.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatdrio exige divulga¢do pelo

mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragio
ndo afetar a formulac¢do das propostas.

20.6. Nido havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario e local
anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunica¢io da Comissio em
sentido contrario.

20.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitac¢io e classificacio.

20.8. E facultada 2 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que
deveria constar no ato da sessio publica.

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as
informagdes necessérias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigcos de
engenharia.

20.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em
favor da amplia¢do da disputa entre os interessados, desde que nio comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratagao.

20.11. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e
de seus anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reprodugdo grafica de tais
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

20.12.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administragao.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus Anexos ou
demais pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.
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20.15.  Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des

da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco
<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/> e, ainda,
<https://www.pedrabranca.ce.gov.br/licitacao.php>, e também podera ser lido
e/ou obtido no endereco constante no predmbulo do edital, nos dias uteis, no
horério das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h, mesmo endereco e
periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados.

20.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Justica
Estadual da Comarca de Pedra Branca, com exclusdo de qualquer outro.

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

e ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia, Projeto Basico de engenharia,
Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro de demais documentos
pertinentes;

e ANEXO II - Modelo de Proposta de pre¢os;

e ANEXO III - Modelo de Procuragido e Declaragoes:

e ANEXO IV - Minuta do Contrato;

Pedra Branca/ CE

Etid4sio Fernan/&es Cezar .
SECRETARIO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Titular de origem da licitagdo
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1.  APRESENTAGAO \, g
Y H 5

O presente trabalho se propde em Readequar o Projeto e Atualizagdo do
Orcamento em nivel de projeto executivo de engenharia, para pavimentacdo da 22
Etapa em pedra tosca na Estrada Capitao Mor no municipio de Pedra Branca - CE.

O projeto engloba formulagdes técnicas baseadas em normas da ABNT, em
consonadncia com as Diretrizes da Prefeitura Municipal de PEDRA BRANCA. Inclui-
se no mesmo Planilha Orgamentaria, Cronograma, Memoéria de Calculo de
Quantitativos e Especificagbes Técnicas que servirdo de orientagéo para a execugéo
e analise da obra.

As composig¢bes de custos dos servicos obedecem as composigées padroes
das Tabelas de Referéncia SINAPI 04/ 2022 e SEINFRA-CE 27.1, ambas COM

Desoneragéo.

2. PREMISSAS
2.1-DAS ETAPAS

O trecho total de Pavimentagéo da Estrada do Capitdo Mor compreende uma
extensdo da Estaca 0,00 até Estaca 824 +15,00metros, perfazendo um total de
16.495 Metros.

No entanto, devido as demandas orgamentarias o trecho total foi dividido em

02 (duas) etapas, da seguinte forma:

12 Etapa — Estaca 305,00 até Estaca 824,00 +15,00metros

Extensao: 10.325,00 Metros

Valor: R$ 5.293.629,48

Fonte de Recursos: MDR ~ Ministério do Desenvolvimento Regional

2° Etapa — Estaca 0,00 até Estaca 305,00 Heitor Viel
Extensio: 6.100,00 Metros £n
ns CRER-EE:53096

Valor: R$ 4.227.708,63

Fonte de Recursos: SOP/CE -~ Superintendéncia de Obras Publicas do
Estado do Ceara.

ifia Verile

D
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conservadas as secgOes e perfis das plantas projetadas, ou seja, as
plantas e desenhos vao da Estaca 0,00 até Estaca 824,00 +15,00
metros, cabendo a cada “Etapa” obedecer os desenhos e projetos nos

seus respectivos Trechos, sendo:

e Trecho 01 — 12 Etapa (Estaca 305,00 até Estaca 824,00 +15,00metros)
e Trecho 02 — 22 Etapa (Estaca 0,00 até Estaca 305,00)

3. SINTESE DA READEQUAGAO DO PROJETO

3.1~ EXTENSAO DO TRECHO

No projeto basico anterior, com data-base de precos em 2018, o trecho era
compreendido da Estaca 00 até a Estaca 824 +15m, perfazendo um total de
16.495,00 Metros.

Na presente Readequagdo (2% Etapa), devido ao limites financeiros
disponiveis seréd atendido o trecho compreendido entre as Estaca 0,00 até a Estaca
305,00, perfazendo um total de 6.100,00 Metros.

Observagao que no trecho compreendido para este memorial o seu inicio
(Estaca 00) esta localizado dentro do municipio de Taua, e somente ao final na
Estaca 824 + 15m é que chega-se a localidade de Capitdao Mor, pertencente ao

municipio de Pedra Branca-CE.

3.2- SERVICOS PRELIMINARES

321 - ltens 1.1. até 1.5 Orcamento / Meméria de Calculo de

Quantidades.
O item 1.1. “Placas Padrdo de Obra” fora considerado (L x H) = ( 4,00 x 2,50)

O item 1.2. “Locagédo da Obra com Auxilio Topografico (area >5000 m2)” fora

considerado a extensdo da Estaca 0,00 até a Estaca 305,00 com largura d
perfazendo uma area total de 36.600,00 M2, aplicado 3,66Ha.  Heitor Viei

CREA-CE25096 4
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O item 1.3. “Locagédo de Contéiner Escritorio com Banheiro” fora considerado

8,00 meses acompanhando o cronograma de execuc¢éo da obra.

O item 1.4. “Mobilizacdo de Equipamentos em Cavalo Mecénico ¢/ Prancha
de 3 eixos” fora considerado 295,00 km (Distancia entre Fortaleza e Pedra Branca -
Trajeto (BR 122), e compreendendo os seguintes equipamentos:

¢ Rolo Compacactador de PLACA VIBRATORIA - 2,00 Unidades
¢ Rolo Compacactador LISO TANDEM AUTOPROPELIDO - 2,00
Unidades

¢ Motoniveladora — 1,00 Unidade

e O item 1.5. “Desmobilizacdo de Equipamentos em Cavalo Mecénico cf
Prancha de 3 eixos”.

e ldem ao ltem 1.4.

3.3- PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO

3.3.1 -ltem 2.1 Orcamento / Memoria de Calculo de Quantidades.

O item 2.1 “Reconformacéo/Patrolagem da Plataforma” fora considerado a
extensdo da Estaca 0,00 até a Estaca 305m com largura de 6,00m, perfazendo uma
area total de 36.600,00 M2.

3.3.2 -Iltem 2.2 Orcamento / Memdria de Calculo de Quantidades.

O item 2.2 “Meio Fio Conjugado ¢/ Sarjeta, Extrusado com concreto fck 20
6 mpa” fora considerado a extensédo da Estaca 0,00 até a Estaca 305,00, perfazendo
um comprimento de 6.100,00M que multiplicado pelos dois lados totaliza em
12.200,00 Metros a executar.
3.3.3 -ltem 2.3 Orcamento / Meméria de Calculo de Quantidades.

O item 2.3 “Pavimentagdo em Pedra Tosca C/ Rejuntamento” fora
considerado a extensé@o entre as Estaca 39 até a Estaca 279, porém com intervalos
de estacas intercaladas, conforme verifica-se no Anexo 1.5 — Memoéria de
Quantitativos com largura de 6,00m, perfazendo uma area total de 17.520,00 M2,
que descontados 1.752,00 M2 referente a Sarjeta, totaliza em 15.768,00 M2 a
executar.

3.3.4 -ltem 2.4 Orcamento / Memoria de Calculo de Quantidades.

O item 2.4 “Pavimentagdo em Pedra Tosca S/ Rejmtamento” fora

Heitor Viei
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considerado a extensd@o entre as Estaca 0,00 até a Estaca 305,00, porém com
intervalos de estacas intercaladas, conforme verifica-se no Anexo 1.5 — Meméria de
Quantitativos com largura de 6,00m, perfazendo uma area total de 19.080,00 M2,
que descontados 1.908,00 M2 referente a Sarjeta, totaliza 17.172,00 M2 a executar.

3.3.5 -ltem 2.5 Orcamento / Memoria de Calculo de Quantidades.

O item 2.5 “Meio Fio de Pedra Granitica - (travamento de ruas)” fora
considerado a largura da rua no inicio e final do trecho, assim como a largura do
trecho é 6,00 Metros x 2,00 (inicio e fim) do trecho a extens&o do travamento perfaz
12,00 Metros.

3.3.6 -ltem 2.6 Orcamento / Meméria de Calculo de Quantidades.

9 O item 2.6 refere-se ao transporte de material granitico (Pedra Tosca e Meio
Fio de Travamento), sendo:
e ltem 2.6 - Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana
pavimentada, DMT ATE 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020 -
DMTotal= 33.05 km

3.3.6.1 — Calculo da DMT da Pedra
Segue abaixo Quadro 1.0 do DMT da Jazida de Pedra:

CALCULO DMT - DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - PEDRA TOSCA

L

CALCULO DMT: DMT= A+ (B/2)

Onde :
A = Distancia da Jazida ao Inicio do Trecho
B = Extensdo do Trecho

CALCULO DMT - TRECHO (KM ):

A = Distancia da Jazida ao Inicio do Trecho
A = 30.000,00 M

A= 30.000,00 M

B = Estaca 0,00 & Estaca 305

B = [(305 - 0) x 20]

B= 6.100,00 M
DMT = 33.050,000 M
DMT ADOTADO = 33,05 KM
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3.3.6.2 — Calculo do Transporte da Pedra Tosca até 30 KM (Unid. M3xKM)
a) Coeficiente de Quant. Pedra Tosca (M3) por M2 Pavimentado = 0,150
b) Area Pav. C/ Rejuntameto (item 2.3) = 15.768,00 M2
c) Area Pav. S/ Rejuntameto (ltem 2.4) = 17.172,00 M2
d) Coeficiente de Empolamento = 1,50
e) DMT =30 KM

f) Total Transporte da Pedra Tosca=a*(b +c) *d * e = 222.345,00
(M3 x KM)

3.3.6.3 — Calculo _do Transporte do Meio Fio Granitico até 30 KM (Unid.

M3xKM)
g) Coeficiente (Altura do Meio Fio de Travamento) = 0,30 M

h) Comprimento do Meio Fio de Travamento (ltem 2.5 - Orgamento) =
12,00 M

i) Largura do Meio Fio de Travamento = 0,07 M

j) Coeficiente de Empolamento = 1,50

k) DMT = 30 KM

I) Total Transporte do Meio Fio Granitico=(g*h*i*j*k)=11,34
(M3 x KM)

3.3.7 -ltem 2.7 Orcamento / Memdria de Calculo de Quantidades.

O item 2.7 refere-se ao transporte de material granitico (Pedra Tosca e Meio

Fio de Travamento), sendo:
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e ltem 2.7 - Transporte com caminhdo basculante de 6 m?, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT_excedente a 30 km (unidade:

m3xkm), sendo a DMT Total 33,05 km, conforme apresentado no item
3.3.6.1, e ja sendo orgado os 30 km primeiros no Item 2.6, este item 2.7

considera o excedente de 3,05 KM.

3.3.7.1 — Célculo do Transporte da Pedra Tosca adicional para DMT

excedente a 30 km (unid. m3xkm)
m) Coeficiente de Quant. Pedra Tosca (M3) por M2 Pavimentado = 0,150
n) Area Pav. C/ Rejuntameto (ltem 2.3) = 15.768,00 M2 &)
o) Area Pav. S/ Rejuntameto (Item 2.4) = 17.172,00 M2
p) Coeficiente de Empolamento = 1,50
q) DMT = 3,05 KM

r) Total Transporte da Pedra Tosca=m*{(n+0)*p * q = 22.605,08
(M3 x KM)

3.3.7.2 — Calculo do Transporte do Meio Fio Granitico adicional para DMT

excedente a 30 km (unid. m3xkm)

s) Coeficiente (Altura do Meio Fio de Travamento) = 0,30 M 6
t) Comprimento do Meio Fio de Travamento (ltem 2.5 - Orgamento) =

12,00 M
u) Largura do Meio Fio de Travamento = 0,07 M
v) Coeficiente de Empolamento = 1,50
w) DMT = 3,05 KM

x) Total Transporte do Meio Fio Granitico=(s*t*u*v*w)=1,15
(M3 x KM)

{r3x) = 22.605,08 +1.15 = 22.606.23.(M3 x KM}

3.3.8 -lItem 2.8 Orcamento / Memdria de Calculo de Quantidades.

O item 2.8 refere-se ao transporte de material arenoso para execug¢do da

pavimentagao, sendo:
8



e Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m3?, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). af_07/2020 - DMT = 7,20 km

3.3.8.1 — Calculo da DMT da Areia
Segue abaixo Quadro 2.0 do DMT da Jazida de Areia:

CALCULO DMT - DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - AREIA

CALCULO DMT: DMT = A+ (B/2)

Onde : e

A = Distancia da Jazida ao Inicio do Trecho
B = Extensdo do Trecho

CALCULO DMT - TRECHO (KM ):

A= 4.150,00 M
B = Estaca 0,00 & Estaca 305
B = [(305 - 0) x 20]

B= 6.100,00 M
DMT = 7.200,000 M
DMT ADOTADO = 7,20 KM

3.3.8.2 — Areia Vermelha
As composicdes de pregcos das Tabelas de referéncia C2895/ C2896, quais 6

sejam: “Pavimentagdo em Pedra Tosca C / Rejuntamento e Pavimentagdo em
Pedra Tosca S / Rejuntamento” tem o mesmo coeficiente (0,150) de areia vermelha
para o assentamento da pedra. Desta forma, o volume de areia vermelha

transportado é o que segue:

a) Coeficiente de Quant. Areia Vermelha (M3) por M2 Pavimentado =

0,150
b) Area Pav. C/ Rejuntameto (item 2.3) = 15.768,00M2 . .
Heitor Vieirg Lua Vet .
c) Area Pav. S/ Rejuntameto (Item 2.4) = 17.172,00 M2 Engutl
GREA- 096

d) Coeficiente de Empolamento = 1,30

e) Total Transporte da Areia Vermelha=a* (b + ¢ ) *d =6.423,30 (M3)
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3.3.8.3 — Areia Média

A composicdo de precos da Tabela de referéncia C2895, qual seja:
“Pavimentagdo em Pedra Tosca C / Rejuntamento” e que tem como composicéo
auxiliar composigéo C0171 “Argamassa de Cimento e Areia s/pen. trago 1:4 - m3 ",
perfaz um coeficiente de Areia Média de (0,0523 m3) para o assentamento de 1,00

M2 da pedra, conforme demonstrado abaixo:
CPU - C2895

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJU AMENTO

- (AGREGADO ADQUIRIDO) e , i . .
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente
10724  COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) H 0,0500
10726  COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,0100

MAO DE OBRA
10445  CALCETEIRO H 0,3000
12543  SERVENTE H 0,6000
MATERIAIS
10111  AREIA VERMELHA M3 0,1500
11600  PEDRA DE MAO (RACHAO) M3 0,1500
SERVIGO
. CPU-C0171

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAQO 1: 4 -

e

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO " AUXIL

) M3 . . .
! MAO DE OBRA Unidade Coeficiente
H 12543 SERVENTE H 10,0000
‘ MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 1,2160

Verifica-se que, na composicdo da Pavimentagcdo COM Rejuntamento
“C2895” a Argamassa (C0171) tem coeficiente de (0,0430m3) para o assentamento

de 1,00 M2 da pedra tosca, e que por sua vez na composicdo da Argamassa
(C0171) a Areia Média tem coeficiente de (1,2160m3) para o assentamento de 1,00
M3 de argamassa.

Portando o coeficiente da Areia Média a ser aplicado no transporte, segue:

Coeficiente da Argamassa na Pavimentagdo = 0,0430 m3 Heitor VicirgLiffia Ys:ii |
Eng,
CREA-UE58096 10
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Coeficiente da Areia Média na Argamassa = 1,2160 m3 \c\; tg//
33, ﬁ}i

Resultando, pelo exposto acima, um coeficiente de Areia Média a ser

considerada no calculo do transporte de:
o Coeficiente Areia Média = 0,0430 x 1,2160 = 0,0523m3.

Desta forma, o volume de areia média transportado é o que segue:
f) Coeficiente de Quant. Areia Vermelha (M3) por M2 Pavimentado =
0,0523
g) Area Pav. C/ Rejuntameto (ltem 2.3) = 15.768,00 M2

h) Coeficiente de Empolamento = 1,30

i) Total Transporte da Areia Vermelha =(f* g * h)=1.071,82 M3

TOTAL DO THEN2.8 =6 +1) = 6.423,30, 1,071,582 = 7.495 12 W3}

3.3.9 -Iltem 2.9 Orcamento / Memoria de Calculo de Quantidades.

O item 2.9 “ Limpeza de Piso em Area Urbanizada” fora considerado a
extensdo da Estaca 0,00 até a Estaca 305,00 com largura de 6,00m, perfazendo
uma drea total de 36.600,00 M2.

3.3.10 - item 3.1 Orcamento / Memoria de Calculo de Quantidades.

O item 3.1 “Administracido de Obra” fora considerado 8,00 meses
acompanhando o cronograma de execuc¢éo da obra, sendo:
e Engenheiro Civii de Obra =0,20 (H x Més)
Encarregado Geral = 0,65 (H x Més)

Vigia, sendo 2 turnos, portanto = 1,00 (H x Més)

Apontador ou Apropriador = 1,00 (H x Més)
Almoxarife = 0,75 (H x Més)

11
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ESPECIFICAGOES TECNICAS GENERICAS

4.1- GENERALIDADES

As especificagbes contidas neste relatério se destinam a regulamentar as

disposi¢cdes deste objeto.

4.2—- TERMOS E DEFINIGOES

Quando nas presentes especificacdes e em outros documentos do contrato

figurarem as palavras, expressdes ou abreviaturas abaixo, as mesmas deverdo ser

interpretadas como a seguir:

FISCALIZACAO — Composta pela equipe de fiscalizacdo do municipio, que
atuardo como fiscais para os propésitos do Contrato. Também podera significar
os representantes da Fiscalizagdo responsaveis pelo controle direto do
andamento das obras, no sentido de assegurar a sua execugdo em plena
conformidade com o projeto e o contrato, de que tratam estas especificagdes.

CONSTRUTOR - Pessoa, pessoas, firmas ou associagao de firmas (consorcio)
que subscreveram o contrato para execugédo e fornecimento de todos os
trabalhos, materiais e equipamentos permanentes, a que se referem estas
especificagdes.

CONTRATO - Documento subscrito pela Prefeitura do municipio, pelo construtor
e / ou consultor, de acordo com a legislagdo em vigor, e que define as obrigacées
de ambas as partes, com relacdo a elaboragdo do projeto, fiscalizagao,
consultaria, assessoramento técnico e gerencial da obra e execugéo das obras a
que se referem este contrato.

RESIDENTE DO CONSTRUTOR - O representante credenciado do construtor,
com fung¢do executiva no canteiro das obras, durante todo o decorrer dos
trabalhos e autorizada a receber e cumprir as decisdes da fiscalizagéo.

ESPECIFICACOES - As instrugdes, diretrizes, exigéncias, métodos e
disposigoes detalhadas quanto a maneira de execuc¢éo dos trabalhos.

CAUSAS IMPREVISIVEIS - Séo cataclismos, tais corm)')nionr ! ga @S, incéndios e

12



T
e T
e A

PREFEITURA DE /’v A
w”.b‘ ey
PEDRA _ ~7y¢
rd
L :
BRANCA =
\\ A
& .

3

Ce

>
transformagdes geoldgicas bruscas, de grande amplitude; desastres e

B

perturbagdes graves na ordem social, tais como motins e epidemias.

ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS - Determinagdes contidas nos
contratos, para inicio e execugéo de servigos contratuais.

CRONOGRAMA - Organizacao e distribuicdo dos diversos prazos para
execucdo das Obras e que sera proposto pelo Concorrente.

CONCORRENTE - Pessoa fisica ou juridica que apresentam propostas a
concorréncia para execugéo das obras.

OBRAS - Conjunto de estruturas de carater permanente que o Construtor tera de
executar de acordo com o Contrato.

DOCUMENTO DO CONTRATO - Conjunto de todos os documentos

que definem e regulamentama execugdo das obras, compreendendo

os editais de concorréncia, especificagbes, o projeto executivo, a proposta do

Construtor, o cronograma ou quaisquer outros documentos suplementares que se

facam necessarios a execugdo das obras de acordo com as presentes

especificagdes e as condigbes contratuais.

4.3- DESCRIGAO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES

GENERALIDADES - Em qualquer uma das etapas de implantagdo das obras, os
trabalhos serdo executados, pelo Consultor/Fiscalizagdo e pelo Construtor
(empresa ganhadora da licitagdo), que terdo encargos e responsabilidades
distintas. Estas atribuicdes sdo descritas e definidas nos contratos.

ENCARGOS E RESPONSABILIDADES - Os Encargos e Responsabilidades sdo
aqueles contidos nos contratos de servigos.

ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSULTOR / FISCALIZACAO - A
fiscalizacdo tera sob seus cuidados tantos encargos técnicos como
administrativos que deverdo ser desempenhados de maneira rapida e diligente.
Estes encargos serdo os seguintes:

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - A Fiscalizagdo ou Consultor, se houver,
como o6rgéao fiscalizador e supervisor das obras, devera exigir o fiel cumprimento
do contrato e seus aditivos pelo construtor e fornecedores.

Verificar o fiel cumprimento pelo construtor das obrigagbes legais e sociais, das
disciplinas nas obras, da seguranga dos trabalhadores e do publico e de outras
medidas necessarias a boa administragéo desta.
13
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o« ENCARGOS TECNICOS - Zelar pela fiel execugdo do proje”td‘, @/pleno

atendimento as especificagdes explicitas ou implicitas.
Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados,
rejeitando materiais ou equipamentos, que estejam em desacordo com os
padrdes exigidos pelas especificagdes e outros documentos, que fazem parte do
contrato;
Rejeitar materiais ou equipamentos, que ndo atendam as exigéncias de normas
de fabricagéo e testes previstos nas especificagdes;
Autorizar a CONTRATADA a dar inicio a qualquer dos servigos contratados, se
assim entender, cumpridas ou constatadas as condigbes preliminares exigidas 6
nas Especificagdes Técnicas do Edital;
Paralisar ou suspender os servigos por impreterivel interesse administrativos
superior da CONTRATANTE;
Exigir da CONTRATADA o cumprimento do cronograma fisico do contrato;
Assistir ao construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia das obras.
Exigir do construtor a modificagcdo de técnicas de execugdo inadequadas e a
recomposi¢cdo dos servigos ndo satisfatérios.
Revisar quando necessario, o protejo e as disposigdes técnicas adaptando-os a
situagdes especificas do local e momento.
Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo das obras e 6
interpreta-los devidamente.
Dirimir as eventuais omissdes e discrepancias dos desenhos e especificagdes.
Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo construtor quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execugao
dos servigos dentro dos prazos previstos.

o ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR - Os encargos e
responsabilidades do construtor serdo aqueles que se encontram descritos a
seguir.

e CONHECIMENTO DAS OBRAS - O construtor deve estar plenamente

informado de tudo o que se relaciona com a natureza e localizagdo das obras,
8
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suas condi¢des gerais e locais e tudo o mais que possa influir sobre estas. Sua

execugédo, conservagéo e custo, especialmente no que diz respeito a transporte,
aquisi¢cdo, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mao-de-
obra, agua e energia elétrica; vias de comunicacgdo; instabilidade e variagbes
meteorolégicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuagdes de nivel;
conformagdo e condigdes do terreno; tipo dos equipamentos necessarios;
facilidades requeridas antes ou durante as execugbes das obras; e outros
assuntos a respeito dos quais seja possivel obter informacgées e que possam de
qualquer forma interferir na execugdo, conservacdo e no custo das obras
controladas.

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com
os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se encontram na
superficie do solo e subsolo, até o ponto em que essa informagdo possa ser
obtida por meio de reconhecimento e investigacdo dos locais das obras.

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construidas todos os
relatérios que compdem o projeto se encontrara a disposicdo do construtor.
Entretanto em nenhum caso serdo concedidos reajustes de quaisquer tipos de
ressarcimentos que sejam alegados pelo construtor, tornando por base o
desconhecimento parcial ou total das obras a executar.

INSTALACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS,
ACAMPAMENTOS E ESTRADAS DE SERVICO E OPERACAO - Cabera ao
construtor, de acordo com os cronogramas fisicos de implantagéo, a execugéo de
todos os servigos relacionados com a construgdo e manutengdo de todas as
instalagbes do canteiro de obras, de alojamentos, depésitos, escritdrios e outras
obras indispensaveis a realizag@o dos trabalhos. Ainda a seu encargo ficara a
construgdo e conservagao das estradas necessarias ao acesso e a exploragao de
empréstimos e de quaisquer outras estradas de servicos que se fagam
necessarias, assim como a conservagdao ou melhoramento das estradas ja

existentes.

Todos os canteiros e instalagbes deverdo dispor de suficientes recursos
materiais e técnicos, inclusive pessoal especializado, visando poder prestar

assisténcia rapida e eficiente ao seu equipamento, de modo a nédo ficar

9
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prejudicado o bom andamento dos servigos. Além disto, todos o0s canteiros e

equipamentos deverdo permanecer em perfeitas condigbes de asseio e, apds a
concluséo dos trabalhos, deveréo ser removidos todas as instalagoes, sucatas e
detritos de modo a restabelecer o bom aspecto local.
As instalagbes do canteiro e métodos a serem empregados deverdo ser
submetidos a aprovacgéo da fiscalizagdo, cabendo ao construtor o transporte,
montagem e desmontagem de todos os equipamentos, maquinas e ferramentas
bem como as despesas diretas e indiretas relacionadas com a colocagdo e
retirada do canteiro, de todos os elementos necessarios ao bom andamento dos
servigos.
A aprovagdo da fiscalizagdo relativa a organizagdo e as instalagbes dos
canteiros propostos pelo construtor ndo eximinara, este uUltimo em caso de
algum, de todas as responsabilidades inerentes a perfeita realizagcdo das obras
no tempo previsto.
LOCACAO DAS OBRAS - A locagéo das obras sera encargo do construtor.
EXECUCAO DAS OBRAS - A execugdo das obras sera responsabilidade do
construtor que devera, entre outras, se encarregar das seguintes tarefas:
Fornecer todos os materiais, méo-de-obra especializadas e equipamentos
necessarios a execugdo dos servigos e seus acabamentos salvo disposto em
contrario.
Controlar as aguas durante a construgdo por meio de bombeamento ou
quaisquer outras providéncias necessarias.
Construir todas as obras de acordo com estas especificagdes e projeto.
Adquirir, armazenar e colocar na obra todos os materiais necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos.
Adquirir e colocar na obra todos os materiais constantes das listas de material.
Permitir a inspecéo e o controle por parte da fiscalizagéo, de todos os servigos,
materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a construgdo das
obras. Tais inspe¢des néo isentam o construtor das obrigagdes contratuais e
das responsabilidades legais, dos termos do artigo 1245 do cdédigo civil
brasileiro.

A execucdo das obras seguird em todos os seus pormenores as presentes
10
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especificagdes, bem como os desenhos do projeto técnico, que serdo fornecidos
em copias ao construtor, em tempo habil para a execugdo das obras, e que
fardo parte integrante do contrato.

Em caso de divergéncias entre os elementos do projeto, cabera a
CONTRATADA comunica-las a FISCALIZACAO - (nica competente para as
providéncias e corregdes cabiveis.

Todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de
obras complementares, nao consideradas no projeto, serdo especificadas e
detalhadas pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA fica obrigada a executa-los,
pois sdo necessarios a complementagéao técnica do projeto.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAOQ todos os trabalhos, que ndo satisfacam
as condigdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, logo apés a oficializagdo pela FISCALIZACAO, ficando por sua
conta exclusivas as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados 8 CONTRATANTE e
a terceiros decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

Todos os detalhes das obras, que constarem destas especificagdes sem
estarem nos desenhos, ou que, estando nos desenhos, ndo constem
explicitamente destas especificagdes, deverdo ser executados e/ou fornecidos
pelo construtor como se constasse em ambos os documentos.

O construtor se obriga a executar quaisquer trabalhos de construgéo, que néo
estejam eventualmente detalhados ou previstos nas especificagdbes ou
desenhos, direta ou indiretamente, mas que sejam necessarios a devida
realizagdo das obras em aprego, de modo tdo completo como se estivessem
particularmente delineados e escritos. O construtor empenhar-se-4 em executar
tais servicos em tempo habil para evitar atrasos em outros trabalhos que deles
dependam.

A CONTRATADA, mediante seu critério, podera apresentar alternativas técnicas
para substituicdo dos materiais construtivos das tubulagGes e conexdes por
outros diferentes daqueles constantes da planilha do Edital, desde que a

CONTRATADA apresente alternativa, fornecendo as novas especificagdes,




de Garantia de Qualidade de Tubulagdes de PVC do fornecedor, desenhos,

custos, com memoéria de calculo para submete-los a apreciacdo, analise e
providéncias da FISCALIZACAO, a qual emitird parecer sobre o assunto. Estas
alteragtes na trardo 6nus para a CONTRATANTE.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE a mao-de-obra, se indicada,

especificada e quantificada nos subprojetos.

« ADMINISTRACAO DAS OBRAS - O construtor compromete-se a manter, em

carater permanente, a frente dos servigos, um engenheiro civil de reconhecida
capacidade, e um substituto. O primeiro terda a posicdo de residente e
representara o construtor, sendo todas as instrugcdes dadas a ele validas como
sendo ao proprio construtor. Esses representantes, além de possuirem os
conhecimentos e capacidade profissional requerido, deverdo ter autoridade
suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as obras a que se
referem as presentes especificagdes. O residente s6 podera ser substituido com
o prévio conhecimento e aprovagao da fiscalizago.

O Construtor sera inteiramente responsavel por tudo quanto for pertinente ao

pessoal necessario a execugao dos servigos e particularmente:

Pelo cumprimento da legislagé@o social em vigor no Brasil.

Pela prote¢édo de seu pessoal contra acidentes de trabalho, adotando para tanto

as medidas necessarias para prevencdo dos mesmos.

Pelo afastamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer

empregado seu, cuja permanéncia nos servicos seja julgada inconveniente.

Pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal;

Fornecer todos os materiais, m&o-de-obra especializadas e equipamentos

necessarios a execugao dos servicos e seus acabamentos salvo disposto em

contrario.

RELACIONAMENTO CONTRATADA — FISCALIZACAO - N&o se admiti, como
justificativa ou defesa, por qualquer elemento da CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigdes destas especificagdes e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido no projeto, nas Normas, Especificacbes e Métodos da ABNT -
14
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Associacéo Brasileira de Normas Técnicas;
A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
as obras e suas implicagées proximas ou remotas, sempre em conformidade
com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes;

A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
cohveniente por motivos técnicos, de seguranga, disciplinar ou outros. Em todos
0s casos, 0s servicos s6 poderdo ser reiniciados por outra ordem da
FISCALIZACAO;

A inspegdo da obra ndo eximira a CONTRATADA de quaisquer de suas
obrigagdes no cumprimento do contrato. A obra defeituosa sera corrigida e
materiais inadequados poderéo ser rejeitados, mesmo que tais obras e materiais
tenham antes passado despercebido pela FISCALIZACAO e sido aceitos. Se a
obra ou qualquer parte desta se apresentar defeituosa, a qualquer tempo, antes
da aceitagéo final de toda obra, a CONTRATADA corrigira imediatamente tal
defeito, sem remuneracgéo’ adicional, de maneira satisfatéria, a critério da
FISCALIZACAOQ;

Todas as despesas com novos testes e reinspegdo, que sejam necessarias,
devido a materiais e/ou confecgdo defeituosa, correrdo exclusivamente por
conta da CONTRATADA.

PROTECAO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - O construtor
devera, a todo o momento, proteger e conservar todas as instalagGes,
equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisbes e materiais de qualquer
natureza, assim conto todas as obras executadas até sua aceitag@o final pela
fiscalizagdo.

O construtor responsabilizar-se & durante a vigéncia do contrato até a entrega
definitiva das obras, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a
terceiros por negligéncia ou impericia na execugéo das obras.

O construtor devera executar todas as obras provisorias e trabalhos necessarios
para drenar e proteger contra inundagdes as faixas de construcdes, fundagdes

da obra, zonas de empréstimos e demais zohas onde a presenca da agua afete
15
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a qualidade da construgédo, ainda que elas ndo estejam lndlcadaégrf&sﬂ%hos

nem tenham sido determinadas pela fiscalizagéo.

Devera também prover e manter nas obras, equipamentos suficientes para as

emergéncias possiveis de ocorrer durante a execugao das obras.

A aprovagao pela fiscalizagao, do plano de trabalho e a autorizagdo para que

execute qualquer outro trabalho com o mesmo fim, ndo exime o construtor de

sua responsabilidade quanto a este.

Por conseguinte, devera ter cuidado para executar as obras e trabalhos de

controle da agua, durante a construgdo, de modo a ndo causar danos nem

prejuizos ao contratante, ou a terceiros, sendo considerado como Unico

responsavel pelos danos que se produzam em decorréncia destes trabalhos.
REMOCAO DE TRABALHOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM O
PROJETO E/OU ESPECIFICACOES - Qualquer material ou trabalho executado,
que nao satisfaca as especificagbes ou que difira do indicado nos desenhos do
projeto ou qualquer trabalho néo previsto, executado sem autorizagéo escrita da
fiscalizagdo, sera considerado como néo aceitaveis ou nao autorizados, devendo
o construtor remover, reconstruir ou substituir o mesmo em qualquer pane da
obra comprometida pelo trabalho defeituoso, ou ndo autorizado, sem direito a
qualquer pagamento extra.
Qualquer omisséo ou falta por parte da fiscalizagdo em rejeitar algum trabalho
que ndo satisfaga as condigdes do projeto ou das especificagbes ndo eximira o
construtor da responsabilidade em relagéo a estes.
A negativa do construtor em cumprir prontamente as ordens da fiscalizagéo, de
construcdo e remocéao dos referidos materiais e trabalho, implicara na permissao
a Prefeitura para promover, por outros meios, a execugédo da ordem, sendo os
custos dos servicos e materiais debitados e deduzidos de quaisquer quantias

devidas ao construtor.

ESPECIFICAGOES TECNICAS ESPECIFICAS DOS SERVIGOS
5.1- SERVICOS PRELIMINARES

Sera executada uma placa de obra de acordo com o modelo fornecido pela

16
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Prefeitura Municipal de Pedra Branca e conforme os materiais da composigdo de

custos.

5.1.1 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A placa da obra devera ser afixada em local bem visivel, conforme padréao do

convénio, nas dimensodes (4,00 x 2,50) m.

A placa sera estruturada em madeira de lei, com chapa de ago galvanizado na
superficie externa (GSG 32), pintura com sulfato a pistola e posterior pintura a base
de esmalte sintético para fundo e letras. A proporgéo da placa devera ser de 2 para
1, onde sua largura devera ser dividida em 02 (duas) partes iguais (2X) e a altura em
05 (cinco) partes (5Y), também iguais.

A parte destinada a inscricdo de titulos, nome da obra, identificagdo do
programa de financiamento, fonte de recursos, valor investido, agdo e nlimeros de
familias beneficiadas devera ter altura igual a 4 quintos (4Y) e largura igual da placa
(2X).

5.1.2 - LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)

Em todo trecho envolvido no projeto foram realizados estudos topograficos

divididos em trés etapas:
- Locagéao do eixo da estrada, com estaqueamento de 20,0m em 20,0m. Pontos
demarcados com uso de piquetes e testemunhas de madeira.
- Nivelamento do eixo da estrada, com estagueamento de 20,0m em 20,0m e
locagéao por método geométrico.
- Nivelamento das seg¢bes transversais, realizado a cada estaca, onde se loca
os obstaculos encontrados para caracterizar um cadastro. Empregou-se o

método taqueomeétrico.

5.1.3 - LOCACAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (MES)
Este servigo fora considerado 8,00 meses acompanhando o cronograma de
execucéao da obra.

5.1.4 - MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECAN|CO C/
K eitor Vieirylgnailoid. 17
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Na Mobilizacao de Equipamentos foram considerados:
e 2 Rolos Compactadores de PLACA VIBRATORIA;
¢ 2 Rolos Compactadores LISO TANDEM AUTOPROPELIDO;

e 1 Motonivelara.

E, uma disténcia de 295,00 Km, no trajeto (Fortaleza — Pedra Branca) pela BR
- 122)

5.1.5 - DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/
PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Na Mobilizagado de Equipamentos foram considerados:
e 2 Rolos Compactadores de PLACA VIBRATORIA;
¢ 2 Rolos Compactadores LISO TANDEM AUTOPROPELIDO;

e 1 Motonivelara.

E, uma distancia de 295,00 Km, no trajeto (Fortaleza — Pedra Branca) pela BR
- 122)

Ressalta-se que, os equipamentos mobilizados no inicio da obra, ao final
da obra serdo desmobilizados para origem, uma vez que passardo_por
manutencdo para poderem ser utilizados em outra obra, ou seja, nenhum
equipamento migra de uma obra para outra, sem ser efetuada a manutencao e
troca de pecas.

5.2- PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO

5.2.1 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
A patrolagem é a operagédo destinada a conformar o leito da via, transversal e

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de forma que a camada
concluida atenda as condigbes de greide e segdo transversal recomendados para

uma plataforma transitavel.

EQUIPAMENTOS
Séo indicados os seguintes equipamentos para execugdo do servico:

a)  Moto niveladoras pesadas
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b)  Trator de pneus com escarificador (madal);

5.2.2 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO
MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA (M)

a) Condicéo Fisica da Camada de Apoio da Guia e Sarjeta Extrusada

A camada de apoio sobre a qual serao executadas as guias e sarjetas extrusadas
devera ser previamente preparada e acabada com motoniveladora, sendo isenta
de materiais organicos, sem quaisquer problemas de infiltracbes d'agua, com
grau de compactacao igual a 100% do proctor intermediario.

b) Consideracoes Gerais

N&o serad permitida a execucdo dos servicos durante dias de chuva

c) Extrus@o das Guias e Sarjetas

Apds os servigos de locagdo e nivelamento, conforme projeto, as guias e sarjetas
serao moldadas por extrusao do concreto, utilizando maquina de perfil continuo,
dependendo da situagdo.

Durante a fase de moldagem, o concreto empregado devera apresentar uma
plasticidade e umidade tais que, apds ser processado na extrusora, devera
constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacdo ou aspersdo de
agua em intervalos freqlientes.

Apds a extrusdo, antes do endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser
alisadas com desempenadeiras e o perfil resultante, devera apresentar perfeita

concordancia com as modificacOes de direcdo e curvas.

Deverao ser efetuados frisos com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente

a estrutura da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatacdo.
19
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ser executado antes da cura do concreto, para permitir um bom acabamento.

5.2.3 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (M2)

A execucdo de pavimentacao poliédrica com pedra tosca consiste no
assentamento de pedras irregulares sobre um colchdo de material granular, com
posterior compactacdo. Essa pavimentagdo é executada sobre o subleito
devidamente compactado e regularizado.

N3o serad permitida a execugdo desse servico em dias chuvosos.

A execucdo da pavimentacgdo poliédrica tera inicio somente apds a liberacdo, por
parte da fiscalizacdo, de trechos da camada subjacente ao colchdo. A fiscalizacdo
s6 autorizara o inicio desse servigo apds a execucdo dos meios fios que delimitam
a area do pavimento.

O colchdo devera ser executado com areia vermelha. O material deverd ser
espalhado em uma camada uniforme de 15 cm (quinze centimetros) de
espessura sobre o subleito, ocupando toda a largura da plataforma. No caso de
mistura, a homogeneizacdo sera executada mecanicamente, utilizando-se
equipamento adequado (motoniveladora e grade de disco).

Quando a area a ser pavimentada nao justificar a mobilizacdo de equipamentos,
a fiscalizagdo podera permitir a homogeneizagao manual.

Quando a fiscalizagdo constatar a colocacdo na pista de material imprdprio ou
prejudicial, o mesmo devera ser removido, correndo os encargos dessa colocagado
e remogao por conta da executante.

Todas as pedras a serem utilizadas deverdo ter origem granitica, sem apresentar
vestigios de decomposicdo. As pedras deverdo ser quebradas de maneira tal que
o diametro da face plana de rolamento fique em torno de 15 c¢m (quinze

centimetros) e que sua altura fique entre 10 e 15 cm (dez e quinze centimetros).
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As pedras serdo cravadas justapostas no colch3o, de modo a ndo deixar juntas

com largura superior a 1,5 cm (um centimetro e meio). As pedras de forma
alongada deverdo ficar no sentido transversal ao eixo.

Apds o assentamento das pedras, sera executado o rejuntamento. As pedras
serdo rejuntadas com a mesma mistura utilizada no colchdo, através do
espalhamento de uma camada fina dessa mistura sobre as pedras.

A compressao inicial se dara através da utilizagdo de malho manual de 10 a 15
kg (dez a quinze quilogramas). Apds a compressao inicial, executar-se-d uma
compactagao mecanica com um minimo de 6 (seis) passadas de um rolo liso
vibratério. Em locais inacessiveis ao rolo, a fiscalizacdo podera autorizar a
utilizagdo de placas vibratdrias.

Apds a execucao da pavimentagao poliédrica com pedra tosca, proceder-se-a a
relocacdo e o nivelamento do eixo e dos bordos, admitindo-se as seguintes
tolerancias:

Variagdo mdaxima de altura de £ 1 cm (mais ou menos um centimetro) para eixo
e bordos, desde que ndo ocorram cotas obrigatdrias em relacdo ao greide final.

Flecha maxima de 1,5 cm (um centimetro e meio), quando determinada por
régua de 3,00 m (trés metros), na verificagdo do acabamento longitudinal da
superficie.

A medicdo do pavimento em pedra tosca sera realizada pela area do pavimento
executado expresso em m2 (metros quadrados). Sera adotado, para efeito de
pagamento, 0 menor valor entre a area medida no campo e a drea indicada no
projeto.

O prego unitdrio definido para o colchdao devera considerar todas as despesas
para a execugao do servigo, inclusive fornecimento, carga, transporte e descarga

de material granular para mistura, espalhamento e homogeneizagdo de material
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granular, outros materiais, equipamentos, ferramentas, mdo-de-obra e encargos
sociais.

O prego unitario definido para o pavimento em pedra tosca deverd considerar
todas as despesas para a execugdo do servico, inclusive fornecimento, carga,
transporte e descarga de pedras e material para rejunte, assentamento de
pedras, rejuntamento, compactacdo, outros materiais, equipamentos,
ferramentas, mdo-de-obra e encargos sociais. Quando se tratar de servico de
reforma de pavimentagdo poliédrica com pedra tosca, deverd ser excluido do
preco unitario o custo referente a fornecimento, carga, transporte e descarga de
pedras. A pedra tosca sera rejuntada com argamassa de cimento e areia grossa
no trago 1:3.

Sera executada a pavimentacdo em pedra tosca com rejuntamento em locais
definidos no projeto em situacao de declive acentuado.

5.2.4 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (M2)

A execugdo de pavimentacdo poliédrica com pedra tosca consiste no
assentamento de pedras irregulares sobre um colchdo de material granular, com
posterior compactacdo. Essa pavimentacdo é executada sobre o subleito
devidamente compactado e regularizado.

Nao sera permitida a execugdo desse servico em dias chuvosos.

A execugdo da pavimentagdo poliédrica tera inicio somente apds a liberagio, por
parte da fiscalizagdo, de trechos da camada subjacente ao colchdo. A fiscalizacdo
s6 autorizard o inicio desse servico apds a execugdo dos meios fios que delimitam
a area do pavimento.

O colchdo devera ser executado com areia vermelha. O material devera ser
espalhado em uma camada uniforme de 15 cm (quinze centimetros) de
espessura sobre o subleito, ocupando toda a largura da plataforma. No caso de
mistura, a homogeneizacdo serda executada mecanicamente, utilizando-se
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equipamento adequado (motoniveladora e grade de disco). Quando a area a ser
pavimentada ndo justificar a mobilizagdo de equipamentos, a fiscalizacdo podera
permitir a homogeneizacao manual.

Quando a fiscalizacdo constatar a colocacdo na pista de material imprdprio ou
prejudicial, o mesmo devera ser removido, correndo os encargos dessa colocacao
e remogao por conta da executante.

Todas as pedras a serem utilizadas deverao ter origem granitica, sem apresentar
vestigios de decomposicdo. As pedras deverdo ser quebradas de maneira tal que
o diametro da face plana de rolamento fique em torno de 15 cm (quinze
centimetros) e que sua altura fique entre 10 e 15 cm (dez e quinze centimetros).

As pedras serdo cravadas justapostas no colchdao, de modo a ndo deixar juntas
com largura superior a 1,5 cm (um centimetro e meio). As pedras de forma
alongada deverao ficar no sentido transversal ao eixo.

Apés o assentamento das pedras, serd executado o rejuntamento. As pedras
serao rejuntadas com a mesma mistura utilizada no colchdo, através do
espalhamento de uma camada fina dessa mistura sobre as pedras.

A compressao inicial se dara através da utilizagdo de malho manual de 10 a 15
kg (dez a quinze quilogramas). Apds a compressdo inicial, executar-se-a uma
compactacdo mecanica com um minimo de 6 (seis) passadas de um rolo liso
vibratério. Em locais inacessiveis ao rolo, a fiscalizagdo podera autorizar a
utilizacdo de placas vibratdrias.

Apés a execucdo da pavimentagdo poliédrica com pedra tosca, proceder-se- a
relocacdo e o nivelamento do eixo e dos bordos, admitindo-se as seguintes
tolerancias:

Variagdo maxima de altura de £ 1 cm (mais ou menos um centimetro) para eixo
e bordos, desde que ndo ocorram cotas obrigatdrias em relagdo ao greide final.
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Flecha méxima de 1,5 cm (um centimetro e meio), quando determinada por
régua de 3,00 m (trés metros), na verificagdo do acabamento longitudinal da
superficie.

A medicdo do pavimento em pedra tosca sera realizada pela area do pavimento
executado expresso em m2 (metros quadrados). Sera adotado, para efeito de
pagamento, 0 menor valor entre a area medida no campo e a area indicada no
projeto.

O preco unitario definido para o colchdo devera considerar todas as despesas
para a execucao do servico, inclusive fornecimento, carga, transporte e
descarga de material granular para mistura, espalhamento e homogeneizagao
de material granular, outros materiais, equipamentos, ferramentas, mao-de-
obra e encargos sociais.

O prego unitario definido para o pavimento em pedra tosca deverd considerar
todas as despesas para a execugao do servigo, inclusive fornecimento, carga,
transporte e descarga de pedras e material para rejunte, assentamento de
pedras, rejuntamento, compactacdo, outros materiais, equipamentos,
ferramentas, mao-de-obra e encargos sociais. Quando se tratar de servico de
reforma de pavimentacdo poliédrica com pedra tosca, devera ser excluido do
preco unitario o custo referente a fornecimento, carga, transporte e descarga de
pedras.

Serd executada a pavimentacdo em pedra tosca sem rejuntamento em demais
locais definidos no projeto sem declive acentuado.

52.5 - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA - (TRAVAMENTO DO
TRECHO) (M)

No inicio e final do Trecho devera ser feito o travamento da pavimentagdo com meio

fio em pedra granitica. O travamento tem por fungdo o confinamento do pavimento
executado, evitando assim o afrouxamento das pedras e destruicdo do pavimento
executado, principaimente pelo trafego de veiculos.
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5.2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3 X KM)

O transporte do material pétreo para composicdo do pavimento sera feito por
caminhOes basculantes, com protecdo superior, a uma distancia estabelecida, pela
Tabela Sinapi, ndo superior a 30 km. E quando a distancia da jazida for superior a

30 km o excedente sera apropriado e pago conforme item a seguir e como consta
no orcamento e memdria de quantitativos.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado em M3x
Km, e no calculo volumétrico considerado os fatores de empolamento dos materiais.

5.2.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A

30 KM (M3 X KM)

O transporte do material pétreo para composicdo do pavimento serd feito por
caminhdes basculantes, com protecdo superior, a uma distdncia estabelecida, pela
Tabela Sinapi, referente ao excedente superior a 30 km.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracao o volume transportado em M3x
Km, e no calculo volumétrico considerado os fatores de empolamento dos materiais.

5.2.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (M3 X KM)

O transporte do material de solo arenoso para composicao do pavimento sera

feito por caminhdes basculantes, com protecdo superior, a uma distancia pré -
estabelecida de 7,20 Km a ser aferida pela fiscalizacdo da prfeitura.

A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢dao o volume transportado em M3x

Km, e no calculo volumétrico considerado os fatores de empolamento dos materiais.

5.2.9 = LIMPEZA DA OBRA (M2)

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Sera

removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos 0s excessos.
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6.  CRITERIOS DE MEDICAO

Somente serao medidos os servigos quando previstos em contrato, no projeto ou

expressamente autorizados pelo contratante e ainda, desde que executado mediante e de
acordo com a "ordem de servico " e o estabelecido nestas especificagbes técnicas.

Para efeito de pagamento ou liberacdo de recursos, a FISCALIZACAO n&o incluird
a aquisicao de materiais como servico executado, apenas observara se estarao dentro
das normas e especificacbes projetadas.

7. ANEXOS

e ANEXO 1.1 - RESUMO DO ORCAMENTO;
o ANEXO 1.2 - PLANILHA ORGAMENTARIA;

» ANEXO 1.3 - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO;

o ANEXO 1.4 - QUANTIDADES DE EQUIPAMENTOS;

o ANEXO 1.5 - MEMORIA DE QUANTITATIVOS;

o ANEXO 1.6 - COMPOSIGAO DA ADMINISTRAGAO DA OBRA;
o ANEXO 1.7 = COMPOSIGAO CUSTOS UNITARIO — SEINFRA;
e ANEXO 1.8 - COMPOSIGAO CUSTOS UNITARIO - SINAPI;

o ANEXO 1.9 - COMPOSIGAO BDI SERVICOS - SINAPI

o ANEXO 1.10 — ENCARGOS SOCIAIS ~ SINAPI

o ANEXO 1.11 - ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA / CE

PREFEITURA DX

OBRA: 22 ETAPA DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AQ
DISTRISTO DE CAPITAO MOR - ZONA RURAL

DESCRICAO . R T L CUSTOCf

C?D. .BDI

COMP.L . - c ' ADMINISTRAGAO DA OBRA . _ _ e
; ' DESCRICAO UNID. COEFICIENTE

TOTAL

PRECO
MAO DE OBRA
18584  ENGENHEIRO JUNIOR H x MES 0,20 14.514,46 2.902,89
18590  ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA H x MES 0,65 5.868,92 3.814,80
18617  VIGIA H x MES 1,00 2.946,84 2.946,84
18599  APONTADOR H x MES 1,00 3.558,82 3.558,82
18600  ALMOXARIFE H x MES 0,75 3.566,72 2.675,04

TOTAL MAO DE OBRA 15.898,39

TOTAL SIMPLES  15.898,39
TOTAL PARA 7,00 Meses 111.288,73

FRAGAO DE 100%  1.112,89
e BDI  29,76% 1444,08

TOTAL GERAL 15.898,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA / CE

FREFEITURA BE

OBRA: 22 ETAPA DA PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRISTO DE CAPITAC MOR -
ZONA RURAL

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

1.1 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA
Comprimento x Largura X Quantidade = Area
4,00 X 2,50 b'e 1,00 = 10,00 M2
Total = 10,00 M2
1.2 C2872 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)
Comprimento x Largura x Quantidade = Total
ESTACA E 00 A E305 6.100,00 X 6,00 X 1,00 = 36.600,00 M2
Total = 36.600,00 M2
Total = 3,66 HA
13 C4997 LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS,
) TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M
Maés x Quantidade = Total
1,00 x 8,00 = 8,00 MES
‘“e Total = 8,00 MEs
14 C4992 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS
Distidincia entre
Fortaleza e Pedra Quant, De
Equipamento x Branca - Trajeto x Equipamentos Total
(BR 122)
Rolo Compactador de PLACA VIBRATORIA  x 295,00 X 2,00 = 590,00 KM
Rolo Compactador LISO TANDEM AUTOPROPELIDO X 295,00 X 2,00 = 590,00 KM
Motoniveladora X 295,00 b4 1,00 = 295,00 KM
Total = 1.475,00 KM
1.4 €4993 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS
Disténcia entre
N Fortaleza e Pedra Quant. De -
Equipamento Branca - Trajeto x Equipamentos Total
BR 122)
Rolo Compactador de PLACA VIBRATORIA  x 295,00 x 2,00 = 590,00 KM
Rolo Compactador LISO TANDEM AUTOPROPELIDO X 295,00 X 2,00 = 590,00 km
Motonlveladora X 295,00 X 1,00 = 295,00
Total = 1.475,00 KM

2.1 C3232 RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA
Comprimento x Largura x Quantidade = Total
ESTACA E 00 A E305 6.100,00 X 6,00 X 1,00 = 36.600,00 M2
Total = 36,600,00 M2
2.2 €4583 MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 Mpa
Comprimento x Quantidade = Total
ESTACA E 00 A E305 6.100,00 x 2,00 = 12.200,00 M
Total = 12.200,00 M
23 C2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
Descrigio = Largura X Comprimento X Quantidade = Total
E39AEAS = 6,00 x 120,00 x 1,00 = 720,00 M2
E47AE62 = 6,00 X 300,00 - X 1,00 = 1.800,00 M2
E67AE161 = 6,00 X 1880,00 X 1,00 = 11.280,00 M2
E203AE208 = 6,00 X 100,00 X 1,00 = 600,00 M2
E250AE265 = 6,00 X 300,00 X 1,00 = 1.800,00 M2
E26BAE279 = 6,00 x 220,00 x 1,00 = 1.320,00 M2
DESCONTO DAS SARIETAS = 0,30 X 2.920,00 X 2,00 = 1.752,00 M2
Total = 15.768,00 M2
2.4 €2896 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
. - Descrigio = Largura X Comprimento X Quantidade = Total
Heitor Viei naverie EOOAE3® = 6,00 X 780,00 x 1,00 - 4.680,00 M2
EngKiul EA5AFA7 = 6,00 x 40,00 x 1,00 - 240,00 M2
= 6,00 X 100,00 b 1,00 = 600,00 M2

CRER‘ . ugﬁ EB2 AEG7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA / CE

PREFR(TURS O

OBRA: 22 ETAPA DA PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRISTO DE CAPITAO MOR -
ZONA RURAL

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

E161 AE203 6,00 840,00

X X 3
E208AE250 = 6,00 X 840,00 x 1,00 TwwT5 040,00 M2
E265AE268 = 6,00 x 60,00 X 1,00 = 360,00 M2
E279AE305 = 6,00 x 520,00 X 1,00 = 3.120,00 M2
DESCONTO DAS SARJETAS = 0,30 X 3.180,00 X 2,00 = 1.908,00 M2
Total = 17.172,00 M2
2.5 C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA - (TRAVAMENTO DE RUAS)
Comprimento x Quantidade = Total
INfcIo 6,00 x 1,00 = 600 M
FIM 6,00 x 1,00 = 6,00 M
Total = 12,00 M

2.6 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT =

33.05KM
Coeficiente de M3 por 1,0 M2 de A Empolameto
pedra (De acordo com a CPU - x . ""h a x (50% - Pedra / x DMT = Total
SEINFRA C2895/ C2896 avimentada 30% - Solo)
6 POEXEEDDRRAICA 0,150 x 32.940,00 x 1,50 x 30,00 = 222.345,00 M3XKM
Txff/mﬁ{o 0,300 x 0,84 X 1,50 x 30,00 = 11,34 M3XKM
Total = 222.356,34 M3XKM
2.7 97915 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 33.05 KM
Coeficiente de M3 por 1,0 M2 de A E . to
pedra (De acordo com a CPU - x Pavi reau d x mpsoozll:le X DMT = Total
SEINFRA C2895/ C2896 avimentada (50%)
PQEIEE?;GCA 0,150 X 32.940,00 x 1,50 X 3,05 = 22.605,08 M3XKM
T?ff\lﬁufé?«{o 0,300 x 0,84 1,50 x 3,05 = 1,15 M3XKM
Total = 22.606,23 M3XKM
2.8 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM - DMT = 7.20 KM

Coeficiente de M3 por 1,0 M2 de Area Empolameto

pedra (De acordo com a CPU - x Pavimentada x (50% -~ Pedra / = Total

SEINFRA C2895/ C2896 / C0171 30% - Solo)

AREIA VERMELHA - (CPU -
€2895 E C2896) 0,150 X 32.940,00 X 1,30 6.423,30 M3

AREIA MEDIA (ARGAMASSA) _
a - (CPU C2895/C0171) 0,052 X 15.768,00 x 1,30 = 1.071,82 M3
) Total = 7.495,12 M3

2.9 C3447  LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
Comprimento x Largura x Quantidade = Area
PAVIMENTAGAO + SARJETAS + MEIO FIO DE VIA

ESTACA E 00 A E305 6.100,00 X 6,00 X 1,00 = 36.600,00 M2

Total = 36.600,00 M2




OBRA: 22 ETAPA DA PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRISTO DE
CAPITAO MOR - ZONA RURAL

67826

67827

67826

67827

PREFEITURA MUNIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

C

FREFLITUKS DK

OMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DA TAB SINAPI-CE - CO| ESON 0

TRAN‘SPORTE comM CAM!NHAO BASCULANTE DE 6 M, £M Vi URBANA FAVIMENTADA 'DMT ATE

30K (UNIDADE MSXKM) AF_0712020 - DMT = 41 36 KM

Unidade Coeficiente Prego
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP CHP 0,0139000 170,35
DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CH! CHI 0,0060000 43,52
DIURNO. AF_06/2014

Total:
Total Simples:

Encargos Soclals:
Total Geral s/ BDL:

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASGULANTE DE 6 MY, £M VIA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT. EXGEDENTE A 30 K14 {UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 41,30 K

Unidade Cosficiente Preco
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11,430

KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP CHP 0,0056000 170,35
DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130

KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI CHI 0,0024000 43,52
DIURNO. AF_06/2014

Total
Total Simples:

Encargos Soclais:
Totat Geral s/ BDI:

Heitor Viel laleris
Ent i
CRE 096

Total

2,36

026
2,62
2,62

0,00
2,62

Total
0,95
0,10
1,05
1,05

0,00
1,05



PREFEITURA MUNIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

FPREFIITURA T

OBRA: 23 ETAPA DA EAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO
DISTRISTO DE CAPITAO MOR - ZONA RURAL

MP OES DE T N 0S D BELA SEINFRA-CE - N

PLACAS PADRAO DE OBRA.

" MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total

12543  SERVENTE H 2,0000 15,5500 31,1000
Total: 31,1000
MATERIAIS
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3018
11100 ESMALTE SINTETICO L 1,0000 24,9900 24,9900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 12,6100 56,7450
11725 PREGO 15X15 KG 0,1500 15,5400 2,3310

Total: 120,3678

Total Simples: 151,47
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 151,47

e : oL LOCACAO DA OBRA coM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA 476.51
) ’ * >5000 M2) : - ‘ _ ’
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 2,0000 75,0454 150,0909
10758 NIVEL (CHP) H 4,0000 0,6895 2,7579
10775  TEODOUTO (CHP) H 4,0000 1,3612 5,4449
Total: 158,2937
MAO DE OBRA
10037  AJUDANTE H 4,0000 16,7700 67,0800
12382 NIVELADOR H 4,0000 24,8600 99,4400
12445 TOPOGRAFO H 5,0000 30,3400 151,7000

Total: 318,2200

Total Simples: 476,51
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 476,51

" LOCAGAO.DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO '
{01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO),

JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS; - MES - LT : 860,63 -
.- FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO : : R
" TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MATERIAIS Unidade Coeficiente
LOCAGAC DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01
VASO SANITARIQ, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRQ), JANELA EM
VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS TOMADAS, FORRO EM PVC, AR
CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR
- 6,00 X 2,35M

6 Total: 860,6300

Total Simples: 860,63
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 860,63

Preco T Total

19478 MéEs 1,0000 860,6300 860,6300

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO

] MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIX0S v PR e ! ' :
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficient: Preco Total
10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,0125 292,0138 3,6502

Total: 3,6502

Total Simples: 3,65
Encargos Soclais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 3,65

DESMOBILIZAC.AO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO

) MECANICO C/. PRANCHA DE .3 EIXOS . L ’ )
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Umdade Coeficiente Preco
10716 CAVALO MECANICO C/PRANC, 3 EIXOS {CHP) 0,0125 292,0138 3,6502

Total: 3,6502

Total Simples: 3,65
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 3,65

- RECONFORMACAQ/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

ety

ol .



PREFEITURA MUNIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PREFEFTUNA BE

OBRA: 22 ETAPA DA PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO
DISTRISTO DE CAPITAO MOR - ZONA RURAL

OMPOSICOES DE NITARIO TABELA SEINFRA-CE - COM DESON
EQUIPAMENTOS (CHORARIOQ) Unidade Coeficiente Preco Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,0000 80,0647 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0003 221,8416 0,0616
Total: 0,0616
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,0006 17,1400 0,0095

Total: 0,0095

Total Simples: 0,07
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 0,07

MEIO FIO CONJUGADO C/ SARIETA, EXTRUSADO COM |

CONCRETO FCK 20 MPa_

Total

Preco

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E
18567 o DIESL 10 1P H 0,0667 47,0500 3,1382
Total:  3,1382
MAO DE OBRA
12391  PEDREIRO H 0,0667 20,7700 1,3854
12543  SERVENTE H 0,1334 15,5500 2,0744
Total: 3,4598
SERVICO . .
C0588  CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL M2 0,7200 4,4990 3,2393
C0842  CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0870 416,7275 36,2553
€1604  LANGCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 0,0870 134,8400 11,7311
€2784  ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,0600 41,2075 2,4725

Total: 53,6981

Total Simples: 60,30
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 60,30

PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA c/ REJUNTAMENTO -

" {AGREGADO ADQUIRIDG} ; ) e - A :
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preco Total

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) H 0,0500 24,0836 1,2042
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,0100 83,9284 0,8393
Total: 2,0435
MAO DE OBRA
10445 CALCETEIRO H 0,3000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE H 0,6000 15,5500 9,3300
Total: 15,5610
8 MATERIAIS
10111 AREIA VERMELHA M3 0,1500 60,8800 9,1320
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) M3 0,1500 66,0600 9,9090
Total: 19,0410
SERVICO
C0171  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 M3 0,0430 441,9800 19,0051

Total: 19,0051

Total Simples: 55,65
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 55,65

‘PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA. s/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) ' ' Preco " Total

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) H 0,0500 24,0836 1,2042
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,0100 83,9284 0,8393
Total: 2,0435
MAO DE OBRA
10445 CALCETEIRO H 0,3000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE H 0,6000 15,5500 9,3300
Total: 15,5610
MATERIAIS
0111 AREIA VERMELHA M3 0,1500 60,8800 9,1320
11600 PEDRA DE MAO (RACHAQ) M3 0,1500 66,0600 9,9090

Total: 19,0410

Total Simples: 36,65
Encargos Sociais: INCLUSO




PREFEITURA MUNIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

PREFEITUSA DE

OBRA: 22 ETAPA DA EAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO
DISTRISTO DE CAPITAO MOR - ZONA RURAL

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DA TABE EINFRA-CE - COM NERACA

Total Geral s/ BDI: 36,65

: . ‘MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA = M
MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO H 0,1500 20,7700 3,1155
12543 SERVENTE H 0,3000 15,5500 4,6650
Total: 7,7805

MATERIAIS
12520 MEIOC FIO DE PEORA GRANITICA M 1,0000 9,1000 9,1000
Total: 9,1000

SERVICOS
C0588  CAIAGCAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL M2 0,2500 4,4990 1,1248
C2784  ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,0200 41,2075 0,8242
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM AREIA

C3324 PRODUZIDA M3 0,0007 369,0982 0,2584
a Total: 2,2073

Total Simples: 19,09
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 19,09

TRANSPC_)RTE QE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM . M3 . )
CAMINHAO ATE 10KM - M3 . A © .
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preco Total
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,2222 129,6624 28,8110

Total: 28,8110

Total Simples: 28,81
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 28,81

_ LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA . _ .
SERVICOS ]

12543  SERVENTE H 0,0750 15,5500 1,1663
Total: 1,1663
Total Simples: 1,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 1,17
. DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO " AUXILIAR"
a . ~ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGCO 1:4 =
. M3 . y

MAO DE OBRA Unidade Coefici " Preco Total

12543 SERVENTE H 10,0000 15,5500 155,5000
Total: 155,5000
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 1,2160 67,5000 82,0800
10805 CIMENTO PORTLAND KG 365,0000 0,5600 204,4000

Total: 286,4800
Total Simples: 441,98

Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 441,98

L&)




PREFEITURA MUNIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

OBRA: 22 ETAPA DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA
VIA DE ACESSO AO DISTRISTO DE CAPITAO MOR - ZONA

RURAL

REIFLITURA " e

LPEDRA

~__ , Despesas Indiretas : .

AC Administragdo central 4,67

DF Despesas financeiras 1,21

R Riscos 0,97

S+G Garantia/seguros 0,74

6 L Lucro 8,29
[ ! } « : 5 2 ) f! %i & !mposfo§ : w B e ) a}m ; e 10'15;;

pPIS 0,65

COFINS 3,00

ISS 2,00

CPRB { 4,5%, Apenas quando tiver desoneragio INSS) 4,50

TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15

L 29.76%

Heitor Viei

navera
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PEDRA
BRANCA

ADMINISTRACAOC 202172024

ANEXO II
4] POS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - P.M. PEDRA BRANCA.
Processo: CONCORRENCIA N2 “SEQUENCIA/ANO”

Data e Hora de Abertura: as horas
Razdo Social: ___ CNPJ:

Enderego: ____ CEP: __

Fone: Fax:

Banco: ____AgénciaN.2:_____ Conta Corrente n.%: __

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVIGOS PARA IMPLANTACAO DA 22 ETAPA DA
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR
NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

ESPECIFICACAO

CONTRATACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTAGCAO DA 22
L ETAPA DA PAVIMENTAGAO EM "PEDRA TOSCA NA VIA DE RS
ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR NO MUNICIPIO DE
PEDRA BRANCA/CE.
VALOR GLOBAL R$
VALOR GLOBAL:RS ..cooooccorrrrnrrrrrsssses (
).

PRAZO DE INICIO DOS SERVICO0S:05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissio de

Ordem de Servigo.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 210 (duzentos e dez) dias, contados da

assinatura da ordem de servigo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Observacdes:

e O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitacdo e cumprira todas as
obrigagdes contidas no anexo I - Projeto Basico/Termo de Referéncia deste edital.

e Independente de declaragio expressa fica subentendida que no valor proposto estao
incluidas todas as despesas necessérias a execugdo dos servigos, inclusive as
relacionadas com:

= Materiais, equipamentos e mdo-de-obra;
= Carga, transporte, descarga e montagem;
= Salarios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CNPJ n.° 07.726.540/0001-04 - Sitio eletrénico: www.pedrabranca.ce.gov.br
R. José Joaquim de Sousa, 10, Centro, Pedra Branca-CE, CEP 63.630-000
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ADMINISTRAGCAOC 202172024 RCH!
» Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer

infragdes;

= Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fend6menos da natureza, da
infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados
a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execu¢do das
obras e/ou servicos;

Local/Data: . , de. de...
Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CNPJ n.° 07.726.540/0001-04 - Sitio eletrénico: www.pedrabranca.ce.gov.br
R. José Joaquim de Sousa, 10, Centro, Pedra Branca-CE, CEP 63.630-000
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARAGOES

ITEM 01 - MODELO DE PROCURAGAO

PROCURACAO

OUTORGANTE:<NOME DA EMPRESA, CNP]J e ENDERECO> neste ato representada por
seu (titular, sécio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualifica¢do (nacionalidade,
estado civil, profissdo, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificagdo (nacionalidade, estado civil,
profissdo, RG, CPF e endereco.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-
lo junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, Estado do Cear3, relativo a
CONCORRENCIA N¢ “SEQUENCIA/ANO”, podendo o mesmo, assinar propostas, atas,
entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de
documentos de habilitagdo e propbsta de pregos e, assinar toda a documentagdo
necessaria e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por forg¢a do artigo 675 do Cédigo Civil esta obrigado a
satisfazer todas as obrigag¢des contraidas pelo outorgado.

............................................

(representante legal)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CNPJ n.° 07.726.540/0001-04 - Sitio eletronico: www.pedrabranca.ce.gov.br
R. José Joaquim de Sousa, 10, Centro, Pedra Branca-CE, CEP 63.630-000
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAGAO/DECLARACOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARACAQ
OBJETO: CONTRATACAO DE SERVIGCOS PARA IMPLANTAGAO DA 22 ETAPA DA

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR
NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DECLARACAO
................................. , inscrito no CNPJ n°.........ceeeeeee, poOr intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade ne.......covovvecerrenne.
e do CPF no ... , DECLARA, para fins do disposto na CONCORRENCIA N¢

“SEQUENCIA/ANO” que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente
para fins de prova em processo licitatério, junto ao Municipio de Pedra Branca, Estado do
Cear3, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n? 9.854, de 27/10/1999, publicada
no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 79, da Constitui¢do Federal, ndo
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente
para fins de prova em processo licitatério, junto ao Municipio de Pedra Branca, Estado do
Ceard, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagdo para
participar no presente certame licitatério, bem assim que ficamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32, §22, da Lei n.2
8.666/93.

Pelo que, por ser a expressio da verdade, firma a presente, sob as penas da Leli.

(representante legal) %

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CNPJ n.° 07.726.540/0001-04 - Sitio eletrdnico: www.pedrabranca.ce.gov.br
R. José Joaquim de Sousa, 10, Centro, Pedra Branca-CE, CEP 63.630-000
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARAGOES

ITEM 03 - MODELO DE DECLARACAQ

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO DA 22 ETAPA DA
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR
NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DECLARACAO
................................. , inscrito no CNPJ n°........ccsesnnens, pOT intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(@)...cucemmimscnseenens , portador(a) da Carteira de Identidade ne...convcsvenenn.
e do CPF n® ..rceens , DECLARA, para fins do disposto na CONCORRENCIA N¢

“SEQUENCIA/ANO” que:

Tem pleno conhecimento das condigdes necessdrias para a execugdo dos servigos,
inclusive quanto ao local, caracteristicas e graus de complexidade existentes na drea, bem
como, das peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na execugdo do

objeto.

Pelo que, por ser a expressio da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

............................................................

(representante legal)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

CNPJ n.° 07.726.540/0001-04 - Sitio eletrdnico: www.pedrabranca.ce.gov.br
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA
BRANCA E A EMPRESA

PARA OS FINS

NELE INDICADOS.

O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, Estado do Cear4, pessoa juridica de direito pdblico
interno, sediada a Rua Furtunato Silva, S/n, Centro Administrativo Cesirio Mendes,
Centro, Pedra Branca-CE, CEP: 63.630-000, inscrita no CNPJ sob o N.2 07.982.010/0001-

19, através da SECRETARIA , neste ato representado(a)
pelo(a)Exmo(a). Secretario(a), Sr. apenas denominada de
CONTRATANTE, e de outro lado a pessoa juridica , estabelecida na

inscrita no CNPJ sob o n.2 e C.GF. sob o n® ___ neste ato

representada por portador(a) do CPF n® apenas denominado de
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da
Licitagio procedida da CONCORRENCIA N¢ “SEQUENCIA/ANO”, tudo de acordo com as
normas gerais da Lei 8.666/93 e atualizada pelas Leis n? 8.883/94 e 9.648/98.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

pERREER——— e g
1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n? 8.666/93 e suas alteragGes e a
CONCORRENCIA N° “SEQUENCIA/ANO” e seus Anexos, devidamente homologada pela
(o) Secretéria (o) de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, a proposta da CONTRATADA,
tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
e

2.1- O objeto da presente avenga € a CONTRATACAO DE SERVICOS PARA
IMPLANTA(;AO DA 22 ETAPA DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE
ACESSO AO DISTRITO DE CAPITA0 MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, em
execugio indireta, sob regime de EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, na conformidade do
Projeto Basico/Termo de Referéncia e Projeto Basico de Engenharia, das plantas e do
orcamento adjudicado, partes integrantes deste instrumento independente de
transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO E DO

REAJUSTAMENTO

M )
Prefeitura Municipal de Pedra Branca /L/

CNPJ n.° 07.726.540/0001-04 - Sitio eletrénico: www.pedrabranca.ce.gov.br
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3.1- O valor global da presente avenga é de R$ __( )-
3.2 - A fatura relativa aos servigos executados em cada periodo, cujo valor serd apurado
através de medigdo, devera ser apresentada a Secretaria, a cada quinze dias, para fins de
conferéncia e atestagio e posterior envio a Secretaria que providenciara o pagamento.
3.3 - O pagamento serd efetuado em até cinco dias apds a conferéncia atestacdo da
medicio e fatura.

3.4 - Serdo descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos De Qualquer
Natureza, conforme aliquota prevista no cédigo Tributdrio Municipal, e retido o INSS na
aliquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mio de obra acima explicitada.

3.5 - A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS,
COFINS, IRP] e CSLL, no prazo de até 20 (vinte) dias apds a data fixada para seu
recolhimento.

3.6 - Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades
contratuais, nem implicard na aprovagdo definitiva dos servigos executados, total ou
parcialmente.

3.7 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a
CONTRATADA sera cientificada, a fim de que tome providéncias.

3.8 - Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do
prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obriga¢des em geral para com terceiros, que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;

¢) inadimpléncia da CONTRATADA na execug¢do dos servigos.

3.9 - O valor do contrato ndo sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua
assinatura, circunstincia na qual as faturas serdo reajustadas com base na variacdo do
fndice nacional da construgéo civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela Fundacdo Getiilio
Vargas - FGV.

3.10- Independentemente de declaragdo expressa, fica subentendido que, no valor pago
pelo contratante, estdo incluidas todas as despesas necessarias a execugdo dos servigos,
inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mdo de obra.

3.11 - Poder4 ser restabelecida a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribui¢do da Administragdo para a justa remuneragao do
fornecimento, desde que objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou
ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordindria e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alinea “d” da
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA
P

4.1- O prazo para a completa execugdo das obras contratadas e/ou do%
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contratados é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da emissdo da primeira ordem

de servigo, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n? 8.666/93, alterada e
consolidada.

4.2- O inicio dos trabalhos ocorrera dentro de 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento
da primeira Ordem de Servigo.

4.3- O presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de
sua assinatura e vigera pelo prazo de 210 (duzentos e dez) dias, podendo ser prorrogado,
na forma da Lei Federal n® 8.666/93, alterada e consolidada.

4.4- Os pedidos de prorrogagdo deverdo se fazer acompanhar de um relatério
circunstanciado, o qual sera analisado e julgado pela contratante.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1- As despesas decorrentes da presente contratagdo serdo pagas com recursos
or¢amentdrios oriundos do e correrdo a conta da seguinte dotagdo
or¢amenta

ria:

Seskkskkok

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES GERAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

y___
6.1- Os servigos serdo executados mediante “Ordem Especifica” emitida pela Fiscalizagio;
6.2- A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as
exigéncias e condi¢des a seguir estabelecidas:
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo a
CONTRATANTE relagdo nominal dos profissionais, contendo identidade e
atribuicdo/especificagdo técnica.
b) Executar os servigos através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes,
podendo a solicitar a substitui¢do daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nio se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestagdo dos servigos.
d) Facilitar a agdo da FISCALIZAGCAO na inspegdo dos servigos, prestando, prontamente,
os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
e) Responder perante a Administragdo, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estenderé a danos
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observincia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposi¢des legais vigentes.
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f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que
a CONTRATADA nio devera, mesmo apos o término do CONTRATO, sem consentimento
prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes
especificadas no paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execu¢gdao do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestagdo dos servigos contratados inclusive as contribui¢des previdenciarias
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de
trabalho etc., ficando excluida qualquer solidariedade da Administragdo por eventuais
autuacdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA,
com referéncia as suas obriga¢des, ndo se transfere a Administragéo.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagdo referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o
objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execugdo dos servigos, em compatibilidade com as obrigagdes
por ele assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.
1) Respeitar as normas de seguran¢a e medicina do trabalho, previstas na Consolidacdo
das Leis do Trabalho e legislagdo pertinente;

m) Prestar os servigos de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS DO DER parte
integrante do presente Edital, com as exigéncias da fiscalizagdo, atentando sempre para
as normas da Associac¢io Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que nio sejam de sua fabricagdo, garantindo seu
perfeito desempenho;

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES ESPECIAIS DO CONTRATO

7.1- A Contratada devera utilizar na execugdo dos servigos, funcionarios contratados ou
terceirizados, bem como equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utiliza¢do de
funciondrios (servidores ou terceirizados da Administracdo), e equipamentos de
propriedade da Administragao.

7.1.1 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados de acordo com a determinagdo / orienta¢io da fiscaliza¢do
da Administragio, seguindo sempre o Orgamento previamente autorizado pela
Contratante e em estrita obediéncia ao Caderno de Encargos e as exigéncias da Ordem de
Servigo especifica.

7.1.2- QUANTIDADE DE SERVICOS

Cada ordem de servicos especifica explicitard os servicos a serem executados,
especificando-os e quantificando-os em Planilha Or¢amentaria que servira de base para
as medigoes.

7.1.3- MEDICAO E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS
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7.1.3.1 - Medi¢do dos Servigos - Os servigos serdo medidos a cada 15 (Hﬁ’ﬁﬁe) dias pela
fiscalizacao.
7.1.3.1.1 - Os pregos unitarios serdo os constantes da proposta de precos da empresa
vencedora da licitagdo.
7.1.3.2 - Forma de Pagamento
7.1.3.2.1 - A Secretaria pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, os
pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento. Fica
expressamente estabelecido que no prego global estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugio dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste Edital
e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua tnica remunerag¢do pelos
trabalhos contratados e executados.
7.1.4- EXECUCAO DE SERVICOS IMPREVISTOS
A empresa obriga-se a executar todos os Servigos necessarios ao objeto especificado na
Clausula Segunda.
No caso de servigo imprevisto, ndo constante de sua planilha or¢amentaria proposta, se
procedera para pagamento da seguinte maneira:
a) Servigos constantes da Tabela de Precos Unificada - SINAPI e/ou Composi¢do Prépria.
Pelos seus respectivos pregos unitdrios referidos na Tabela do més do orgamento e da
proposta, multiplicado pelo fator “K”, resultado da seguinte Férmula:

VPG
K= -

VOB

Onde:

VPG= Valor da Proposta ganhadora

VOB= Valor do Orgamento Basico

O valor do K serd parte integrante do Contrato

7.1.5. DA FISCALIZACAO

A fiscalizagio sera da Secretaria do Municipio de Pedra Branca.

Todos os problemas advindos de cada Ordem de Servigo serdo tratados inicialmente com
a Fiscalizagdo e posteriormente, se ndo houver solugdo compativel, com o (a) Secretario
(a).

7.1.6. A Contratada devera se limitar a execugdo dos servicos especificados na Ordem
Especifica de Servigos, sob pena de executar e ndo receber.

CLAUSULA OITAVA - SUBCONTRATACOES DOS SERVICOS
A
8.1. Os servigos objeto desta licitagdo somente poderdo ser subcontratados parcialmente

com autorizagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES
ﬂ
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9.1. O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, mediante

termo aditivo ou subtrativo, nos termos da Lei Federal n.2 8.666/93.
9.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos na lei.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES

10.1. A Contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, sem
prejuizo de outras sangdes legais e da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
multas, que serfo aplicadas de modo cumulativo, independente de seu niimero, com base
nas violagdes praticadas durante a execu¢do desse contrato:
- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder
o prazo de entrega previsto no cronograma fisico, salvo quanto ao tltimo prazo parcial,
cuja multa sera compreendida na penalidade por inobservancia do prazo global;
- 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem
que os servicos estejam concluidos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipdtese de rescisdo do Contrato
por culpa da Contratada, sem prejuizos de outras penalidades previstas em lei;
- 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por
descumprimento as recomendagdes estabelecidas neste Edital ou no Contrato,
conforme o caso;
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execugédo
dos servigos a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagdo escrita da
Secretaria;
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender as
recomendacgdes de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
10.2. A contratada sujeitar-se-4, ainda, no caso de inexecugdo total ou parcial do Contrato:
- adverténcia;
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracido Municipal por prazo nio superior a 2 (dois) anos;
- declaracgio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica
enquanto perdurar os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo da Contratada, que serd concedida sempre que esta ressarcir a Contratante
pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
item anterior.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONTRATUAL
—
11.1. A inexecu¢do total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as

consequéncias contratuais, previstas no instrumento convocatério e as previstas em lei

ou regulamento.
11.2. Além da aplicagio das sangdes ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de
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pleno direito, 1ndependente de notificagao judicial ou extra]ud1c1ai sem que assista a

Contratada o direito de reclamar indenizagdes relativas as despesas decorrentes de
encargos provenientes da sua execug¢do, ocorrendo quaisquer infragdes as suas clausulas
e condi¢des ou nas hipéteses previstas na Legislacdo, na forma do artigo 78 da Lei
8.666/93.

11.3. O procedimento de rescisdo observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da
Lei de Licitagdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

y
12.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificagdo exigidas na licitagdo.
12.2. 0 presente Contrato tem seus termos e sua execugdo vinculada ao Edital de Licitagdo
e a proposta licitatoria.
12.3. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogatlvas
dispostas no artigo 58 da Lei n.2 8.666/93, alterada e consolidada.
12.4. A inadimpléncia do CONTRATADO com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularlzagao
e o uso dos servi¢cos pela Administrac3o.
12.5. A Administragio rejeitar, no todo ou em parte, o servigo executado em desacordo
com os termos do Processo Licitatério e deste contrato.
12.6. Integram o presente contrato, independente de transcri¢do, todas as pegas que
formam o procedimento licitatério e a proposta adjudicada.
12.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos
nas normas da ABNT, para definir as caracteristicas técnicas de qualquer equipamento,
material ou servigo a ser executado.
12.8. As ligagdes provisérias que se fizerem necessarias para a execugdo dos servigos, bem
como a obtencdo de licengas e alvarés, correrdo por conta da Contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

o e
13.1. As partes elegem o foro da comarca de Pedra Branca - CE, como o inico competente
para dirimir quaisquer dtvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa rentncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor e para um so6 fim de direito, na presen¢a das testemunhas adiante
nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Pedra Branca, Estado do Cear3, em de de
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MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
<Nome do(a) Secretario(a) Gestor>
Secretario(a) de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

<Nome da Empresa>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1. CPF:

2. CPF:
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