



OBRA: PIÇARRAMENTO DE DIVERSSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

V. S/ BDI: R\$ 3.754.460,68

APELIDO: PIÇARRAMENTO DE DIVERSSAS ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

BDI: 23,38%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

V. DO BDI: R\$ 877.792,91

TABELA: SEINFRA 28 / Composições Próprias

V. TOTAL: R\$ 4.632.253,59

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item	Código	Serviço	Variáveis				Fórmula	M2
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA						12,00
		Descrição	C	L			Fórmula	Totais
		Placa da Obra	3,00	4,00			C*L	12,00

Item	Código	Serviço	Variáveis				Fórmula	HA	
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						18,69	
		Descrição	E	C	L			Totais	
		Acesso ao galpão de resíduos	7,00	7,57	7,00			$((C+E*20)*L)/10000$	0,10
			50,00	5,32	7,00			$((C+E*20)*L)/10000$	0,70
			7,00	6,84	7,00			$((C+E*20)*L)/10000$	0,10
		CE168 - Baixo	592,00	5,88	6,00			$((C+E*20)*L)/10000$	7,11
		Curiu - São Francisco	580,00	0,00	6,00			$((C+E*20)*L)/10002$	6,96
		Br - São Francisco	264,00	15,00	6,00			$((C+E*20)*L)/10003$	3,18
		Acesso ao galpão de Mineirolândia	19,00	11,64	7,00			$((C+E*20)*L)/10003$	0,27
			0,00	19,64	7,00			$((C+E*20)*L)/10003$	0,01
		Acesso ao colégio	18,00	0,00	7,00			$((C+E*20)*L)/10003$	0,25

Item	Código	Serviço	Variáveis				Fórmula	M2	
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA						215683,23	
		Descrição	E	C	L			Totais	
		Acesso ao galpão de resíduos	7,00	7,57	7,00			$((C+E*20)*L)$	1032,99
			50,00	5,32	7,00			$((C+E*20)*L)$	7037,24
			7,00	6,84	7,00			$((C+E*20)*L)$	1027,88
		CE168 - Baixo	592,00	5,88	7,00			$((C+E*20)*L)$	82921,16

