



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0256447
Proposta: 2665377
Controle Interno (Código Controle): 392009915
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0256447.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0256447
Proposta: 2665377
Controle Interno (Código Controle): 392009915
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0256447.000000

junto
SEGUROS

269
X

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

X



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0256447
 Proposta: 2665377
 Controle Interno (Código Controle): 392009915
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0256447.000000



7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *

(Handwritten signature and initials)

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0256447**
 Proposta: **2665377**
 Controle Interno (Código Controle): **392009915**
 Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0010.0775.0256447.000000**

junto
 SEGUROS



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **10-0775-0256447**


Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

Nome:

RG:

Cargo:



(Handwritten signature and initials)

APÓLICE DIGITAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_22072020_125805_704**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

2696
A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
EDUARDO DE FREITAS SOUZA	Diretor
GUSTAVO HENRICH	Vice-Presidente
LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI	Presidente
MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Diretor

Código da Certidão: **CA05436_22072020_125926_606**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

(Handwritten signatures and initials)

33/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					94,41	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,200	13,21	15,85		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,850				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	19,90	20,30		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	12,88	12,88		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	9,86	44,37		
	PREGO 15X15	KG	0,150	6,76	1,01		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	78,560				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,85		-	78,56		-	94,41
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					260,85	H A
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	41,84	83,6800		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	0,33	1,3200		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	0,85	3,4000		
	T O T A L Equipam.	R\$	88,400				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	2,400	14,52	34,85		
	NIVELADOR	H	2,400	21,46	51,5040		
	TOPOGRAFO	H	3,000	28,70	86,1000		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	172,454				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	172,45		-	78,56	88,4000	-	260,85
						0,03	M3
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,03	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	41,49	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002778	117,50	0,03		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0300				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	-	13,21	-		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	-				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-	-	0,03	-	0,03
						28,65	M3
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					28,65	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	18,29	0,9145		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,80	0,4380		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,353				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,1800	17,83	3,21		
	SERVENTE	H	0,360	13,21	4,7556		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,966				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	30,60	4,59		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	47,34	7,10		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	177,60	7,64		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,330				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,97		-	19,33	1,3530	-	28,65
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					12,22	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,0900	17,83	1,60		
	SERVENTE	H	0,1500	13,21	1,98		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,5800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	1,80	1,80		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,34	0,59		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	21,01	0,32		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	2,30	0,09		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	171,71	5,84		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,6400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,58		-	8,64		-	12,22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

2698
A

MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016 MAO DE OBRA					15,75	M		
	PEDREIRO	H	0,272	17,83	4,8498				
	SERVENTE	H	0,272	13,21	3,5931				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,443						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	M3	0,010	22,80	0,2280				
	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5X7,0CM (SARRAFO P/FORMA)	M	0,200	0,83	0,1660				
	TÁBUA DE MADEIRA 2A QUALIDADE	M	0,083	4,80	0,3984				
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20 COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE COMBEAMENTO	M3	0,037	176,22	6,5201				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,313						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	8,44			-	7,31	-	-	15,75	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA					0,59	M2		
	SERVENTE	H	0,045	13,21	0,59				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,590						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,59			-	-	-	-	0,59	

14/21

PEDRA BRANCA, CE, 23 DE JULHO DE 2020.


 J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.462.259/0001-74


 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1



A



J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.462.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRICIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM CE
 FONE: (88) 2149-0303
 E-MAIL: CONSTRUTORASUASSUNA@GMAIL.COM

15/21



[Signature]
 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREA/CE 1.3902-D
 RNP Nº060285653-1

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL C/IBDI		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	VALOR C/IBDI	%	VALOR C/IBDI	%	VALOR C/IBDI	%	VALOR C/IBDI	%	VALOR C/IBDI	%	VALOR C/IBDI	%	VALOR C/IBDI
AA	RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA - TRECHO 01 - SANTA URSULA	100,00%	8.484,98												
AB	RUA PROJETADA 120 (C) - SANTA URSULA	100,00%	26.703,40												
AC	RUA PROJETADA 127 (D) - SANTA URSULA	100,00%	23.551,87												
AD	RUA PROJETADA 119 (B) - SANTA URSULA	100,00%	16.151,72												
AE	RUA ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SANTA MARIA	100,00%	56.227,68												
AF	RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA - SANTA MARIA	100,00%	78.857,15												
AG	RUA FLORINDA FERREIRA DE SOUZA - SANTA MARIA	100,00%	34.259,65												
AH	RUA FRANCISCA AURILEIDE RODRIGUES ROCHA - SANTA MARIA	100,00%	53.529,07												
AI	RUA MAE RAINHA - SANTA MARIA	100,00%	29.130,02	100,00%	29.130,02										
AJ	TRAVESSA SAO GERALDO - SANTA MARIA		16.964,86			100,00%	16.964,86								
AK	RUA GERALDO OLIVEIRA SANTOS - SANTA MARIA		29.753,31			100,00%	29.753,31								
AL	RUA PROJETADA 107 (G) - CHICO LEANDRO		31.994,52			100,00%	31.994,52								
AM	RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS - BOM PRINCÍPIO		55.366,28			100,00%	55.366,28								
AN	RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES - BOM PRINCÍPIO		28.978,58			100,00%	28.978,58								
AO	RUA ANTONIO SABÓIA BEZERRA - BOM PRINCÍPIO		108.083,22			100,00%	108.083,22								
AP	RUA JOAO PINTO 1 - BOM PRINCÍPIO		30.660,16			100,00%	30.660,16								
AQ	RUA HELIO PEDRO A. FEITOSA - BOM PRINCÍPIO		36.527,70			100,00%	36.527,70								
AR	TRAV. CRISTIANO ALVES 3 - BOM PRINCÍPIO		11.673,96			100,00%	11.673,96								
AS	AVENIDA ROSENDO DE PINHO CAMPELO - BOM PRINCÍPIO		86.508,78			100,00%	86.508,78								
AT	RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA - TRECHO 02 - BOM PRINCÍPIO		105.007,69			100,00%	105.007,69								
AU	RUA FERNANDO VIEIRA CAVALCANTE - RISO DO PRADO		25.030,68			100,00%	25.030,68								
AV	RUA DOCA PESSOA - PADRE		43.062,48			100,00%	43.062,48								
AW	RUA GENESIO DE SOUZA LIMA - PADRE GERALDO		43.498,23			100,00%	43.498,23								
BA	RUA PROJETADA 50 - VILA ALMEIDA		38.387,80			100,00%	38.387,80								
BB	RUA PROJETADA 56 - VILA ALMEIDA		35.323,01			100,00%	35.323,01								

[Signature]
 2699

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA. ()
MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

26/21

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL C/BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	VALOR C/BDI	%	VALOR C/BDI	%	VALOR C/BDI	%	VALOR C/BDI	%	VALOR C/BDI	%	VALOR C/BDI
BC	TRAVESSA PROJETADA 43 - VILA ALMEIDA	18.300,74												
BD	RUA PROJETADA 49 - VILA ALMEIDA	40.250,89					100,00%	18.300,74						
BE	RUA ANTONIO CAVALCANTE VIEIRA (RUA PROJ. 43) - VILA ALMEIDA	61.177,01					100,00%	40.250,89						
BF	RUA DO AGUDE - VILA ALMEIDA	44.676,10									100,00%	61.177,01		
BG	RUA PROJETADA 60 - BELA VISTA	42.824,56									100,00%	44.676,10		
BH	RUA PROJETADA 39 - BELA VISTA	53.223,41									100,00%	42.824,56		
BI	RUA PROJETADA 59 - BELA VISTA	9.527,40									100,00%	53.223,41		
BJ	RUA PROJETADA 38 - BELA VISTA	17.680,00									100,00%	9.527,40		
BK	AVENIDA PROJETADA B - CENTRO	34.708,88									100,00%	17.680,00		
BL	RUA PROJETADA 05 - CENTRO	64.495,40											100,00%	34.708,88
BM	RUA PROJETADA 06 - CENTRO	19.422,25											100,00%	64.495,40
BN	RUA PROJETADA 04 - CENTRO	18.352,45											100,00%	19.422,25
BO	RUA PROJETADA 02 - ALTO DA ESPERANCA	19.995,04											100,00%	18.352,45
BP	RUA DO POLO - ZÉ MINEIRO	66.376,43											100,00%	19.995,04
SIMPLES														
ACUMULADO			19,03%	297.765,52	19,19%	300.270,79	17,28%	270.378,29	15,58%	243.853,83	14,64%	229.108,48	14,27%	223.350,45
			19,03%	297.765,52	38,22%	598.036,31	55,50%	868.414,60	71,1%	1.112.268,43	85,7%	1.341.376,91	100,0%	1.564.727,36

PEDRA BRANCA, CE, 23 DE JULHO DE 2020.

João Simeaux Neto
J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RMP Nº 060285653-1

[Handwritten signature]

CNPJ: 23.462.259/0001-74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 2149-0303
E-MAIL: CONSTRUTORASUASSUNA@GMAIL.COM

2700
A

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
		16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4		10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,34	11,03
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		84,13	47,86

PEDRA BRANCA, CE, 23 DE JULHO DE 2020.

José Simeão Neto
 J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
		16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4		10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69

PEDRA BRANCA, CE, 23 DE JULHO DE 2020.

J.S. Sindeaux Neto
J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP N°060285653-1

19/21
9703
A

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.

MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80%
R	RISCOS	1,02%
		0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	IMPOSTOS	
	PIS	10,15%
	COFINS	0,65%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	3,00%
	CPRB	2,00%
		4,50%
	TOTAL DO GRUPO C	
	B D I =	25,44%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100	

PEDRA BRANCA, CE, 23 DE JULHO DE 2020.

José Sindeaux Neto
J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1

**CARTA PROPOSTA À SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE**

**ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020/TP.**


Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos à **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – PEDRA BRANCA - CE** pelo preço total a seguir indicado, a execução da pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas ruas da Sede e Distrito de Mineirolândia no Município de Pedra Branca, de acordo com o Projeto Básico, **ANEXO I** do edital, obedecendo às estipulações do correspondente Edital, asseverando que:
 - a) os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
 - b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
 - c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
 - d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos **ANEXOS I e II** do Edital, o valor de **R\$ 1.564.727,36** (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.
5. O Prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço.
6. Anexos a Proposta: ART, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.








7. Outras informações:


Razão Social da Proponente: **J.S. SINDEAUX NETO EIRELI**
Endereço: **Rua Edmilson Patrício, 157, Pompéia, Quixeramobim-CE.**
Telefone: **(88) 2149-0303**
CNPJ N°: **23.463.259/0001-74**
Inscrição Estadual: **06.476.406-0** Inscrição Municipal: **30986**
Banco: **Brasil** Titular: **J.S. SINDEAUX NETO EIRELI**
Agência: **0536-3** Conta corrente: **42148-0**

Quixeramobim, 23 de Julho de 2020



J.S. SINDEAUX NETO EIRELI
CNPJ N° 23.463.259/0001-74
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO
CPF nº 009.128.313-24


Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
LOCAL: DIVERSAS RUAS
TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
A						980.005,99
AA						8.484,98
1						717,12
1.1	C1937	M2	6,00	94,41	118,43	710,58
1.2	C2872	HA	0,02	260,85	327,21	6,54
2						6,82
2.1	C3232	M2	170,50	0,03	0,04	6,82
3						5.459,29
3.1	C2895	M2	151,90	28,65	35,94	5.459,29
4						2.175,58
4.1	C0365	M	62,00	12,22	15,33	950,46
4.2	94287	M	62,00	15,75	19,76	1.225,12
5						126,17
5.1	C3447	M2	170,50	0,59	0,74	126,17
AB						26.703,40
1						19,63
1.1	C2872	HA	0,06	260,85	327,21	19,63
2						24,44
2.1	C3232	M2	611,10	0,03	0,04	24,44
3						20.080,40
3.1	C2895	M2	558,72	28,65	35,94	20.080,40
4						6.126,72
4.1	C0365	M	174,60	12,22	15,33	2.676,62
4.2	94287	M	174,60	15,75	19,76	3.450,10
5						452,21
5.1	C3447	M2	611,10	0,59	0,74	452,21
AC						23.551,87
1						16,36
1.1	C2872	HA	0,05	260,85	327,21	16,36
2						21,56
2.1	C3232	M2	539,00	0,03	0,04	21,56

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					17.711,23
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	492,80	28,65	35,94	17.711,23
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					5.403,86
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	154,00	12,22	15,33	5.403,86
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	154,00	15,75	19,76	2.360,82
5		LIMPEZA FINAL					3.043,04
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	539,00	0,59	0,74	398,86
AD		RUA PROJETADA 119 (B) - SANTA URSULA					16.151,72
1		SERVICOS PRELIMINARES					13,09
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	260,85	327,21	13,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					14,78
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	369,60	0,03	0,04	14,78
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					12.144,84
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	337,92	28,65	35,94	12.144,84
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					3.705,51
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	105,60	12,22	15,33	3.705,51
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	105,60	15,75	19,76	1.618,85
5		LIMPEZA FINAL					2.086,66
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	369,60	0,59	0,74	273,50
AE		RUA ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SANTA MARIA					56.227,68
1		SERVICOS PRELIMINARES					39,27
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,12	260,85	327,21	39,27
2		MOVIMENTO DE TERRA					49,87
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.246,80	0,03	0,04	49,87
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					40.194,58
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.118,38	28,65	35,94	40.194,58
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					15.021,33
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	428,08	12,22	15,33	15.021,33
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	428,08	15,75	19,76	6.562,47
5		LIMPEZA FINAL					8.458,86
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.246,80	0,59	0,74	922,63
AF		RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA - SANTA MARIA					78.857,15
1		SERVICOS PRELIMINARES					58,90
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,18	260,85	327,21	58,90
2		MOVIMENTO DE TERRA					70,32
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.758,00	0,03	0,04	70,32
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					56.864,27
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.582,20	28,65	35,94	56.864,27
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					20.562,74
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	586,00	12,22	15,33	20.562,74
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	586,00	15,75	19,76	8.983,38
5		LIMPEZA FINAL					11.579,36
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	586,00	0,59	0,74	1.300,92

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%


 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 1.3902-D
 INP Nº060285553-1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.758,00	0,59	0,74	1.300,92
AG		RUA FLORINDA FERREIRA DE SOUZA - SANTA MARIA					34.259,65
1.1	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES					26,18
2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	260,85	327,21	26,18
2.1	C3232	MOVIMENTO DE TERRA					31,36
3		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	784,00	0,03	0,04	31,36
3.1	C2895	REVESTIMENTO EM PEDRA					25.761,79
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	716,80	28,65	35,94	25.761,79
4.1	C0365	DRENAGEM SUPERFICIAL					7.860,16
4.2	94287	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	224,00	12,22	15,33	3.433,92
		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	224,00	15,75	19,76	4.426,24
5		LIMPEZA FINAL					580,16
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	784,00	0,59	0,74	580,16
AH		RUA FRANCISCA AURILEIDE RODRIGUES ROCHA - SANTA MARIA					53.529,07
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					39,27
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,12	260,85	327,21	39,27
2		MOVIMENTO DE TERRA					49,00
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.225,00	0,03	0,04	49,00
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					40.252,80
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.120,00	28,65	35,94	40.252,80
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					12.281,50
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	350,00	12,22	15,33	5.365,50
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	350,00	15,75	19,76	6.916,00
5		LIMPEZA FINAL					906,50
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.225,00	0,59	0,74	906,50
AI		RUA MÃE RAINHA - SANTA MARIA					29.130,02
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					22,90
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	260,85	327,21	22,90
2		MOVIMENTO DE TERRA					28,00
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	700,00	0,03	0,04	28,00
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					23.648,52
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	658,00	28,65	35,94	23.648,52
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					4.912,60
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	140,00	12,22	15,33	2.146,20
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	140,00	15,75	19,76	2.766,40
5		LIMPEZA FINAL					518,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	700,00	0,59	0,74	518,00
AJ		TRAVESSA SÃO GERALDO - SANTA MARIA					16.964,86
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13,09
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	260,85	327,21	13,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					14,60
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	365,00	0,03	0,04	14,60
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					11.543,93





PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	321,20	28,65	35,94	11.543,93
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					5.123,14
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,00	12,22	15,33	2.238,18
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	146,00	15,75	19,76	2.884,96
5		LIMPEZA FINAL					270,10
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	365,00	0,59	0,74	270,10
AK		RUA GERALDO OLIVEIRA SANTOS - SANTA MARIA					29.753,31
1		SERVICOS PRELIMINARES					22,90
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	260,85	327,21	22,90
2		MOVIMENTO DE TERRA					26,08
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	652,10	0,03	0,04	26,08
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					20.870,36
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	580,70	28,65	35,94	20.870,36
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					8.351,42
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	238,00	12,22	15,33	8.351,42
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	238,00	15,75	19,76	3.648,54
5		LIMPEZA FINAL					4.702,88
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	652,10	0,59	0,74	482,55
AL		RUA PROJETADA 107 (G) - CHICO LEANDRO					482,55
1		SERVICOS PRELIMINARES					22,90
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	260,85	327,21	22,90
2		MOVIMENTO DE TERRA					29,29
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	732,20	0,03	0,04	29,29
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					24.059,67
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	669,44	28,65	35,94	24.059,67
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					7.340,83
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	209,20	12,22	15,33	7.340,83
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	209,20	15,75	19,76	3.207,04
5		LIMPEZA FINAL					4.133,79
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	732,20	0,59	0,74	541,83
AM		RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS - BOM PRINCÍPIO					541,83
1		SERVICOS PRELIMINARES					42,54
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,13	260,85	327,21	42,54
2		MOVIMENTO DE TERRA					50,68
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.267,00	0,03	0,04	50,68
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					41.632,90
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.158,40	28,65	35,94	41.632,90
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					3.702,58
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	362,00	12,22	15,33	3.702,58
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	362,00	15,75	19,76	549,46
5		LIMPEZA FINAL					153,12
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.267,00	0,59	0,74	937,58

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
AN		RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES - BOM PRÍNCÍPIO					28.978,58
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					19,63
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	260,85	327,21	19,63
2		MOVIMENTO DE TERRA					25,84
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	646,08	0,03	0,04	25,84
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					20.898,03
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	581,47	28,65	35,94	20.898,03
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					7.556,98
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	215,36	12,22	15,33	7.556,98
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	215,36	15,75	19,76	3.301,47
5		LIMPEZA FINAL					4.255,51
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	646,08	0,59	0,74	478,10
AO		RUA ANTONIO SABÓJA BEZERRA - BOM PRÍNCÍPIO					108.083,22
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					78,53
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,24	260,85	327,21	78,53
2		MOVIMENTO DE TERRA					96,38
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.409,60	0,03	0,04	96,38
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					77.940,92
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.168,64	28,65	35,94	77.940,92
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					28.184,29
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	803,20	12,22	15,33	28.184,29
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	803,20	15,75	19,76	12.313,06
5		LIMPEZA FINAL					15.871,23
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.409,60	0,59	0,74	1.783,10
AP		RUA JOÃO PINTO 1 - BOM PRÍNCÍPIO					30.660,16
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					22,90
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07	260,85	327,21	22,90
2		MOVIMENTO DE TERRA					27,34
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	683,52	0,03	0,04	27,34
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					22.109,21
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	615,17	28,65	35,94	22.109,21
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					7.994,91
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	227,84	12,22	15,33	7.994,91
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	227,84	15,75	19,76	3.492,79
5		LIMPEZA FINAL					4.502,12
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	683,52	0,59	0,74	505,80
AQ		RUA HÉLIO PEDRO A. FEITOSA - BOM PRÍNCÍPIO					36.527,70
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					26,18
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	260,85	327,21	26,18
2		MOVIMENTO DE TERRA					33,44
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	835,94	0,03	0,04	33,44
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					468,58
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	764,29	28,65	35,94	468,58

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICIPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%


 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREA/CE 13902-D
 RFP Nº060285653-1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					8.360,90
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	238,84	12,22	15,33	3.661,42
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	238,84	15,75	19,76	4.719,48
5		LIMPEZA FINAL					618,60
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	835,94	0,59	0,74	618,60
AR		TRAV. CRISTIANO ALVES 3 - BOM PRINCÍPIO					11.673,96
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9,82
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,03	260,85	327,21	9,82
2		MOVIMENTO DE TERRA					10,05
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	251,15	0,03	0,04	10,05
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					7.943,10
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	221,01	28,65	35,94	7.943,10
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					3.525,14
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	100,46	12,22	15,33	3.525,14
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	100,46	15,75	19,76	1.540,05
5		LIMPEZA FINAL					1.985,09
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	251,15	0,59	0,74	1.985,09
AS		AVENIDA ROSENDO DE PINHO CAMPELO - BOM PRINCÍPIO					86.508,78
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					71,99
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,22	260,85	327,21	71,99
2		MOVIMENTO DE TERRA					89,77
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.244,20	0,03	0,04	89,77
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					75.817,23
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.109,55	28,65	35,94	75.817,23
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					8.869,08
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	-	12,22	15,33	-
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	448,84	15,75	19,76	8.869,08
5		LIMPEZA FINAL					1.660,71
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.244,20	0,59	0,74	1.660,71
AT		RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA - TRECHO 02 - BOM PRINCÍPIO					105.007,69
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					78,53
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,24	260,85	327,21	78,53
2		MOVIMENTO DE TERRA					96,88
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.422,00	0,03	0,04	96,88
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					79.585,54
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.214,40	28,65	35,94	79.585,54
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					454,46
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	638,00	12,22	15,33	454,46
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	692,00	15,75	19,76	780,54
5		LIMPEZA FINAL					792,28
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.422,00	0,59	0,74	792,28
AU		RUA FERNANDO VIEIRA CAVALCANTE - RISO DO PRADO					25.030,68

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICIPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%

Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 1.3902-D
 RFP Nº 060285653-1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					19,63
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	260,85	327,21	19,63
2		MOVIMENTO DE TERRA					22,32
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	558,00	0,03	0,04	22,32
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					18.049,07
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	502,20	28,65	35,94	18.049,07
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					6.526,74
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	12,22	15,33	6.526,74
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	186,00	15,75	19,76	2.851,38
5		LIMPEZA FINAL					3.675,36
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	558,00	0,59	0,74	412,92
AV		RUA DOCA PESSOA - PADRE GERALDO					412,92
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					43.062,48
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10	260,85	327,21	32,72
2		MOVIMENTO DE TERRA					38,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	960,00	0,03	0,04	38,40
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					31.052,16
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	864,00	28,65	35,94	31.052,16
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					11.228,80
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	320,00	12,22	15,33	11.228,80
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	320,00	15,75	19,76	4.905,60
5		LIMPEZA FINAL					6.323,20
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	960,00	0,59	0,74	710,40
AW		RUA GENÉSIO DE SOUZA LIMA - PADRE GERALDO					710,40
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					43.498,23
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10	260,85	327,21	32,72
2		MOVIMENTO DE TERRA					32,72
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	969,72	0,03	0,04	38,79
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					38,79
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	872,75	28,65	35,94	31.366,64
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					31.366,64
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	323,24	12,22	15,33	11.342,49
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	323,24	15,75	19,76	4.955,27
5		LIMPEZA FINAL					6.387,22
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	969,72	0,59	0,74	717,59
B		DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA					717,59
BA		RUA PROJETADE 50 - VILA ALMEIDA					584.721,37
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					98.987,80
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	94,41	118,43	36,76
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	260,85	327,21	710,58
2		MOVIMENTO DE TERRA					26,18
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	840,00	0,03	0,04	33,60
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					33,60

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%

Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	756,00	28,65	35,94	27.170,64
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					9.825,20
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	280,00	12,22	15,33	4.292,40
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	280,00	15,75	19,76	5.532,80
5		LIMPEZA FINAL					621,60
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	840,00	0,59	0,74	621,60
BB		RUA PROJETADA 56 - VILA ALMEIDA					35.323,01
1		SERVICOS PRELIMINARES					26,18
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	260,85	327,21	26,18
2		MOVIMENTO DE TERRA					30,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	760,00	0,03	0,04	30,40
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					24.036,67
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	668,80	28,65	35,94	24.036,67
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					10.667,36
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	304,00	12,22	15,33	3.724,64
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	304,00	15,75	19,76	6.007,04
5		LIMPEZA FINAL					562,40
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	760,00	0,59	0,74	562,40
BC		TRAVESSA PROJETADA 43 - VILA ALMEIDA					18.300,74
1		SERVICOS PRELIMINARES					13,09
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	260,85	327,21	13,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					16,32
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	408,00	0,03	0,04	16,32
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					13.197,17
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	367,20	28,65	35,94	13.197,17
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					4.772,24
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	136,00	12,22	15,33	1.671,08
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	136,00	15,75	19,76	2.687,36
5		LIMPEZA FINAL					301,92
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	408,00	0,59	0,74	301,92
BD		RUA PROJETADA 49 - VILA ALMEIDA					40.250,89
1		SERVICOS PRELIMINARES					29,45
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09	260,85	327,21	29,45
2		MOVIMENTO DE TERRA					36,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	910,00	0,03	0,04	36,40
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					29.686,44
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	826,00	28,65	35,94	29.686,44
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					825,20
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	280,00	12,22	15,33	3.449,60
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	280,00	15,75	19,76	5.532,80
5		LIMPEZA FINAL					673,40
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	910,00	0,59	0,74	673,40

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICIPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%


 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902 D
 RNV Nº060285653-1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
BE		RUA ANTÔNIO CAVALCANTE VIEIRA (RUA PROJ. 43) - VILA ALMEIDA					61.177,01
1	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,14	260,85	327,21	45,81
2	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1.400,00	0,03	0,04	56,00
3	C2895	MOVIMENTO DE TERRA	M2	1.280,00	28,65	35,94	46.003,20
4	C0365	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M	400,00	12,22	15,33	14.036,00
4.2	94287	REVESTIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	400,00	15,75	19,76	6.132,00
5	C3447	DRENAGEM SUPERFICIAL	M2	1.400,00	0,59	0,74	1.036,00
5.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					7.904,00
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016					1.036,00
5	C3447	LIMPEZA FINAL					44.876,10
BF		RUA DO AÇUDE - VILA ALMEIDA					32,72
1	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,10	260,85	327,21	32,72
2	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	996,00	0,03	0,04	39,84
2.1	C3232	MOVIMENTO DE TERRA	M2	996,00	0,03	0,04	39,84
3	C2895	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	896,40	28,65	35,94	32.216,62
3.1	C0365	REVESTIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	332,00	12,22	15,33	11.649,88
4	C0365	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	332,00	15,75	19,76	5.089,56
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					6.560,32
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016					737,04
5	C3447	LIMPEZA FINAL	M2	996,00	0,59	0,74	737,04
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					42.824,56
BG		RUA PROJETADA 60 - BELA VISTA					32,72
1	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,10	260,85	327,21	32,72
2	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	980,00	0,03	0,04	39,20
2.1	C3232	MOVIMENTO DE TERRA	M2	980,00	0,03	0,04	39,20
3	C2895	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	896,00	28,65	35,94	32.202,24
3.1	C0365	REVESTIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	280,00	12,22	15,33	9.825,20
4	C0365	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	280,00	15,75	19,76	4.292,40
4.1	C0365	BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					5.532,80
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016					725,20
5	C3447	LIMPEZA FINAL	M2	980,00	0,59	0,74	725,20
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					33.223,41
BH		RUA PROJETADA 39 - BELA VISTA					39,27
1	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,12	260,85	327,21	39,27
2	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1.218,00	0,03	0,04	48,72
2.1	C3232	MOVIMENTO DE TERRA	M2	1.218,00	0,03	0,04	48,72
3	C2895	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.113,60	28,65	35,94	40.022,78
3.1	C0365	REVESTIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					40.022,78





PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%


 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13903-D
 RNP Nº06028553-1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					12.211,32
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	348,00	12,22	15,33	5.334,84
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	348,00	15,75	19,76	6.876,48
5		LIMPEZA FINAL					901,32
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.218,00	0,59	0,74	901,32
BI		RUA PROJETADA 69 - BELA VISTA					9.527,40
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					6,54
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,02	260,85	327,21	6,54
2		MOVIMENTO DE TERRA					8,20
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	205,00	0,03	0,04	8,20
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					6.483,58
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,40	28,65	35,94	6.483,58
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					2.877,38
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	82,00	12,22	15,33	2.877,38
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	82,00	15,75	19,76	1.257,06
5		LIMPEZA FINAL					1.620,32
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	205,00	0,59	0,74	151,70
BJ		RUA PROJETADA 38 - BELA VISTA					17.680,00
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13,09
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	260,85	327,21	13,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					16,18
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	404,60	0,03	0,04	16,18
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					13.294,92
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	369,92	28,65	35,94	13.294,92
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					4.056,41
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	115,60	12,22	15,33	4.056,41
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	115,60	15,75	19,76	1.772,15
5		LIMPEZA FINAL					2.284,26
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	404,60	0,59	0,74	299,40
BK		AVENIDA PROJETADA B - CENTRO					34.708,88
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					26,18
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	260,85	327,21	26,18
2		MOVIMENTO DE TERRA					32,42
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	810,40	0,03	0,04	32,42
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					26.941,34
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	749,62	28,65	35,94	26.941,34
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					309,24
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	202,60	12,22	15,33	309,24
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	202,60	15,75	19,76	3.170,86
5		LIMPEZA FINAL					3003,38
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	810,40	0,59	0,74	599,70
BL		RUA PROJETADA 05 - CENTRO					64.495,40

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%


 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RMP Nº060285653-1

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	260,85	327,21	49,08
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.530,00	0,03	0,04	61,20
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.428,00	28,65	35,94	51.322,32
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	340,00	12,22	15,33	11.930,60
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	340,00	15,75	19,76	5.212,20
5		LIMPEZA FINAL					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.530,00	0,59	0,74	6.718,40
BM		RUA PROJETADA 06 - CENTRO					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	260,85	327,21	13,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	444,50	0,03	0,04	17,78
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	406,40	28,65	35,94	14.606,02
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	127,00	12,22	15,33	4.456,43
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	127,00	15,75	19,76	1.946,91
5		LIMPEZA FINAL					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	444,50	0,59	0,74	2.509,52
BN		RUA PROJETADA 04 - CENTRO					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	260,85	327,21	13,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	420,00	0,03	0,04	16,80
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	384,00	28,65	35,94	13.800,96
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	120,00	12,22	15,33	4.210,80
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	120,00	15,75	19,76	1.839,60
5		LIMPEZA FINAL					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	420,00	0,59	0,74	2.371,20
BO		RUA PROJETADA 02 - ALTO DA ESPERANÇA					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,04	260,85	327,21	13,09
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	445,80	0,03	0,04	17,83
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	401,22	28,65	35,94	14.419,85
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
 MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 TABELA: SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO / SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,44%

12/21

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	148,60	12,22	15,33	2.278,04
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	148,60			
5		LIMPEZA FINAL					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	445,80	0,59	0,74	2.936,34
BP		RUA DO POLO - ZÉ MINEIRO					329,89
1		SERVICOS PRELIMINARES					329,89
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	260,85	327,21	66.376,43
2		MOVIMENTO DE TERRA					49,08
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.519,00	0,03	0,04	60,76
3		REVESTIMENTO EM PEDRA					60,76
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.388,80	28,65	35,94	49.913,47
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					49.913,47
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	434,00	12,22	15,33	15.229,06
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	434,00			6.653,22
5		LIMPEZA FINAL					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.519,00	15,75	19,76	8.575,84
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos.							1.124,06
PEDRA BRANCA, CE, 23 DE JULHO DE 2020.							1.124,06
TOTAL C/BDI							1.564.727,36

José Soares Sanches Neto
 J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1



J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.462.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 2149-0303
 E-MAIL: CONSTRUTORASUASSUNA@GMAIL.COM

[Handwritten signature]



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA.
MUNICÍPIO: PEDRA BRANCA/CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4		10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

PEDRA BRANCA, CE, 23 DE JULHO DE 2020.

José Sindeaux Neto
J.S SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1