



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA  
BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP  
DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30 H



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA  
IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM  
PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE  
CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE  
RNP 060158766 CPF- 117.582.103-97  
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO  
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



## PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca/Ceará.

A empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA** cadastrada no CNPJ sob o nº 07.501.407/0001-41 com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres-Fortaleza-Ce, Cep: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82 declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP.

Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora

**VALOR GLOBAL: R\$ 4.000.415,32 (Quatro Milhões e Quatrocentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos).**

**Prazo de início dos serviços:** 05 (cinco) dias uteis, a contar da emissão de Ordem de Serviços.

**Prazo de Execução:** 210 (duzentos e dez) dias, contados da assinatura da ordem de serviço.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**PROPONENTE/RAZÃO SOCIAL:** CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

**CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41


**ENDEREÇO:** Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres-Fortaleza-Ce, Cep: 60.170-172


**DADOS BANCÁRIOS:** BRADESCO (237) AGENCIA 01234-3 CONTA CORRENTE: 66977-7, SANTANDER ( 033 ) AGENCIA 4389 CONTA CORRENTE: 13002892-7


Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 10 de Fevereiro de 2023.

  
ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA  
FILHO  
Eng.º Civil CREA 40721 CE  
RNP 0601671171 CPF: 555.539.313-04

  
Fábio Mota Holanda 85 99985 1817  
Sócio Proprietário  
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA  
N.º 38749 CE


  
José Vandsberg Costa Lima  
Sócio - Eng.º Civil e Mecânico  
CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 CPF:  
117.582.103-97  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO  
CREA N.º 38749 CE

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce - Cep: 60.170-172  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA  
BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP


OIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30 H



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA  
IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM  
PEORA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE  
CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEORA BRANCA/CE.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 O - CE  
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97  
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO  
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



## DECLARAÇÃO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce - Cep.: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo especificado conforme edital.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

**PROPONENTE/RAZÃO SOCIAL:** CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

**CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41

**ENDEREÇO:** Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres-Fortaleza-Ce, Cep: 60.170-172

**DADOS BANCÁRIOS:** BRADESCO (237) AGENCIA 01234-3 CONTA CORRENTE: 68977-7, SANTANDER ( 033 ) AGENCIA 4389 CONTA CORRENTE: 13002892-7


Sem mais para o momento.


Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 10 de Fevereiro de 2023.

  
ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA  
FILHO

Eng.º Civil CREA 40721 CE  
RNP 0601671171 CPF: 555.539.313-04

  
Fábio Mota Holanda 85 99985 1817  
Sócio Proprietário  
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA  
N.º 38749 CE

  
José Vandsberg Costa Lima  
Sócio - Eng.º Civil e Mecânico  
CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 CPF:  
117.582.103-97  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO  
CREA N.º 38749 CE

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce - Cep: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.				
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP				
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.				
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H				
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	143,90	186,72	19.873,44	25.779,85
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,66	452,77	587,51	1.657,14	2.150,29
1.3	C4997	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	8,00	817,60	1.060,92	6.540,80	8.487,36
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	3,47	4,50	5.118,25	6.637,50
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	3,47	4,50	5.118,25	6.637,50
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL</b>									
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	36.600,00	0,07	0,09	2.562,00	3.294,00
2.2	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	12.200,00	57,22	74,25	698.084,00	905.850,00
2.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.768,00	52,84	68,57	833.181,12	1.081.211,76
2.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.172,00	34,81	45,17	597.757,32	775.659,24
2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	12,00	18,14	23,54	217,68	282,48
2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	222.356,34	2,48	3,22	551.443,72	715.987,41
2.7	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	22.606,23	0,99	1,28	22.380,17	28.935,97
2.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	7.495,12	27,38	35,53	205.216,39	266.301,61

FORTALEZA-CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023  
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA  
 Av. Desembargador Moreira n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9885 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br E-mail: confaht@construtoraconfaht.com.br

*[Assinatura]*





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.			<b>DATA :</b>	10/02/2023	<b>BDI :</b>	29,76%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.			<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP			<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83 95%	47 76%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.			<b>SINAPI</b>	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83 55%	47,46%
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H						
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927						
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL						
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL						
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.9	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	36.600,00	1,11	1,44	40.626,00	52.704,00
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
3.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	1.112,89	1.444,09	111.289,00	144.409,00
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>917.784,48</b>	
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>3.082.530,84</b>	
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>4.000.415,32</b>	

**Quatro Milhões e Quatrocentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos**


  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82


  
 Antônio Carlos Martins de Holanda Filho  
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

  
**José Vandsberg Costa Lima**  
 Eng.º Civil / Mecânico  
 CREA 7190 D RNP: 060158766-9




## RESUMO DO ORÇAMENTO

 <p><b>CONFAHT</b> CONSTRUTORA E INCORPORADORA</p>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DATA :</b> 10/02/2023		<b>BDI :</b> 29,76%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF</b>		
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08 30 H					
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência 1234-3 Conta. 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta. 130028927					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF 117 582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04					





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.779,85	0,64
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.830.226,47	95,75
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	144.409,00	3,61
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>917.784,48</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>3.082.630,84</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>4.000.415,32</b>

Quatro Milhões e Quatrocentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos


  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82

  
**Antonio Carlos Martins de Holanda Filho**  
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

  
**José Vandsberg Costa Lima**  
 Eng.º Civil / Mecânico  
 CREA: 7190 D RNP 060158766-9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
DBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA : 10/02/2023	BDI : 29,76%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08.30 H					
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta. 130028927					
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF. 117.582.103-97 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04					



**1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Matenal	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,8100	34,4862
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,7400	23,7400
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9800	53,9100
11725 PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7600	2,2140
TOTAL Material					114,3502

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,90000000	15,5500	29,5450
TOTAL Mão de Obra					29,5450

VALOR:	143,90
VALOR BDI (29.76%):	42,82
VALOR COM BDI:	186,72

**1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)**

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	71,3300	142,6600
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6600	2,6400
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,2900	5,1600
TOTAL Equipamento Custo Horário:					150,4600


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,80000000	16,7700	63,7260
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,80000000	24,8600	94,4680
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,75000000	30,3400	144,1150
TOTAL Mão de Obra:					302,3090


VALOR:	452,77
VALOR BDI (29.76%):	134,74
VALOR COM BDI:	587,51

**1.3. C4997 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)**

Página 4

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DATA:</b> 10/02/2023	<b>BDI:</b> 29,76%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>FONTE:</b>	VERSÃO	HORA	MES	REF
	<b>MÓDALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H					
	<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG. JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF 117.582.103-97 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539 313-04					



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19478	SEINFRA	MÊS	1,00000000	817,6000	817,6000
TOTAL Material					817,6000
VALDR:					817,60
VALOR BDI (29.76%):					243,32
VALOR COM BDI:					1.060,92

### 1.4. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	SEINFRA	H	0,01250000	277,5700	3,4696
TOTAL Equipamento Custo Horário					3,4696
VALOR:					3,47
VALDR BDI (29.76%):					1,03
VALOR COM BDI:					4,50


### 1.5. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	SEINFRA	H	0,01250000	277,5700	3,4696
TOTAL Equipamento Custo Horário					3,4696
VALOR:					3,47
VALOR BDI (29.76%):					1,03
VALOR COM BDI:					4,50

### 2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	SEINFRA	H	0,00000000	72,7500	0,0000
10756	SEINFRA	H	0,00027778	207,5300	0,0576
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,0576
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DATA :</b> 10/02/2023		<b>BDI :</b> 29,76%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83 55%	47 46%	05/2022
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08.30 H					
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF 117 582 103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04					



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00052778	15,5500	0,0082
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						0,0082
<b>VALOR:</b>						0,07
<b>VALOR BDI (29,76%):</b>						0,02
<b>VALOR COM BDI:</b>						0,09

### 2.2. C4583 - MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18567	EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 10 HP	SEINFRA	H	0,06670000	44,7000	2,9815
<b>TOTAL Material:</b>						2,9815

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06336500	20,7700	1,3161
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12673000	15,5500	1,9707
<b>TOTAL Mão de Obra</b>						3,2868

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,72000000	4,2700	3,0744
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08700000	395,2200	34,3841
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,06000000	39,1500	2,3490
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08700000	128,1000	11,1447
<b>TOTAL Serviço</b>						50 9522

<b>VALOR:</b>	57,22
<b>VALOR BDI (29,76%):</b>	17,03
<b>VALOR COM BDI:</b>	74,25


### 2.3. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,8800	1,1440
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,7800	0,7976
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						1,9416

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	57,8400	8,6760



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>DATA :</b>	10/02/2023	<b>BDI :</b>	29,76%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>FONTE</b>	VERSÃO	HORA	MES	REF
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47 76%	05/2021
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47 46%	05/2022
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08.30 H					
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência 1234-3 Conta 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF. 117.582 103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04					



I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	62,7600	9,4140
TOTAL Material					18,0900	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28500000	20,7700	5,9195
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	15,5500	8,8635
TOTAL Mão de Obra:					14,7830	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	419,1600	18,0239
TOTAL Serviço:					18,0239	

VALOR:	52,84
VALOR BDI (29.76%):	15,73
VALOR COM BDI:	68,57

### 2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,8800	1,1440
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,7600	0,7976
TOTAL Equipamento Custo Horário					1,9416	


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	57,8400	8,6760
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	62,7600	9,4140
TOTAL Material					18,0900	


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28500000	20,7700	5,9195
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	15,5500	8,8635
TOTAL Mão de Obra:					14,7830	

VALOR:	34,81
VALOR BDI (29.76%):	10,36
VALOR COM BDI:	45,17

### 2.5. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p><b>CONFAHT</b> CONSTRUTORA HOLANDA LTDA</p>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>DATA :</b> 10/02/2023		<b>BDI :</b> 29,76%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H				
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
	<b>VALIOADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF, 117.582.103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP- 060167117-1 CPF 555 539 313-04				



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,6500	8,6500
TOTAL Material						8,6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14250000	20,7700	2,9597
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28500000	15,5500	4,4318
TOTAL Mão de Obra						7,3915

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	349,9200	0,2449
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,2700	1,0675
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	39,1500	0,7830
TOTAL Serviço						2,0954

VALOR:	18,14
VALOR BDI (29,76%):	5,40
VALOR COM BDI:	23,54

### 2.6. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 (M3XKM)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	41,33	0,24
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01390000	161,82	2,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,48


VALOR:	2,48
VALOR BDI (29,76%):	0,74
VALOR COM BDI:	3,22

### 2.7. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DATA :</b> 10/02/2023	<b>BDI : 29.76%</b>			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83 85%	47 76%	05/2021
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83 55%	47 46%	05/2022
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08 30 H					
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG *JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF, 117.582 103-97 -ENG * ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04					



67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	41,33	0,09
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00560000	161,82	0,90

TOTAL Equipamento Custo Horário	0,99
<b>VALOR:</b>	<b>0,99</b>
<b>VALOR BDI (29.76%):</b>	<b>0,29</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,28</b>

### 2.8. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	123,2400	27,3839
TOTAL Equipamento Custo Horário						27 3839

<b>VALOR:</b>	<b>27,38</b>
<b>VALOR BDI (29.76%):</b>	<b>8,15</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>35,53</b>

### 2.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07125000	15,5500	1,1079
TOTAL Mão de Obra						1,1079

<b>VALOR:</b>	<b>1,11</b>
<b>VALOR BDI (29.76%):</b>	<b>0,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1,44</b>

### 3.1. COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	null	%	1,00000000	1.112,89	1.112,89
TOTAL Não Oficial:						1 112 89

<b>VALOR:</b>	<b>1.112,89</b>
---------------	-----------------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DATA :</b> 10/02/2023	<b>BDI :</b> 29,76%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H					
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582 103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539,313-04					

<b>VALOR BDI (29.76%):</b>	<b>331,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.444,09</b>

**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82


**Antonio Carlos Martins de Holanda Filho**  
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

**José Vandsberg Costa Lima**  
 Eng.º Civil/Mecânico  
 CREA 7190 D - CE RNP 060158766

H

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	DATA :	07/02/2023	BDI : 29,76%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	47,76%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H			05/2021
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927			05/2022
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG ° JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF. 117.582.103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

**CONFAHT**  
NOME - F. B. OLIVEIRA



**COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÉS	0,20	14.514,46	R\$ 2.902,89
18590 ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HXMÉS	0,65	5.868,92	R\$ 3.814,80
18617 VIGIA	HXMÉS	1,00	2.945,84	R\$ 2.945,84
18599 APONTADOR	HXMÉS	1,00	3.558,82	R\$ 3.558,82
18600 ALMOXARIFE	HXMÉS	0,75	3.566,72	R\$ 2.675,04
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>				<b>15.897,39</b>
<b>TOTAL SIMPLES</b>				<b>15.897,39</b>
<b>TOTAL PARA 7 MESES</b>				<b>111.281,73</b>
<b>FRAÇÃO 100%</b>				<b>1.112,89</b>
<b>BDI 29,76%</b>				<b>1.444,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>15.898,39</b>

*Fábio Mota Holanda*  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82


*Antonio Carlos Martins de Holanda Filho*  
**Antonio Carlos Martins de Holanda Filho**  
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

*José Vandsberg Costa Lima*  
**José Vandsberg Costa Lima**  
 Eng.º Civil / Mecânico  
 CREA 7190 D RNP 060158766-9

*H*


## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


 <p><b>CONFAHT</b> CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA</p>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>DATA:</b> 10/02/2023	<b>BDI:</b> 29,76%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>VERSAO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	<b>SEINFRA:</b>	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	<b>SINAPI:</b>	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H				
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência. 1234-3 Conta. 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04				



COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Não Oficial		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO.	TOTAL
COMP 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	null	%	1,00000000	1.112,89	1.112,89
TOTAL Não Oficial:						1.112,89
<b>VALOR:</b>						<b>1.112,89</b>
<b>VALOR BDI (29,76%):</b>						<b>331,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1.444,09</b>

  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82

  
**José Vandsberg Costa Lima**  
 Engº Civil / Mecânico  
 CREA 7190 D RNP 060158766-9

  
**Antonio Carlos Martins de Holanda Filho**  
 Engº Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

H

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.		
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA Nº 00172023-CP		
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.		
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H		
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL		
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL		
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

**DATA :** 10/02/2023      **BDI :** 29,76%

**VERSÃO**      **HORA**      **MES**      **DATA REF**

**SEINFRA**      027 1 COM DESONERAÇÃO      83 85%      47,76%      05/2021


**SINAPI**      2022/04 COM DESONERAÇÃO      83 55%      47,46%      05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.779,85	49,41 % 12.480,03	8,60 % 2.217,07	8,60 % 2.217,07	8,60 % 2.217,07	8,60 % 2.217,07	8,60 % 2.217,07	8,59 % 2.214,47	100,00 % 25.779,85
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.830.226,47	12,50 % 478.778,31	15,00 % 574.533,97	14,50 % 555.382,84	14,50 % 555.382,84	14,50 % 555.382,84	14,50 % 555.382,84	14,50 % 555.382,83	100,00 % 3.830.226,47
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	144.409,00	12,50 % 18.051,13	15,00 % 21.661,35	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,28	100,00 % 144.409,00
		4.000.415,32	509.309,47	598.412,39	578.539,22	578.539,22	578.539,22	578.539,22	578.539,58	4.000.415,32
			509.309,47	1.107.721,86	1.686.261,08	2.264.800,30	2.843.339,52	3.421.878,74	4.000.415,32	

*(Signature)*  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82

*(Signature)*  
**José Vandsberg Costa Lima**  
 Eng.º Civil / Mecânico  
 CREA 7190 D RNP 060158766-9


*(Signature)*  
**Antonio Carlos Martins de Holanda Filho**  
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04





### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 1ª VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DATA:</b> 10/02/2023	<b>BDI:</b> 29,76%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83 85%	47 76%	05/2021
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83 55%	47 46%	05/2022
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H					
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF- 117 582 103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04					



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>6,85</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	8,29
<b>TOTAL</b>		<b>9,03</b>

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 29,76%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*[Signature]*  
 Eng.º Mota Holanda  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82

*[Signature]*  
 Eng.º Carlos Martins de Holanda Filho  
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


*[Signature]*  
 José Vandsberg Costa Lima  
 Eng.º Civil / Mecânico  
 CREA 7190 D RNP 060158766-9





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>DATA :</b> 10/02/2023	<b>BDI : 29,76%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47 76%	05/2021
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47 46%	05/2022
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H					
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG ° JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF 117 582 103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04					




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
----------	----------------	--	--

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DATA :</b> 10/02/2023	<b>BDI : 29,76%</b>			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H					
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNF 060167117-1 CPF 555.539.313-04					





D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**


  
 Antonio Carlos Martins de Holanda Filho  
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


  
 Fábio Mota Holanda  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 515.132.903-82

  
 José Vandsberg Costa Lima  
 Engº Civil / Mecânico  
 CREA 7190 D RNP 060158766-9

*H*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <p><b>CONFAHT</b> CONSTRUTORA HOLANDA LTDA</p>	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	<b>DATA :</b> 10/02/2023		<b>BDI :</b> 29,76%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRENCIA Nº 001/2023-CP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47 76%	05/2021
	<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47 48%	05/2022
	<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08.30 H					
	<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL					
	<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG.º JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582 103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539 313-04					




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
----------	----------------	--	--


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	DATA : 10/02/2023	
		BDI : 29,76%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		83,55%	47,76%
		REF.	05/2021
		83,55%	47,46%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP		
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	10 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:30 H		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927		
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04		





D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

Horista = 83,55%  
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

  
Fábio Mota Holanda  
Sócio - Administrador  
CPF: 516.132.353-82

  
José Vandsberg Costa Lima  
Eng° Civil / Mecânico  
CREA 7190 D RNP 060158766-9

  
Antonio Carlos Martins de Holanda Filho  
Eng.º Civil CREA: 40721-CE  
CPF: 060.57117-1 CPF: 555.539.313-04