

SOBRAL/CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – P.M. PEDRA BRANCA
REF.: CONCORRÊNCIA N° 001/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREZADO SENHORES,

presentamos a V.Sas. nossa proposta para a execução dos serviços objeto do edital de **CONCORRÊNCIA N° 001/2023-CP**, pelo preço global de R\$ 3.879.783,51 (Três milhões Oitocentos e Setenta Mil Setecentos e Oitenta e Três reais e Cinquenta e Um centavos), com prazo de execução de 90 dias (noventa) dias corridos.

Caso não seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo, determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Renan Claudino Melo, portador do RG nº 20050185412 SSP-CE e do CPF nº 027.764.853-01, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação dos documentos.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (duzentos e dez) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIAMENTO DESTE EDITAL.

- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;
 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM.
 - SALARIOS, ENCARGOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS;
 - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E OU QUALQUER INFRAÇÕES;
 - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENOMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS Á CONTRATANE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETOS OU INDIRETAMENTE PELA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
Renan Claudino Melo
Proprietário - Administrador
CPF: 027.764.853-01

H

Jose Antonio Peixoto Junior
Engenheiro Civil
CREA 9264D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.002,91	0,62
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.711.371,60	95,66
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.409,00	3,72
		VALOR COM BDI:	3.879.783,51 100,00

Três Milhões Oitocentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Três reais e Cinquenta e Um centavos

MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
Renan Claudino Melo
Proprietário - Administrador
CPF: 027.764.853-01

Jose Leixira Leixora Junior
Engenheiro Civil
CREA 9264D


H *f* *[Signature]*


OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	29,76	135,60	40,35	175,95	6.515,67	24.002,91
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,66	29,76	460,52	137,05	597,57	1.685,50	501,61
1.3	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	8,00	29,76	747,03	222,32	969,35	5.976,24	1.778,56
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	29,76	3,21	0,96	4,17	4.734,75	1.416,00
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	29,76	3,21	0,96	4,17	4.734,75	1.416,00
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL								2.860.767,75	3.711.371,60
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	36.600,00	29,76	0,06	0,02	0,08	2.196,00	732,00
2.2	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	12.200,00	29,76	56,39	16,78	73,17	687.958,00	204.716,00
2.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.768,00	29,76	51,46	15,31	66,77	811.421,28	241.409,08
2.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.472,00	29,76	34,02	10,12	44,14	584.191,44	173.780,64
2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	12,00	29,76	17,86	5,32	23,18	214,32	63,84
2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	222.356,34	29,76	2,33	0,69	3,02	518.090,27	153.425,88
2.7	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	22.606,23	29,76	0,94	0,28	1,22	21.249,66	6.329,74
2.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	7.495,12	29,76	25,70	7,65	33,35	192.624,58	57.337,67
2.9	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	36.600,00	29,76	1,17	0,35	1,52	42.822,00	12.810,00
3		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								111.289,00	144.409,00
3.1	COMP(01)	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	29,76	1.112,89	4.731,36	1.444,09	111.289,00	33.120,00
VALOR COM BDI										3.878.763,61	


Renan Claudino Melo
 Proprietário - Administrador
 CPF: 027.764.553.01


Renan Claudino Melo Junior
 Engenheiro Civil
 CREA 92640


 10.994
 Página: 3
 C.P.L.

Todos Direitos Reservados e Garantia de Novo Mil Séculos e Oito e Trezentos e Quarenta e Quatro Anos de Independência e Um Centavos
 VALOR COM BDI: 3.878.763,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP




PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		31,10	104,50	135,60	311,00	1.045,00	1.356,00
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,020000000	0,00	30,89	30,89	0,00	31,51	31,51
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,000000000	0,00	21,69	21,69	0,00	21,69	21,69
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,500000000	0,00	10,95	10,95	0,00	49,28	49,28
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,150000000	0,00	13,49	13,49	0,00	2,02	2,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	15,55	0,00	15,55	31,10	0,00	31,10
							VALOR:		VALOR:	
							VALOR SEM ENCARGOS:		VALOR SEM ENCARGOS:	
							VALOR ENCARGOS (83.85%):		VALOR ENCARGOS (83.85%):	
							VALOR MÃO DE OBRA:		VALOR MÃO DE OBRA:	
							VALOR MATERIAL:		VALOR MATERIAL:	
							VALOR BDI (29.76%):		VALOR BDI (29.76%):	
							VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	
							QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	

C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA		354,58	105,94	460,52	1.297,76	387,74	1.685,50
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,000000000	18,18	49,39	67,57	36,36	98,78	135,14
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,000000000	0,00	0,61	0,61	0,00	2,44	2,44
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,000000000	0,00	1,18	1,18	0,00	4,72	4,72
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,000000000	16,77	0,00	16,77	67,08	0,00	67,08
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,000000000	24,86	0,00	24,86	99,44	0,00	99,44
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,000000000	30,34	0,00	30,34	151,70	0,00	151,70
							VALOR:		VALOR:	
							VALOR SEM ENCARGOS:		VALOR SEM ENCARGOS:	
							VALOR ENCARGOS (83.85%):		VALOR ENCARGOS (83.85%):	



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA não inferior a 60 (sessenta) dias
 PROPOSTA:
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR MÃO DE OBRA:		354,68
								VALOR MATERIAL:		105,92
								VALOR BDI (29.76%):		137,05
								VALOR COM BDI:		597,65
								QUANTIDADE:		3,66

C4997	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS		0,00	747,03	747,03	0,00	5.976,24	5.976,24
19478	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	0,00	747,03	747,03	0,00	747,03	747,03

								VALOR:		747,03
								VALOR SEM ENCARGOS:		747,03
								VALOR ENCARGOS:		0,00
								VALOR MÃO DE OBRA:		0,00
								VALOR MATERIAL:		747,03
								VALOR BDI (29.76%):		222,32
								VALOR COM BDI:		969,35
								QUANTIDADE:		8,00

C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM		0,28	2,93	3,21	413,00	4.321,75	4.734,75
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHF)	SEINFRA	H	0,01250000	22,87	233,88	256,75	0,29	2,92	3,21
								VALOR:		3,21
								VALOR SEM ENCARGOS:		3,05
								VALOR ENCARGOS (83.85%):		0,16



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMA	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR MÃO DE OBRA:		0,28
								VALOR MATERIAL:		2,93
								VALOR BDI (28.76%):		0,96
								VALOR COM BDI:		4,17
								QUANTIDADE:		1.475,00

C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM		2,93	3,21	413,00	4.321,75	4.734,75
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	233,88	256,75	0,29	2,92	3,21
								VALOR:	3,21
								VALOR SEM ENCARGOS:	3,05
								VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,16
								VALOR MÃO DE OBRA:	0,28
								VALOR MATERIAL:	2,93
								VALOR BDI (28.76%):	0,96
								VALOR COM BDI:	4,17
								QUANTIDADE:	1.475,00

C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2		0,04	0,06	732,00	1.464,00	2.196,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	165,91	193,36	0,01	0,05	0,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	0,00	15,55	0,01	0,00	0,01
								VALOR:	0,06
								VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
								VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,01
								VALOR MÃO DE OBRA:	0,02
								VALOR MATERIAL:	0,04



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
							VALOR BDI (29.76%):		0,02
							VALOR COM BDI:		0,08
							QUANTIDADE:		36.600,00

C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M		29,92	26,47	56,39	365.024,00	322.934,00	687.958,00
18587	EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 10 HP	H	0,06670000	0,00	40,84	40,84	0,00	2,72	2,72
12391	PEDREIRO	H	0,06670000	20,77	0,00	20,77	1,39	0,00	1,39
12543	SERVENTE	H	0,13340000	15,55	0,00	15,55	2,07	0,00	2,07
C0588	CAIÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,72000000	4,15	0,30	4,45	2,99	0,22	3,20
C0842	CONCRETO PMBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,08700000	106,68	270,45	377,13	9,28	23,53	32,81
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,06000000	41,21	0,00	41,21	2,47	0,00	2,47
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,08700000	134,84	0,00	134,84	11,73	0,00	11,73
						VALOR:			56,39
						VALOR SEM ENCARGOS:			37,42
						VALOR ENCARGOS (83.85%):			18,97
						VALOR MÃO DE OBRA:			29,92
						VALOR MATERIAL:			26,47
						VALOR BDI (29.76%):			16,78
						VALOR COM BDI:			73,17
						QUANTIDADE:			12.200,00

[Handwritten signature]



C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2		23,44	28,02	51,46	369.601,92	441.819,36	811.421,28
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	18,74	4,64	23,38	0,94	0,23	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,01000000	25,30	50,95	76,25	0,25	0,51	0,76
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	0,00	52,84	52,84	0,00	7,93	7,93


OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,150000000	0,00	57,34	57,34	0,00	8,60	8,60	8,60
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,300000000	20,77	0,00	20,77	6,23	0,00	6,23	6,23
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,600000000	15,55	0,00	15,55	9,33	0,00	9,33	9,33
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,043000000	155,50	250,10	405,60	6,89	10,75	17,44	17,44
VALOR: 51,46											
VALOR SEM ENCARGOS: 36,63											
VALOR ENCARGOS (83.88%): 14,83											
VALOR MÃO DE OBRA: 23,44											
VALOR MATERIAL: 28,02											
VALOR BDI (29.76%): 15,31											
VALOR COM BDI: 66,77											
QUANTIDADE: 16.768,00											

C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	16,75	17,27	34,02	287.631,00	296.560,44	584.191,44
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	25,30	50,95	76,25	0,25	0,51	0,76
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,00	52,84	52,84	0,00	7,93	7,93
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,00	57,34	57,34	0,00	8,60	8,60
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	20,77	0,00	20,77	6,23	0,00	6,23
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	15,55	0,00	15,55	9,33	0,00	9,33
VALOR: 34,02									
VALOR SEM ENCARGOS: 23,52									
VALOR ENCARGOS (83.88%): 10,50									
VALOR MÃO DE OBRA: 16,75									
VALOR MATERIAL: 17,27									



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COMPOSICAO	CUSTO DIRETO UNITARIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITARIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
										VALOR BDI (29,76%):		10,12
										VALOR COM BDI:		44,14
										QUANTIDADE:		17.172,00

C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M		9,75	8,11	17,86	117,00	97,32	214,32
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,000000000	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	7,90
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,150000000	20,77	0,00	20,77	3,12	0,00	3,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,300000000	15,55	0,00	15,55	4,66	0,00	4,67
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,000700000	156,89	185,64	342,53	0,11	0,13	0,24
C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,250000000	4,15	0,30	4,45	1,04	0,08	1,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,020000000	41,21	0,00	41,21	0,82	0,00	0,82
									VALOR:	17,86
									VALOR SEM ENCARGOS:	11,74
									VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,12
									VALOR MÃO DE OBRA:	9,75
									VALOR MATERIAL:	8,11
									VALOR BDI (29,76%):	5,32
									VALOR COM BDI:	23,18
									QUANTIDADE:	12,00

[Handwritten signature]



97814	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XK M		0,25	2,08	2,33	55.589,09	462.501,19	518.090,27
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,006000000	12,58	27,59	40,17	0,08	0,17	0,24
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,	SINAPI	CHP	0,013900000	12,58	137,67	150,25	0,17	1,91	2,09

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE



MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONJUNTO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL
67826	POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014										

VALOR:	2,33
VALOR SEM ENCARGOS:	2,22
VALOR ENCARGOS (83.65%):	0,11
VALOR MÃO DE OBRA:	0,25
VALOR MATERIAL:	1,12
VALOR BDI (29.76%):	0,69
VALOR COM BDI:	3,02
QUANTIDADE:	222.356,34

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONJUNTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	M3XK	SINAPI	M3XK	0,10	0,84	0,94	2.260,62	18.989,23	21.249,86
67827	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							SINAPL	CHI	12,58	27,59	40,17	0,03	0,07	0,10
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014							SINAPI	CHP	12,58	137,67	150,25	0,07	0,77	0,84

VALOR:	0,94
VALOR SEM ENCARGOS:	0,89
VALOR ENCARGOS (83.65%):	0,05
VALOR MÃO DE OBRA:	0,10
VALOR MATERIAL:	0,45
VALOR BDI (29.76%):	0,28
VALOR COM BDI:	1,22
QUANTIDADE:	22.606,23

Handwritten signatures and initials.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

PROPOSTA:


DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3		5,08	20,62	25,70	38.075,21	154.549,37	192.624,58
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	22,87	92,80	115,67	5,08	20,62	25,70
							VALOR:		VALOR:	25,70
							VALOR SEM ENCARGOS:		VALOR SEM ENCARGOS:	22,82
							VALOR ENCARGOS (83,85%):		VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,88
							VALOR MÃO DE OBRA:		VALOR MÃO DE OBRA:	5,08
							VALOR MATERIAL:		VALOR MATERIAL:	20,62
							VALOR BDI (29,78%):		VALOR BDI (29,78%):	7,65
							VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	33,35
							QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	7.495,12

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		1,17	0,00	1,17	42.822,00	0,00	42.822,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	0,00	15,55	1,17	0,00	1,17
							VALOR:		VALOR:	1,17
							VALOR SEM ENCARGOS:		VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
							VALOR ENCARGOS (83,85%):		VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,76
							VALOR MÃO DE OBRA:		VALOR MÃO DE OBRA:	1,17
							VALOR MATERIAL:		VALOR MATERIAL:	0,00
							VALOR BDI (29,78%):		VALOR BDI (29,78%):	0,35
							VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	1,62
							QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	36.600,00



COMP(01)	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%		1.112,89	0,00	1.112,89	111.289,00	0,00	111.289,00
18500	ALMOXARIFE	SEINFRA	MÊS	0,75000000	3.566,72	0,00	3.566,72	2.675,04	0,00	2.675,04
18599	APONTADOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	3.558,82	0,00	3.558,82	3.558,82	0,00	3.558,82

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL
18580	ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,650000000	5.868,92	0,00	3.814,80	0,00	5.868,92	3.814,80	3.814,80
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,200000000	14.514,46	0,00	2.902,89	0,00	14.514,46	2.902,89	2.902,89
18617	VIGIA	SEINFRA	MÉS	1,000000000	2.946,84	0,00	2.946,84	0,00	2.946,84	2.946,84	2.946,84
					VALOR:		VALOR:				
					VALOR SEM ENCARGOS:		VALOR SEM ENCARGOS:		8.628,58		
					VALOR ENCARGOS (47.76%):		VALOR ENCARGOS (47.76%):		7.269,91		
					VALOR MÃO DE OBRA:		VALOR MÃO DE OBRA:		1.112,89		
					VALOR MATERIAL:		VALOR MATERIAL:		0,00		
					VALOR BDI (28.76%):		VALOR BDI (28.76%):		4.731,36		
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		1.444,09		
					QUANTIDADE:		QUANTIDADE:		100,00		

MILLENÍUM SERVIÇOS EIRELI
 Proprietário-Administrador
 Renan Claudino Neto
 CPF: 027.764.653-01

2109/2023/Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA-9264D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H		18,18	0,00	18,18	0,00	18,18
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18
							VALOR:		18,18
							VALOR SEM ENCARGOS:		6,78
							VALOR ENCARGOS (83.85%):		11,40
							VALOR MÃO DE OBRA:		18,18
							VALOR MATERIAL:		0,00
							VALOR BDI (28.76%):		5,41
							VALOR COM BDI:		23,59
							QUANTIDADE:		1,00

12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H		0,00	42,96	42,96	0,00	42,96
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	0,00	4,42	4,42	0,00	42,96
							VALOR:		42,96
							VALOR SEM ENCARGOS:		42,96
							VALOR ENCARGOS:		0,00
							VALOR MÃO DE OBRA:		0,00
							VALOR MATERIAL:		42,96
							VALOR BDI (28.76%):		12,78
							VALOR COM BDI:		55,74
							QUANTIDADE:		1,00

[Handwritten signature]



10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H		18,18	49,39	67,57	18,18	49,39	67,57
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,18	0,00	18,18	18,18	0,00	18,18
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	0,00	42,96	42,96	0,00	42,96	42,96

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAR O 2º ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP




PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12701	DEPRECIACÃO	H	3.57190000	0,00	0,87	0,87	0,00	3,11	3,11
12702	JUROS	H	0,24690000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,21	0,21
12703	MANUTENÇÃO	H	3.57190000	0,00	0,87	0,87	0,00	3,11	3,11
				VALOR:				67,57	
				VALOR SEM ENCARGOS:				66,17	
				VALOR ENCARGOS (83.85%):				11,40	
				VALOR MÃO DE OBRA:				18,18	
				VALOR MATERIAL:				49,39	
				VALOR BDI (29.76%):				20,11	
				VALOR COM BDI:				87,68	
				QUANTIDADE:				1,00	

10758	NÍVEL (CHP)	H	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
12701	DEPRECIACÃO	H	0,39770000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,35	0,35
12702	JUROS	H	0,04320000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,04	0,04
12703	MANUTENÇÃO	H	0,24860000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,22	0,22
				VALOR:				0,61	
				VALOR SEM ENCARGOS:				0,61	
				VALOR ENCARGOS:				0,00	
				VALOR MÃO DE OBRA:				0,00	
				VALOR MATERIAL:				0,61	
				VALOR BDI (29.76%):				0,18	
				VALOR COM BDI:				0,79	
				QUANTIDADE:				1,00	




OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA não inferior a 60 (sessenta) dias
 PROPOSTA:
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	CORREÇÃO	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10775	TEODOLITO (GHP)	SEINFRA	H		0,00	1,18	1,18	0,00	1,18	1,18
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78520000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,68	0,68
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,08530000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,07	0,07
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,49070000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,43	0,43
								VALOR:	1,18	1,18
								VALOR SEM ENCARGOS:	1,18	1,18
								VALOR ENCARGOS:	0,00	0,00
								VALOR MÃO DE OBRA:	0,00	0,00
								VALOR MATERIAL:	1,18	1,18
								VALOR BDI (29.76%):	0,35	0,35
								VALOR COM BDI:	1,53	1,53
								QUANTIDADE:	1,00	1,00

12760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H		22,87	0,00	22,87	22,87	0,00	22,87
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	0,00	22,87	22,87	0,00	22,87
								VALOR:		22,87
								VALOR SEM ENCARGOS:		9,90
								VALOR ENCARGOS (83.85%):		12,97
								VALOR MÃO DE OBRA:		22,87
								VALOR MATERIAL:		0,00
								VALOR BDI (29.76%):		6,81
								VALOR COM BDI:		29,68
								QUANTIDADE:		1,00



[Handwritten signature]

12759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H		0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64
-------	---	---------	---	--	------	--------	--------	------	--------	--------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	0,00	3,55	3,55	0,00	119,64	119,64
							VALOR:		119,64	119,64
							VALOR SEM ENCARGOS:		119,64	119,64
							VALOR ENCARGOS:		0,00	0,00
							VALOR MÃO DE OBRA:		0,00	0,00
							VALOR MATERIAL:		119,64	119,64
							VALOR BDI (29.76%):		35,60	35,60
							VALOR COM BDI:		155,24	155,24
							QUANTIDADE:		1,00	1,00

10716	CAVALO MECÂNICO CIPRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H		22,87	233,88	256,75	22,87	233,88	256,75
12760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	0,00	22,87	22,87	0,00	22,87
12759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	0,00	119,64	119,64	-0,00	119,64	119,64
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	51,11110000	0,00	0,87	0,87	0,00	44,47	44,47
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,53310000	0,00	0,87	0,87	0,00	3,07	3,07
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	76,86670000	0,00	0,87	0,87	0,00	66,70	66,70
						VALOR:	256,75		233,88	256,75
						VALOR SEM ENCARGOS:	243,78		233,88	243,78
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,97		12,97	12,97
						VALOR MÃO DE OBRA:	22,87		22,87	22,87
						VALOR MATERIAL:	233,88		233,88	233,88
						VALOR BDI (29.76%):	76,41		76,41	76,41
						VALOR COM BDI:	333,16		333,16	333,16
						QUANTIDADE:	1,00		1,00	1,00

[Handwritten signature]




OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
 TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTOS DE TERCEIROS		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000000		27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45
								VALOR:		27,45
								VALOR SEM ENCARGOS:		12,05
								VALOR ENCARGOS (83.85%):		15,40
								VALOR MÃO DE OBRA:		27,45
								VALOR MATERIAL:		0,00
								VALOR BDI (28.76%):		8,17
								VALOR COM BDI:		35,62
								QUANTIDADE:		1,00

10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H			27,45	42,74	70,19	27,45	42,74	70,19
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,000000000		27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45
12701	DEPRECIACÃO	H	44,709600000		0,00	0,87	0,87	0,00	38,90	38,90
12702	JUROS	H	4,415100000		0,00	0,87	0,87	0,00	3,84	3,84
								VALOR:		70,19
								VALOR SEM ENCARGOS:		54,79
								VALOR ENCARGOS (83.85%):		15,40
								VALOR MÃO DE OBRA:		27,45
								VALOR MATERIAL:		42,74
								VALOR BDI (28.76%):		20,89
								VALOR COM BDI:		91,08
								QUANTIDADE:		1,00



12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			0,00	74,55	74,55	0,00	74,55	74,55
-------	---	---	--	--	------	-------	-------	------	-------	-------


OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA não inferior a 60 (sessenta) dias
 PROPOSTA:
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	0,00	3,55	0,00	74,55	74,55
VALORES:									
VALOR SEM ENCARGOS:									
VALOR ENCARGOS:									
VALOR MÃO DE OBRA:									
VALOR MATERIAL:									
VALOR BDI (29.76%):									
VALOR COM BDI:									
QUANTIDADE:									
VALOR: 74,55									
VALOR SEM ENCARGOS: 74,55									
VALOR ENCARGOS: 0,00									
VALOR MÃO DE OBRA: 0,00									
VALOR MATERIAL: 74,55									
VALOR BDI (29.76%): 22,19									
VALOR COM BDI: 96,74									
QUANTIDADE: 1,00									

10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H		27,45	165,91	193,36	27,45	165,91	193,36
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	-0,00	-74,55	-74,55	-0,00	-74,55	-74,55
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	0,00	0,87	0,87	0,00	38,90	38,90
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,00	0,87	0,87	0,00	3,84	3,84
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	0,00	0,87	0,87	0,00	48,62	48,62
VALORES:										
VALOR SEM ENCARGOS: 177,96										
VALOR ENCARGOS (83.86%): 15,40										
VALOR MÃO DE OBRA: 27,45										
VALOR MATERIAL: 165,91										
VALOR BDI (29.76%): 57,54										
VALOR COM BDI: 250,90										
QUANTIDADE: 1,00										




OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP



PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA não inferior a 60 (sessenta) dias
 PROPOSTA:
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	DISPÓSIB. UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CURSO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2		4,15	0,30	4,45	4,15	0,30	4,45
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,30	0,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	0,00	20,77	4,15	0,00	4,15
							VALOR:			4,45
							VALOR SEM ENCARGOS:			1,96
							VALDR ENCARGOS (83.85%):			2,50
							VALOR MÃO DE OBRA:			4,15
							VALOR MATERIAL:			0,30
							VALOR BDI (29.76%):			1,32
							VALOR COM BDI:			5,77
							QUANTIDADE:			1,00
12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H		18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74
							VALOR:			18,74
							VALOR SEM ENCARGOS:			7,31
							VALOR ENCARGOS (83.85%):			11,43
							VALOR MÃO DE OBRA:			18,74
							VALOR MATERIAL:			0,00
							VALOR BDI (29.76%):			5,58
							VALOR COM BDI:			24,32
							QUANTIDADE:			1,00
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		18,74	3,11	21,85	18,74	3,11	21,85
12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74



[Handwritten signature]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: SERVIÇOS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO PRETÓRIO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,00	0,87	0,00	1,97	1,97
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,00	0,87	0,00	0,10	0,10
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,00	0,87	0,00	1,04	1,04
					VALOR:		VALOR:		21,95
					VALOR SEM ENCARGOS:		VALOR SEM ENCARGOS:		10,42
					VALOR ENCARGOS (63.85%):		VALOR ENCARGOS (63.85%):		11,43
					VALOR MÃO DE OBRA:		VALOR MÃO DE OBRA:		18,74
					VALOR MATERIAL:		VALOR MATERIAL:		3,11
					VALOR BDI (28.76%):		VALOR BDI (28.76%):		6,50
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		28,35
					QUANTIDADE:		QUANTIDADE:		1,00

C0842	CONCRETO PMBR - FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		106,68	270,45	377,13	106,68	270,45	377,13
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	18,74	3,11	21,85	13,38	2,22	15,60
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	0,00	58,59	58,59	0,00	49,96	49,96
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,00	0,49	0,49	0,00	164,64	164,64
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	0,00	64,15	64,15	0,00	53,63	53,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	0,00	15,55	93,30	0,00	93,30
					VALOR:		VALOR:		377,13	377,13
					VALOR SEM ENCARGOS:		VALOR SEM ENCARGOS:		308,60	308,60
					VALOR ENCARGOS (83.85%):		VALOR ENCARGOS (83.85%):		68,53	68,53
					VALOR MÃO DE OBRA:		VALOR MÃO DE OBRA:		106,68	106,68
					VALOR MATERIAL:		VALOR MATERIAL:		270,45	270,45
					VALOR BDI (28.76%):		VALOR BDI (28.76%):		112,23	112,23
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		489,36	489,36

[Handwritten signature]



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP




PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		41,21	0,00	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21	41,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,650000000	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	15,55
								VALOR:				41,21
								VALOR SEM ENCARGOS:				14,54
								VALOR ENCARGOS (83.85%):				26,67
								VALOR MÃO DE OBRA:				41,21
								VALOR MATERIAL:				0,00
								VALOR BDI (28.76%):				12,26
								VALOR COM BDI:				53,47
								QUANTIDADE:				1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		134,84	0,00	134,84	0,00	134,84	0,00	134,84	134,84
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000000	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	41,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,000000000	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	93,30
								VALOR:				134,84
								VALOR SEM ENCARGOS:				49,46
								VALOR ENCARGOS (83.85%):				85,38
								VALOR MÃO DE OBRA:				134,84
								VALOR MATERIAL:				0,00
								VALOR BDI (28.76%):				40,13
								VALOR COM BDI:				174,97
								QUANTIDADE:				1,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H		18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,000000000	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74
								VALOR:		18,74
								VALOR SEM ENCARGOS:		7,31
								VALOR ENCARGOS (83.88%):		11,43
								VALOR MÁO DE OBRA:		18,74
								VALOR MATERIAL:		0,00
								VALOR BDI (29.76%):		5,68
								VALOR COM BDI:		24,32
								QUANTIDADE:		1,00

12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H		0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,600000000	0,00	3,55	3,55	0,00	2,13	2,13
								VALOR:		2,13
								VALOR SEM ENCARGOS:		2,13
								VALOR ENCARGOS:		0,00
								VALOR MÁO DE OBRA:		0,00
								VALOR MATERIAL:		2,13
								VALOR BDI (29.76%):		0,63
								VALOR COM BDI:		2,76
								QUANTIDADE:		1,00

[Handwritten signature]



10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H		18,74	4,64	23,38	18,74	4,64	23,38
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	18,74
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,000000000	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13


OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12769	VIBRATÓRIA (4HP)									
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,24480000	0,00	0,87	0,87	0,00	1,08	1,08
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07250000	0,00	0,87	0,87	0,00	0,06	0,06
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,57240000	0,00	0,87	0,87	0,00	1,37	1,37
								VALOR:		23,38
								VALOR SEM ENCARGOS:		11,95
								VALOR ENCARGOS (83.85%):		11,43
								VALOR MÃO DE OBRA:		18,74
								VALOR MATERIAL:		4,64
								VALOR BDI (28.76%):		6,96
								VALOR COM BDI:		30,34
								QUANTIDADE:		1,00

12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H		25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
								VALOR:		25,30
								VALOR SEM ENCARGOS:		10,88
								VALOR ENCARGOS (83.85%):		14,42
								VALOR MÃO DE OBRA:		25,30
								VALOR MATERIAL:		0,00
								VALOR BDI (28.76%):		7,63
								VALOR COM BDI:		32,83
								QUANTIDADE:		1,00



12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H		0,00	23,43	23,43	0,00	23,43	23,43
-------	---	---------	---	--	------	-------	-------	------	-------	-------


OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	0,00	3,55	0,00	23,43	23,43
								VALDR:	23,43
								VALOR SEM ENCARGOS:	23,43
								VALOR ENCARGOS:	0,00
								VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
								VALOR MATERIAL:	23,43
								VALOR BDI (28.76%):	6,97
								VALOR COM BDI:	30,40
								QUANTIDADE:	1,00

10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H		25,30	50,95	76,25	25,30	50,95	76,25
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	0,00	23,43	23,43	0,00	23,43	23,43
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,00	0,87	0,87	0,00	13,18	13,18
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	0,00	0,87	0,87	0,00	1,16	1,16
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,00	0,87	0,87	0,00	13,18	13,18
							VALOR:			76,25
							VALOR SEM ENCARGOS:			61,83
							VALOR ENCARGOS (83.85%):			14,42
							VALOR MÃO DE OBRA:			25,30
							VALOR MATERIAL:			50,95
							VALOR BDI (28.76%):			22,69
							VALOR COM BDI:			98,94
							QUANTIDADE:			1,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP


PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3		155,50	250,10	405,60	155,50	250,10	405,60
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	0,00	58,59	58,59	0,00	71,25	71,25
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,000000000	0,00	0,49	0,49	0,00	178,85	178,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	15,55	0,00	15,55	155,50	0,00	155,50
							VALOR:			405,60
							VALOR SEM ENCARGOS:			304,98
							VALOR ENCARGOS (83.85%):			100,62
							VALOR MÃO DE OBRA:			155,50
							VALOR MATERIAL:			250,10
							VALOR BDI (28.76%):			120,71
							VALOR COM BDI:			526,31
							QUANTIDADE:			1,00

12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H		25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,000000000	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
							VALOR:			25,30
							VALOR SEM ENCARGOS:			10,88
							VALOR ENCARGOS (83.85%):			14,42
							VALOR MÃO DE OBRA:			25,30
							VALOR MATERIAL:			0,00
							VALOR BDI (28.76%):			7,53
							VALOR COM BDI:			32,83
							QUANTIDADE:			1,00




10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H		25,30	53,67	78,97	25,30	53,67	78,97
-------	------------------------------------	---------	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,000000000	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
12701	DEPRECIACÃO	H	56,65780000	0,00	0,87	0,87	0,00	49,29	49,29
12702	JUROS	H	5,03550000	0,00	0,87	0,87	0,00	4,38	4,38
						VALOR:			78,97
						VALOR SEM ENCARGOS:			64,55
						VALOR ENCARGOS (83,85%):			14,42
						VALOR MÃO DE OBRA:			25,30
						VALOR MATERIAL:			63,67
						VALOR BDI (28,76%):			23,50
						VALOR COM BDI:			102,47
						QUANTIDADE:			1,00
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H		0,00	95,85	95,85	0,00	95,85	95,85
12706	OLEO DIESEL	L	27,00000000	0,00	3,55	3,55	0,00	95,85	95,85
						VALOR:			95,85
						VALOR SEM ENCARGOS:			95,85
						VALOR ENCARGOS:			0,00
						VALOR MÃO DE OBRA:			0,00
						VALOR MATERIAL:			95,85
						VALOR BDI (28,76%):			28,52
						VALOR COM BDI:			124,37
						QUANTIDADE:			1,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H		25,30	223,46	248,76	25,30	223,46	248,76
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1,000000000	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP




PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	0,00	95,85	0,00	95,85
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,00	0,87	0,00	49,29
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,00	0,87	0,00	4,38
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,00	0,87	0,00	73,94
								VALOR: 248,76
								VALOR SEM ENCARGOS: 234,34
								VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
								VALOR MÃO DE OBRA: 25,30
								VALOR MATERIAL: 223,46
								VALOR BDI (28.76%): 74,03
								VALOR COM BDI: 322,79
								QUANTIDADE: 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	0,00	25,30	0,00	25,30
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	0,00	25,30	0,00	25,30
								VALOR: 25,30
								VALOR SEM ENCARGOS: 10,88
								VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
								VALOR MÃO DE OBRA: 25,30
								VALOR MATERIAL: 0,00
								VALOR BDI (28.76%): 7,53
								VALOR COM BDI: 32,83
								QUANTIDADE: 1,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL	VALOR BDI	VALOR COM BDI	QUANTIDADE
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	1	69,27	25,30	43,97	25,30	0,00	7,53	43,97	1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP


PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO MÃO DE OBRA		CUSTO MÃO DE OBRA		PRECÇO UNITÁRIO	CUSTO PRECÇO TOTAL	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,000000000	25,30	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00	25,30
12701	DEPRECIACÃO	H	45,560900000	0,00	0,87	0,00	0,87	39,66	0,00	39,66
12702	JUROS	H	4,951200000	0,00	0,87	0,00	0,87	4,31	0,00	4,31
VALOR: 69,27										
VALOR SEM ENCARGOS: 54,85										
VALDR ENCARGOS (83.85%): 14,42										
VALOR MÃO DE OBRA: 25,30										
VALOR MATERIAL: 43,97										
VALOR BDI (28.76%): 20,61										
VALOR COM BDI: 89,88										
QUANTIDADE: 1,00										

12841	MATERIAL-DE OPERAÇÃO-DO-TRATOR DE ESTEIRAS 6/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H		0,00	82,54	82,54	82,54	0,00	82,54	82,54
12706	OLEO DIESEL	L	23,250000000	0,00	3,55	3,55	3,55	0,00	82,54	82,54
VALOR: 82,54										
VALOR SEM ENCARGOS: 82,54										
VALOR ENCARGOS: 0,00										
VALOR MÃO DE OBRA: 0,00										
VALOR MATERIAL: 82,54										
VALOR BDI (28.76%): 24,56										
VALOR COM BDI: 107,10										
QUANTIDADE: 1,00										



10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H		25,30	185,99	211,29	185,99	25,30	185,99	211,29
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,000000000	25,30	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00	25,30

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias


DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MONTES	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	EXISTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	0,00	82,54	82,54	0,00	82,54	82,54
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,580900000	0,00	0,87	0,87	0,00	39,66	39,66
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,951200000	0,00	0,87	0,87	0,00	4,31	4,31
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,371400000	0,00	0,87	0,87	0,00	59,48	59,48
					VALOR:		211,29			211,29
					VALOR SEM ENCARGOS:		196,87			196,87
					VALOR ENCARGOS (83.85%):		14,42			14,42
					VALOR MÃO DE OBRA:		25,30			25,30
					VALOR MATERIAL:		185,99			185,99
					VALOR BDI (28.76%):		62,88			62,88
					VALOR COM BDI:		274,17			274,17
					QUANTIDADE:		1,00			1,00

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3		1,13	5,60	6,73	1,13	5,60	6,73
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,013886889	25,30	223,46	248,76	0,35	3,10	3,46
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	25,30	43,97	69,27	0,02	0,03	0,05
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	25,30	185,99	211,29	0,33	2,45	2,79
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,55	0,00	15,55	0,43	0,00	0,43
					VALOR:		6,73	VALOR:		6,73
					VALOR SEM ENCARGOS:		6,04	VALOR SEM ENCARGOS:		6,04
					VALOR ENCARGOS (83.85%):		0,69	VALOR ENCARGOS (83.85%):		0,69
					VALOR MÃO DE OBRA:		1,13	VALOR MÃO DE OBRA:		1,13
					VALOR MATERIAL:		5,59	VALOR MATERIAL:		5,59
					VALOR BDI (28.76%):		2,00	VALOR BDI (28.76%):		2,00
					VALOR COM BDI:		8,73	VALOR COM BDI:		8,73



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP




PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA não inferior a 60 (sessenta) dias
 PROPOSTA:
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C-3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3		156,89	185,64	342,53	156,89	185,64	342,53
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,00	0,49	0,49	0,00	178,85	178,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	0,00	15,55	155,50	0,00	155,50
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	1,13	5,60	6,73	1,37	6,81	8,18
						VALOR:			VALOR:	342,53
						VALOR SEM ENCARGOS:			VALOR SEM ENCARGOS:	241,07
						VALOR ENCARGOS (83.85%):			VALOR ENCARGOS (83.85%):	101,46
						VALOR MÃO DE OBRA:			VALOR MÃO DE OBRA:	156,89
						VALOR MATERIAL:			VALOR MATERIAL:	185,64
						VALOR BDI (29.76%):			VALOR BDI (29.76%):	101,94
						VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:	443,47
						QUANTIDADE:			QUANTIDADE:	1,00

95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00410000	12,53	0,00	12,53	0,05	0,00	0,05
						VALOR:			VALOR:	0,05
						VALOR SEM ENCARGOS:			VALOR SEM ENCARGOS:	0,02
						VALOR ENCARGOS (83.65%):			VALOR ENCARGOS (83.65%):	0,03
						VALOR MÃO DE OBRA:			VALOR MÃO DE OBRA:	0,05
						VALOR MATERIAL:			VALOR MATERIAL:	0,00
						VALOR BDI (29.76%):			VALOR BDI (29.76%):	0,01
						VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:	0,06
						QUANTIDADE:			QUANTIDADE:	1,00




OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO INDIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO BRUTO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		12,58	5,35	17,93	12,58	5,35	17,93	17,93	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,00	2,83	2,83	0,00	2,83	2,83	2,83	
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,76	0,76	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,81	
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,88	
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,000000000	12,53	0,00	12,53	12,53	0,00	12,53	12,53	
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
									VALOR:		17,93	
									VALOR SEM ENCARGOS:		12,19	
									VALOR ENCARGOS (83,65%):		5,74	
									VALOR MÁO DE OBRA:		12,58	
									VALOR MATERIAL:		0,00	
									VALOR BDI (29,76%):		5,34	
									VALOR COM BDI:		23,27	
									QUANTIDADE:		1,00	



[Handwritten signature]

7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO_AF_06/2014	SINAPI	H		0,00	16,47	16,47	0,00	16,47	16,47	16,47
00037733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006030	0,00	46.768,80	46.768,80	0,00	2,82	2,82	2,82
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	0,00	399.045,39	399.045,39	0,00	13,65	13,65	13,65

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP




PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	16,47	
								VALOR SEM ENCARGOS:	16,47	
								VALOR ENCARGOS:	0,00	
								VALOR MÃO DE OBRA:	0,00	
								VALOR MATERIAL:	0,00	
								VALOR BDI (29.76%):	4,90	
								VALOR COM BDI:	21,37	
								QUANTIDADE:	1,00	

91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	2,55
00037733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	0,00	46.768,80	46.768,80	0,00	0,28	0,28
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	0,00	399.045,39	399.045,39	0,00	2,27	2,27
								VALOR:	2,65	
								VALOR SEM ENCARGOS:	2,65	
								VALOR ENCARGOS:	0,00	
								VALOR MÃO DE OBRA:	0,00	
								VALOR MATERIAL:	0,00	
								VALOR BDI (29.76%):	0,76	
								VALOR COM BDI:	3,31	
								QUANTIDADE:	1,00	



7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	3,22
------	---	--------	---	--	------	------	------	------	------	------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PV
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PV
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS


SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA proposta não inferior a 60 (sessenta) dias
 PROPOSTA: DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000740	0,00	46.768,80	46.768,80	0,00	0,35	0,35
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	0,00	399.045,39	399.045,39	0,00	2,87	2,87
							VALOR:			3,22
							VALOR SEM ENCARGOS:			3,22
							VALOR ENCARGOS:			0,00
							VALOR MÃO DE OBRA:			0,00
							VALOR MATERIAL:			0,00
							VALOR BDI (28,76%):			0,96
							VALOR COM BDI:			4,18
							QUANTIDADE:			1,00

67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI		12,58	27,59	40,17	12,58	27,59	40,17
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	12,58	5,35	17,93	12,58	5,35	17,93
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	16,47	16,47	0,00	16,47	16,47
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	2,55
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	3,22
							VALOR:			40,17
							VALOR SEM ENCARGOS:			34,43
							VALOR ENCARGOS (83,59%):			5,74



[Handwritten signature]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP


PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR MÃO DE OBRA:		12,88
								VALOR MATERIAL:		0,00
								VALOR BDI (28.76%):		11,95
								VALOR COM BDI:		52,12
								QUANTIDADE:		1,00

7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		0,00	29,59	29,59	0,00	29,59	29,59
00037733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	0,00	46.768,80	46.768,80	0,00	3,97	3,97
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	0,00	399.045,39	399.045,39	0,00	25,62	25,62
								VALOR:		29,59
								VALOR SEM ENCARGOS:		29,59
								VALOR ENCARGOS:		0,00
								VALOR MÃO DE OBRA:		0,00
								VALOR MATERIAL:		0,00
								VALOR BDI (28.76%):		8,81
								VALOR COM BDI:		38,40
								QUANTIDADE:		1,00




7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		0,00	80,49	80,49	0,00	80,49	80,49
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,62000000	0,00	5,91	5,91	0,00	80,49	80,49
								VALOR:		80,49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
 TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR SEM ENCARGOS:				80,49
					VALOR ENCARGOS:				0,00
					VALOR MÃO DE OBRA:				0,00
					VALOR MATERIAL:				80,49
					VALOR BDI (29.76%):				23,95
					VALOR COM BDI:				104,44
					QUANTIDADE:				1,00
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		12,58	137,67	12,58	137,67	150,25
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	12,58	5,35	12,58	5,35	17,93
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	16,47	0,00	16,47	16,47
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	3,22	0,00	3,22	3,22
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	29,59	0,00	29,59	29,59
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,00	80,49	0,00	80,49	80,49
								VALOR:	150,25
								VALOR SEM ENCARGOS:	144,51



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
						VALOR ENCARGOS (83.55%):			VALOR ENCARGOS (83.55%):		5,74
						VALOR MÃO DE OBRA:			VALOR MÃO DE OBRA:		12,58
						VALOR MATERIAL:			VALOR MATERIAL:		80,49
						VALOR BDI (29.76%):			VALOR BDI (29.76%):		44,71
						VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		194,96
						QUANTIDADE:			QUANTIDADE:		1,00

12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,000000000	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87
						VALOR:			VALOR:		22,87
						VALOR SEM ENCARGOS:			VALOR SEM ENCARGOS:		9,90
						VALOR ENCARGOS (83.85%):			VALOR ENCARGOS (83.85%):		12,97
						VALOR MÃO DE OBRA:			VALOR MÃO DE OBRA:		22,87
						VALOR MATERIAL:			VALOR MATERIAL:		0,00
						VALOR BDI (29.76%):			VALOR BDI (29.76%):		6,81
						VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		29,68
						QUANTIDADE:			QUANTIDADE:		1,00

12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		48,28	48,28	48,28	0,00	48,28	48,28	48,28
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,600000000	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	48,28	48,28
						VALOR:			VALOR:		48,28
						VALOR SEM ENCARGOS:			VALOR SEM ENCARGOS:		48,28
						VALOR ENCARGOS:			VALOR ENCARGOS:		0,00
						VALOR MÃO DE OBRA:			VALOR MÃO DE OBRA:		0,00
						VALOR MATERIAL:			VALOR MATERIAL:		48,28



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAR A 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
 SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COMPONENTE	CUSTO DIRETO UNIFRANCO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H		22,87	92,80	115,67	22,87	92,80	115,67
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,000000000	22,87	0,00	22,87	22,87	0,00	22,87
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,000000000	0,00	48,28	48,28	0,00	48,28	48,28
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	19,764700000	0,00	0,87	0,87	0,00	17,20	17,20
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,756600000	0,00	0,87	0,87	0,00	1,53	1,53
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,647100000	0,00	0,87	0,87	0,00	25,79	25,79
					VALOR:		115,67	VALOR:		115,67
					VALOR SEM ENCARGOS:		102,70	VALOR SEM ENCARGOS:		102,70
					VALOR ENCARGOS (83,85%):		12,97	VALOR ENCARGOS (83,85%):		12,97
					VALOR MÃO DE OBRA:		22,87	VALOR MÃO DE OBRA:		22,87
					VALOR MATERIAL:		92,80	VALOR MATERIAL:		92,80
					VALOR BDI (28,76%):		34,42	VALOR BDI (28,76%):		34,42
					VALOR COM BDI:		150,09	VALOR COM BDI:		150,09
					QUANTIDADE:		1,00	QUANTIDADE:		1,00

MILLENÍUM SERVIÇOS EIRELI
 Kenan Craucino Melo
 Proprietário - Admin. Estrador
 CPF: 027.764.833-01

Joseleidey Brito Junior
 Engenheiro Civil
 CREA 9264D



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP



PRazo DE EXECUÇÃO DOS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

SERVIÇOS: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.002,91	48,41 % 11.619,81	8,60 % 2.064,25	8,60 % 2.064,25	8,60 % 2.064,25	8,60 % 2.064,25	8,60 % 2.064,25	8,59 % 2.061,85	100,00 % 24.002,91
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.711.371,60	12,50 % 463.921,45	15,00 % 556.706,74	14,50 % 538.148,88	14,50 % 538.148,88	14,50 % 538.148,88	14,50 % 538.148,88	14,50 % 538.148,88	100,00 % 3.711.371,60
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.409,00	12,50 % 18.051,13	15,00 % 21.661,35	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,28	100,00 % 144.409,00
		3.879.783,51	493.592,39	580.431,34	561.152,44	561.152,44	561.152,44	561.152,44	561.150,02	3.879.783,51
			493.592,39	1.074.023,73	1.635.176,17	2.196.328,61	2.757.481,05	3.318.633,49	3.879.783,51	

MILLENÍUM SERVIÇOS EIRELI
 Renato Cirio dos Reis
 Proprietário - Administrador
 CPF: 027.764.653-01

ROSELENE DE SAO JUNIOR
 Engenheiro Civil
 CREA 9264D

Handwritten signature

Handwritten signature



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,85
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	8,29
TOTAL		9,03
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 29,76%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
Renan Claudino Melo
Proprietário - Administrador
CPF: 027 75 11 21

Jose Teixeira Peixoto Junior
Engenheiro Civil
CREA 92640

Handwritten signatures and initials.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI

Renan Claudino Melo
Proprietário - Administrador
CPF: 027.764.853-01

Jose Teixeira Peixoto Junior
Engenheiro Civil
CREA 9264D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
Renan Claudino Melo
Proprietário - Administrador
CPF. 027.764.853-01

Jose Teixeira Peixoto Junior
Engenheiro CIVIL
CREA 9264D