OBRA:	Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE
APELIDO:	Pavimentação de Ruas
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca
TABELA:	SEINFRA 28 Sem Desoneração / /
LOCAL:	Pedra Branca - CE

V. S/ BDI:	**R$ 4.090.747,98**
BDI:	**23,38%**
V. DO BDI:	**R$ 956.416,88**
V. TOTAL:	**R$ 5.047.164,86**

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item	Código	Serviço	M2
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	84,00

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	C	L	QT					
Placa da Obra	3,00	4,00	7,00				C*L*QT	84,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	195,44

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	1,00	7,00	7,92				(ESTACA*20+C)*L	195,44

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	178,69

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	1,00	6,40	7,92				(ESTACA*20+C)*L	178,69

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	55,84

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	1,00		7,92				(ESTACA*20+C)*2	55,84

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	192,01

Descrição	Variáveis	Fórmula	Totais

Descrição							Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	1,00	7,00	7,43				(ESTACA*20+C)*L	192,01

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	175,55

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	1,00	6,40	7,43				(ESTACA*20+C)*L	175,55

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	54,86

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Sarjeta + Meio Fio	1,00		7,43				(ESTACA*20+C)*2	54,86

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	2142,25

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	11,00	9,50	5,50				(ESTACA*20+C)*L	2142,25

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	2006,95

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	11,00	8,90	5,50				(ESTACA*20+C)*L	2006,95

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	451,00

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	11,00		5,50				(ESTACA*20+C)*2	451,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2

5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	825,50

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	6,00	6,50	7,00				(ESTACA*20+C)*L	825,50

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	749,30

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	6,00	5,90	7,00				(ESTACA*20+C)*L	749,30

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	254,00

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	6,00		7,00				(ESTACA*20+C)*2	254,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	325,92

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	2,00	6,00	14,32				(ESTACA*20+C)*L	325,92

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	293,33

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	2,00	5,40	14,32				(ESTACA*20+C)*L	293,33

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	108,64

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	2,00		14,32				(ESTACA*20+C)*2	108,64

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço							M2
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							379,56
Descrição		**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
		ESTACA	L	C					
Patrolagem		3,00	6,00	3,26				(ESTACA*20+C)*L	379,56

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço							M2
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							341,60
Descrição		**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
		ESTACA	L	C					
Pavimentação		3,00	5,40	3,26				(ESTACA*20+C)*L	341,60

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço							M
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES							126,52
Descrição		**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
		ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio		3,00		3,26				(ESTACA*20+C)*2	126,52

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço							M2
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							300,54
Descrição		**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
		ESTACA	L	C					
Patrolagem		2,00	6,00	10,09				(ESTACA*20+C)*L	300,54

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço							M2
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							270,49
Descrição		**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
		ESTACA	L	C					
Pavimentação		2,00	5,40	10,09				(ESTACA*20+C)*L	270,49

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço							M
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES							100,18
Descrição		**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
		ESTACA	L	C					

Descrição	ESTACA	L	C				Fórmula	Totais
Sarjeta + Meio Fio	2,00		10,09				(ESTACA*20+C)*2	100,18

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M2
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						1953,00
Descrição	**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	13,00	7,00	19,00				(ESTACA*20+C)*L	1953,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M2
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						1785,60
Descrição	**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	13,00	6,40	19,00				(ESTACA*20+C)*L	1785,60

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES						558,00
Descrição	**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	13,00		19,00				(ESTACA*20+C)*2	558,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M2
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						1113,84
Descrição	**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	7,00	7,00	19,12				(ESTACA*20+C)*L	1113,84

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M2
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						1018,37
Descrição	**Variáveis**						**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	7,00	6,40	19,12				(ESTACA*20+C)*L	1018,37

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	318,24

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	7,00		19,12				(ESTACA*20+C)*2	318,24

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	756,15

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	5,00	6,50	16,33				(ESTACA*20+C)*L	756,15

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	686,35

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	5,00	5,90	16,33				(ESTACA*20+C)*L	686,35

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	5,00

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	5,00		16,33				QT	5,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1484,00

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	10,00	7,00	12,00				(ESTACA*20+C)*L	1484,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	1356,80

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	10,00	6,40	12,00				(ESTACA*20+C)*L	1356,80

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	404,08

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C	R				
Sarjeta + Meio Fio	10,00		12,00	19,92			((ESTACA*20+C)*2)-R	404,08

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	153,86

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	1,00	7,00	1,98				(ESTACA*20+C)*L	153,86

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	140,67

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	1,00	6,40	1,98				(ESTACA*20+C)*L	140,67

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	43,96

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	1,00		1,98				(ESTACA*20+C)*2	43,96

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	796,60

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	5,00	7,00	13,80				(ESTACA*20+C)*L	796,60

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	728,32

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	5,00	6,40	13,80				(ESTACA*20+C)*L	728,32

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES						207,93
Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	L							
Sarjeta + Meio Fio	52,66						L	52,66
Sarjeta + Meio Fio	50,25						L	50,25
Sarjeta + Meio Fio	54,16						L	54,16
Sarjeta + Meio Fio	50,86						L	50,86

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M2
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						851,55
Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	6,00	7,00	1,65				(ESTACA*20+C)*L	851,55

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M2
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						778,56
Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	6,00	6,40	1,65				(ESTACA*20+C)*L	778,56

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES						243,30
Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	6,00		1,65				(ESTACA*20+C)*2	243,30

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço						M2
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						373,12
Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	2,00	8,00	6,64				(ESTACA*20+C)*L	373,12

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	345,14

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	2,00	7,40	6,64				(ESTACA*20+C)*L	345,14

Item	Código	Serviço	M
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	93,28

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Sarjeta + Meio Fio	2,00		6,64				(ESTACA*20+C)*2	93,28

Item	Código	Serviço	M2
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	864,92

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	6,00	7,00	3,56				(ESTACA*20+C)*L	864,92

Item	Código	Serviço	M2
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	790,78

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	6,00	6,40	3,56				(ESTACA*20+C)*L	790,78

Item	Código	Serviço	M
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	247,12

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	6,00		3,56				(ESTACA*20+C)*2	247,12

Item	Código	Serviço	M2
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1434,51

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	10,00	7,00	4,93				(ESTACA*20+C)*L	1434,51

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	1311,55

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	10,00	6,40	4,93				(ESTACA*20+C)*L	1311,55

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	409,86

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	10,00		4,93				(ESTACA*20+C)*2	409,86

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	752,51

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Patrolagem	5,00	6,50	15,77				(ESTACA*20+C)*L	752,51

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	683,04

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA	L	C					
Pavimentação	5,00	5,90	15,77				(ESTACA*20+C)*L	683,04

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	231,54

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	5,00		15,77				(ESTACA*20+C)*2	231,54

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Item	Código	Serviço	M2
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	551,88

Descrição	Variáveis	Fórmula	Totais

Descrição	ESTACA	L	C				Fórmula	Totais
Patrolagem	3,00	7,00	18,84				(ESTACA*20+C)*L	551,88

X X X

22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							913,22
Descrição	**Variáveis**							**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA	L	C						
Patrolagem	6,00	7,00	10,46					(ESTACA*20+C)*L	913,22

X X X

Item	Código	Serviço								M2
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								2081,03
Descrição		Variáveis						Fórmula	Totais	
		ESTACA	L	C						
Patrolagem		14,00	7,00	17,29				(ESTACA*20+C)*L	2081,03	

X X X

Sarjeta + Meio Fio	12,00		4,90				(ESTACA*20+C)*2	489,80

X X X

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C	R				
Sarjeta + Meio Fio	11,00		9,40	28,00			((ESTACA*20+C)*2)-R	430,80

X X X

Item	Código	Serviço							M
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES							159,00
Descrição	Variáveis							Fórmula	Totais
	ESTACA		C						
Sarjeta + Meio Fio	3,00		19,50					(ESTACA*20+C)*2	159,00

X X X

X X X

Descrição	ESTACA		C				Fórmula	Totais
Sarjeta + Meio Fio	5,00		14,60				(ESTACA*20+C)*2	229,20

X X X

34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES							434,00
Descrição	**Variáveis**							**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA		C						
Sarjeta + Meio Fio	10,00		17,00					(ESTACA*20+C)*2	434,00

X X X

Item	Código	Serviço								M2
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								540,00
Descrição		Variáveis						Fórmula		Totais
		ESTACA	L	C						
Patrolagem		4,00	6,00	10,00				(ESTACA*20+C)*L		540,00

X X X

Sarjeta + Meio Fio	8,00		5,00				(ESTACA*20+C)*2	330,00

X X X

Descrição	Variáveis						Fórmula	Totais
	ESTACA		C					
Sarjeta + Meio Fio	5,00		14,60				(ESTACA*20+C)*2	229,20

X X X

Item	Código	Serviço							M
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES							518,00
Descrição	Variáveis							Fórmula	Totais
	ESTACA		C	R					
Sarjeta + Meio Fio	14,00		0,00	42,00				((ESTACA*20+C)*2)-R	518,00

X X X

X X X

Descrição	L						Fórmula	Totais
Sarjeta + Meio Fio	50,01						L	50,01
Sarjeta + Meio Fio	50,01						L	50,01
Sarjeta + Meio Fio	5,60						L	5,60
Sarjeta + Meio Fio	5,70						L	5,70

X X X

X X X

Descrição	ESTACA	L	C				Fórmula	Totais
Pavimentação	8,00	5,40	8,50				(ESTACA*20+C)*L	909,90

X X X

50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							1193,61
Descrição	**Variáveis**							**Fórmula**	**Totais**
	ESTACA	L	C						
Pavimentação	5,00	10,40	14,77					(ESTACA*20+C)*L	1193,61

X X X