



OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE
APELIDO: Pavimentação de Ruas
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração / /
LOCAL: Pedra Branca - CE

RELAÇÃO DAS RUAS

ITEM	ÁREA (M²)		VALOR (R\$)
1	195,44	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	R\$18.554,08
2	192,01	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$18.228,21
3	2142,25	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$186.954,16
4	825,5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$80.217,65
5	325,92	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	R\$32.523,14
6	379,56	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$37.875,41
7	300,54	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$29.990,63
8	1953	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$185.406,66
9	1113,84	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$105.741,73
10	756,15	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$46.027,06
11	1484	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$138.480,53
12	153,86	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$14.606,47
13	796,6	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$73.252,85
14	851,55	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$80.841,28
15	373,12	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$34.063,77
16	864,92	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$82.110,32
17	1434,51	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$136.184,06
18	752,51	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$73.124,22
19	551,88	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$52.392,58
20	1428	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$135.566,16
21	913,22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZÁIRA CAVALCANTE	R\$86.695,64
22	920,7	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$91.875,11
23	2081,03	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$197.561,35
24	1714,3	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$162.745,84
25	921,2	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$87.453,47
26	1556,8	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$145.844,54
27	1001	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$93.341,10
28	318	SCB - RUA SDO 02	R\$37.135,25
29	1080	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$107.771,40
30	743,4	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$90.168,00
31	802,2	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$76.156,29
32	79,8	SCB - RUA SDO 01	R\$7.575,75
33	1085	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$125.042,52
34	1211	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$114.965,42
35	540	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$53.885,70
36	1155	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$109.649,10
37	1278,9	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$118.879,27
38	802,2	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	R\$76.156,29
39	894,6	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$84.928,22
40	2800	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	R\$266.748,99
41	2500	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	R\$218.600,00
42	612,5	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$58.147,25
43	940	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$71.779,11
44	1287	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$128.427,59
45	2082,36	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$207.794,99
46	840	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	R\$72.286,80
47	1011	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$100.886,01
48	645	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$64.363,48
49	1262,47	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$106.481,43
50	1253	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$118.952,66

2.1
3.1

4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1

29.1
30.1
31.1
32.1
33.1
34.1
35.1
36.1
37.1
38.1
39.1
40.1
41.1
42.1
43.1

44.1
45.1
46.1
47.1
48.1
49.1
50.1

51.1