



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação – P.M. Pedra Branca

Processo: Concorrência Nº 005/2023

Data e Hora de Abertura: 31 de Janeiro de 2024 às 08:30 horas

Razão Social: AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14

Endereço: RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE – CEP: 63.870-000

Fone: (85) 9 9118-7222

Banco: BANCO DO BRASIL – AG.: 0898-2 – C/C: 33.976-8

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA, E DISTRITO DE SANTA CRUZ SO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL |
|---|--|------------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA, E DISTRITO DE SANTA CRUZ SO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | R\$ 4.946.551,18 |
| VALOR GLOBAL R\$ 4.946.551,18 (quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos) | | |

Valor Global: **R\$ 4.946.551,18 (quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)**

Prazo de início dos serviços: 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 07 (sete) meses, cotados da assinatura da ordem de serviço.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observações:

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste Edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que o valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

Materiais, equipamentos e mão-de-obra;


Carga, transporte, descarga e montagem;

Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024


AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000



OBJETOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA, E DISTRITO DE SANTA CRUZ SO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

DECLARAÇÃO

AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 21.877.077/0001-14, com endereço à RUA 21 DE NOVEMBRO,466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE – CEP: 63.870-000, por intermédio de seu representante legal ADRIANO JOSÉ DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 2039369-90 e do CPF. 764.864.433-91, DECLARA para os devidos fins do disposto na Concorrência N°005/2023 que tem pleno conhecimento e ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo e de todos os parâmetros e elementos do presente certame licitatório e que nossa proposta atente integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024

AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000



OBJETOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA, E DISTRITO DE SANTA CRUZ SO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 21.877.077/0001-14, com endereço à RUA 21 DE NOVEMBRO,466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE – CEP: 63.870-000, por intermédio de seu representante legais: ADRIANO JOSÉ DA SILVA, CPF. 764.864.433-91, DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, nos termos do art.34 da Lei 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024

AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA – CNPJ 21.877.077/0001-14
RUA 21 DE NOVEMBRO,466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE – CEP: 63.870-000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|---------|--------|---------|
| OBRA: | Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE | | | DATA : | 31/01/2024 | | | BDI : | 23,38% | | | | |
| LOCAL: | Pedra Branca - CE | | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| CLIENTE: | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | | | PROPRIA | | | 0,00% | | | 0,00% | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------------------|-----------|--|----------------------|-----|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 84,00 | R\$ 183,29 | R\$ 226,14 | R\$ 18.995,76 |
| PISTA DE ROLAMENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 51.206,84 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 183.832,56 |
| 2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 46.800,11 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 2.850.594,70 |
| 2.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 14.006,81 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 1.655.184,74 |
| DRENAGEM | | | | | | | | |
| 3.1 | C0886 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm | SEINFRA | M | 8,00 | R\$ 1.171,07 | R\$ 1.444,87 | R\$ 11.558,96 |
| 3.2 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 3.097,50 | R\$ 3.821,70 | R\$ 7.643,40 |
| 3.3 | C0919 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm | SEINFRA | M | 6,00 | R\$ 618,71 | R\$ 763,36 | R\$ 4.580,16 |
| 3.4 | C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.876,70 | R\$ 2.315,47 | R\$ 4.630,94 |
| 3.5 | C0887 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm | SEINFRA | M | 11,00 | R\$ 1.491,81 | R\$ 1.840,60 | R\$ 20.246,60 |
| 3.6 | C0407 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 3.893,00 | R\$ 4.803,18 | R\$ 9.606,36 |
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | |
| 4.1 | 100000004 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 1.456,29 | R\$ 1.796,77 | R\$ 179.677,00 |
| | | | | | | | R\$ 58.266,42 | R\$ 179.677,00 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14

RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Morais
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802
 RMP 08053719-1
 Engenheiro Civil
 CREA 42040-0
 José de Holanda Bastos



Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORÇAMENTO:
VALOR TOTAL:

| |
|------------------|
| R\$ 937.195,09 |
| R\$ 4.009.356,09 |
| R\$ 4.946.551,18 |


AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

CHARLES AMARO MORAIS
RNP nº 211554780-2
Engenheiro Civil

Charles Amaro Morais
Charles Amaro Civil
Engenheiro Civil
REA-RN-2115547802

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

MARCOS ROGER DE HOLANDA BASTOS
CPF: 030.422.04
CEP: 42204
Engenheiro Civil



AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE | DATA: 31/01/2024 | BDI: 23,38% | REP. |
| LOCAL: Pedra Branca - CE | VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO | HORA: 114,15% | MES: 71,31% |
| CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca | FORTE: SEINFRA | PROPRIA: 0,00% | REP. 10/2023 |
| | Composição | | 0,00% |

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UND | QUANTIDADE | UNIDADE PREÇO UNITÁRIO R\$ | UNIDADE PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|--|--------|---|---------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 84,00 | R\$ 183,29 | R\$ 226,14 | R\$ 18.995,76 |
| SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA | | | | | | | | |
| 2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 195,44 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 701,63 |
| 2.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 178,69 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 10.884,01 |
| 2.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 55,94 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 6.598,61 |
| SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS | | | | | | | | |
| 3.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 192,01 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 689,32 |
| 3.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 175,55 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 10.692,75 |
| 3.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 54,86 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 6.482,81 |
| SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO | | | | | | | | |
| 4.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.142,25 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 183.228,67 |
| | | | | | | | | R\$ 7.690,68 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Anuro Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

Marcos Roberto de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-42204-0



| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|---------|----|----------|-----------|------------|----------------|
| 4.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 2.006,95 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 122.243,32 |
| 4.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 451,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 53.294,67 |
| 5 | SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 5.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 825,50 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 2.963,55 |
| 5.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 749,30 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 45.639,86 |
| 5.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 254,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 30.015,18 |
| 6 | SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO | | | | | | | | |
| 6.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 325,92 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 31.874,77 |
| 6.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 293,33 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 17.866,73 |
| 6.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 108,84 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 12.837,99 |
| 7 | SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO | | | | | | | | |
| 7.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 379,56 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 1.362,62 |
| 7.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 341,60 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 20.806,86 |
| 7.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 126,52 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 14.950,87 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000


AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Morais
 Engenheiro Civil
 CRE-A-RN-2115547802

Marcos Vinícius de Holanda Bastos
 Engenheiro Civil
 CNPJ 050557034-1
 RUA 42204-0



| SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO | | | | | | | | | | R\$ 29.392,76 |
|---|-------|---|---------|----|----------|-----------|------------|----------------|--|----------------|
| 8.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 300,54 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 1.078,94 | | R\$ 29.392,76 |
| 8.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 270,49 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 16.475,55 | | |
| 8.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 100,18 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 11.838,27 | | |
| SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE | | | | | | | | | | R\$ 181.711,03 |
| 9.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.953,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 7.011,27 | | |
| 9.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.785,60 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 108.760,90 | | |
| 9.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 558,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 65.938,86 | | |
| SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS | | | | | | | | | | R\$ 103.634,03 |
| 10.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.113,84 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.998,69 | | |
| 10.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.018,37 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 62.028,92 | | |
| 10.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 318,24 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 37.606,42 | | |
| SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA | | | | | | | | | | R\$ 45.111,01 |
| 11.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 756,15 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 2.714,58 | | |
| 11.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 686,35 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 41.805,58 | | |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000


AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

FAZOS ROTE DE HONDA BASTA
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 2204-0
 Nº 0208727-1



| | | | | | | | | |
|------|---|---|---------|----|----------|-----------|------------|----------------|
| 11.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 5,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 590,85 |
| 12 | SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2 | | | | | | | |
| 11.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.484,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 135.720,38 |
| 11.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.356,80 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 82.642,69 |
| 11.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 404,08 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 47.750,13 |
| 13 | SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B | | | | | | | |
| 13.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 153,86 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 552,36 |
| 13.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 140,67 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 8.566,21 |
| 13.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 43,96 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 5.194,75 |
| 14 | SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE | | | | | | | |
| 14.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 796,60 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 2.859,79 |
| 14.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 728,32 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 44.361,97 |
| 14.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 207,93 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 24.571,09 |
| 15 | SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO | | | | | | | |
| 15.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 851,55 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.057,06 |
| 15.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 778,56 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 47.422,09 |
| 15.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 243,30 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 28.750,76 |




21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Morais
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802



| SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------|----|----------|-----------|------------|----------------|--|
| 16 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 373,12 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 33.394,86 | |
| 16.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 345,14 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 1.339,50 | |
| 16.2 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 99,28 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 21.022,48 | |
| 16.3 | | | | | | | | R\$ 11.022,90 | |
| 17 | SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE | | | | | | | | |
| 17.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 864,92 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 80.473,64 | |
| 17.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 790,78 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 3.105,06 | |
| 17.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 247,12 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 48.166,41 | |
| 18 | SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA | | | | | | | | |
| 18.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.434,51 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 29.202,17 | |
| 18.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.311,55 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 133.469,56 | |
| 18.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 409,86 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 5.149,89 | |
| 19 | SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| 19.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 752,51 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 79.886,51 | |
| 19.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 683,04 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 48.433,16 | |
| 19.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 231,54 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 71.666,56 | |
| 20 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS | | | | | | | | |
| 20.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 551,88 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 2.701,51 | |
| 20.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 504,58 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 41.603,97 | |
| 20.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 157,68 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 27.361,08 | |
| 21 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA | | | | | | | | |
| 21.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.428,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 51.348,27 | |
| 21.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.305,60 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 1.981,25 | |
| 21.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 408,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 30.733,97 | |




21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Morais
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

Charles Amaro Morais
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802



| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------|----|----------|-----------|------------|----------------|--|--|----------------|
| 22 | SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE | | | | | | | | | | R\$ 84.967,56 |
| 22.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 913,22 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.278,46 | | | |
| 22.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 834,94 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 50.856,20 | | | |
| 22.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 260,92 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 30.832,92 | | | |
| 23 | SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA | | | | | | | | | | R\$ 90.043,53 |
| 23.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 920,70 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.305,31 | | | |
| 23.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 828,63 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 50.471,85 | | | |
| 23.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 306,90 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 36.266,37 | | | |
| 24 | SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI | | | | | | | | | | R\$ 183.623,44 |
| 24.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.081,03 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 7.470,90 | | | |
| 24.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.902,66 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 115.891,02 | | | |
| 24.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 594,58 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 70.261,52 | | | |
| 25 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A | | | | | | | | | | R\$ 158.501,91 |
| 25.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.714,30 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 6.154,34 | | | |
| 25.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.567,36 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 95.467,90 | | | |
| 25.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 469,80 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 57.879,67 | | | |
| 26 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B | | | | | | | | | | R\$ 85.710,29 |
| 26.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 921,20 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.307,11 | | | |
| 26.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 842,24 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 51.300,84 | | | |
| 26.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 263,20 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 31.102,34 | | | |
| 27 | SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA | | | | | | | | | | R\$ 142.937,59 |
| 27.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.556,80 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 5.588,91 | | | |
| 27.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.419,16 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 86.441,04 | | | |
| 27.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 430,80 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 50.907,64 | | | |

Engenheiro Civil
C.R.E.A. 42214-0
Inscrição Profissional 190537091

Charles Amaro Moraes
Engenheiro Civil
CREA-RN-2115547802

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14

RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP- 63.870-000



| SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------|----|----------|--|--------------|--------------|----------------|
| 28 | | | | | | | | | R\$ 91.480,66 |
| 28.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.001,00 | | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.593,59 |
| 28.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 915,20 | | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 55.744,83 |
| 28.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 272,00 | | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 32.142,24 |
| 29 | | SCB - RUA SDO 02 | | | | | | | R\$ 36.394,62 |
| 29.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 318,00 | | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 1.141,62 |
| 29.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 270,30 | | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 16.463,97 |
| 29.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 159,00 | | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 18.789,03 |
| 30 | | SCB - RUA FLOMENO TEIXEIRA LIRA-1 | | | | | | | R\$ 105.622,92 |
| 30.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.080,00 | | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.877,20 |
| 30.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 972,00 | | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 58.204,52 |
| 30.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 360,00 | | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 42.541,20 |
| 31 | | SCB - RUA DOS MURICIS | | | | | | | R\$ 88.368,79 |
| 31.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 743,40 | | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 2.688,81 |
| 31.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 679,68 | | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 41.399,31 |
| 31.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 212,40 | | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 25.099,31 |
| 31.4 | C0886 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | M | 8,00 | | R\$ 1.171,07 | R\$ 1.444,87 | R\$ 11.558,96 |
| 31.5 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | SEINFRA | UN | 2,00 | | R\$ 3.097,50 | R\$ 3.821,70 | R\$ 7.643,40 |
| 32 | | SCB - RUA JOAQUIM ALVES | | | | | | | R\$ 74.638,29 |
| 32.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 802,20 | | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 2.879,90 |
| 32.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 733,44 | | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 44.673,83 |
| 32.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 229,20 | | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 27.084,56 |
| 33 | | SCB - RUA SDO 01 | | | | | | | R\$ 7.424,75 |
| 33.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 79,80 | | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 286,48 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

Engenheiro Civil
 Nº 42204-0
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000



| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|----|---------|----|----------|--------------|--------------|---------------|
| 33.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 72,96 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 4.443,99 |
| 33.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 22,80 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 2.694,28 |
| 34 | SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO | | | | | | | | |
| 34.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 1.085,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.895,15 |
| 34.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 954,80 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 58.156,87 |
| 34.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 434,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 51.285,78 |
| 34.4 | C0919 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | | SEINFRA | M | 6,00 | R\$ 618,71 | R\$ 763,36 | R\$ 4.580,16 |
| 34.5 | C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.876,70 | R\$ 2.315,47 | R\$ 4.630,94 |
| 35 | SCB - RUA NILDO MURICI | | | | | | | | |
| 35.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 1.211,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 4.347,49 |
| 35.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 1.107,20 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 87.439,55 |
| 35.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 346,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 40.886,82 |
| 36 | SCB - RUA MARIA PEREIRA | | | | | | | | |
| 36.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 540,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 1.938,60 |
| 36.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 486,00 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 29.602,26 |
| 36.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 180,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 21.270,60 |
| 37 | SCB - RUA ZECA MURICI | | | | | | | | |
| 37.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 1.155,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 4.146,45 |
| 37.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 1.056,00 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 64.320,96 |
| 37.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 330,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 38.996,10 |
| 38 | SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE | | | | | | | | |
| 38.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 1.278,90 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 4.591,25 |
| 38.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 1.169,28 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 71.220,84 |
| 38.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 344,40 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 40.697,75 |




21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14

RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802





| SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---------|----|----------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 39.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO OO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 802,20 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 74.638,29 | | |
| 39.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEORA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 733,44 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 2.879,90 | | |
| 39.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 229,20 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 44.673,83 | | |
| SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H) | | | | | | | | | | |
| 40.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO OO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 894,60 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 83.235,37 | | |
| 40.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEORA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 817,92 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 3.211,61 | | |
| 40.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 255,60 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 49.819,51 | | |
| SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA | | | | | | | | | | |
| 41.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO OO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.800,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 30.204,25 | | |
| 41.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEORA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2.632,00 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 261.432,14 | | |
| 41.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 518,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 10.052,00 | | |
| 41.4 | C0987 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR O= 100cm | SEINFRA | M | 11,00 | R\$ 1.491,81 | R\$ 1.840,60 | R\$ 160.315,12 | | |
| 41.5 | C0407 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR O=100cm | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 3.893,00 | R\$ 4.803,18 | R\$ 61.212,06 | | |
| SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES | | | | | | | | | | |
| 42.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO OO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.500,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 214.244,00 | | |
| 42.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2.400,00 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 9.975,00 | | |
| 42.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 500,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 146.184,00 | | |
| SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ) | | | | | | | | | | |
| 43.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO OO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 612,50 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 56.888,23 | | |
| 43.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEORA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 560,00 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 2.198,88 | | |
| 43.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 175,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 34.109,60 | | |
| SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 44.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO OO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 940,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 70.348,36 | | |



21.877.077/0001-14
 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

Engenheiro Civil
 CREA 42324/4-0
 RUA 1805/512
 63080-000



| | | | | | | | | |
|------|---|---|---------|----|----------|-----------|------------|----------------|
| 44.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 883,60 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 53.820,08 |
| 44.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 111,32 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 13.154,68 |
| 45 | SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES | | | | | | | |
| 45.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.287,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 4.620,33 |
| 45.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.158,90 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 70.562,05 |
| 45.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 429,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 50.694,93 |
| 46 | SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA | | | | | | | |
| 46.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2.082,96 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 7.475,67 |
| 46.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1.874,12 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 114.152,65 |
| 46.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 694,12 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 82.024,16 |
| 47 | SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA | | | | | | | |
| 47.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 840,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.015,60 |
| 47.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 648,00 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 39.469,68 |
| 47.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 240,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 28.360,80 |
| 48 | SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILDE R. ROCHA | | | | | | | |
| 48.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.011,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 3.629,49 |
| 48.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 909,90 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 55.422,01 |
| 48.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 337,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 39.823,29 |
| 49 | SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES | | | | | | | |
| 49.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 645,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 2.315,55 |
| 49.2 | C2866 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 580,50 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 35.358,26 |
| 49.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M | 215,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 25.406,55 |
| 50 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1 | | | | | | | |
| 50.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1.262,47 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 4.532,27 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP- 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802



| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----|----------------------|----|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| 50.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 1.193,61 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 72.702,79 |
| 50.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 229,54 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 27.124,74 |
| 51 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 | | | | | | | | |
| 51.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | SEINFRA | M2 | 1.253,00 | R\$ 2,91 | R\$ 3,59 | R\$ 4.498,27 |
| 51.2 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | S/ | SEINFRA | M2 | 1.145,60 | R\$ 49,37 | R\$ 60,91 | R\$ 69.778,50 |
| 51.3 | C3322 | SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES | EM | SEINFRA | M | 358,00 | R\$ 95,78 | R\$ 118,17 | R\$ 42.304,86 |
| 52 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | | | | |
| 52.1 | 100000004 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 1.456,29 | R\$ 1.796,77 | R\$ 179.677,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | R\$ 4.946.551,18 |

Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024

[Handwritten Signature]

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

[Handwritten Signature]

CHARLES AMARO MORAIS
RNP nº 211554780-2
Engenheiro Civil

Charles Amaro Morais
Engenheiro Civil
CREA-RN-2115547802

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

[Handwritten Signature]
MARCOS ROGER DE HOLANDA BASTOS
CREA: CE nº 42204
Engenheiro Civil

MARCOS ROGER DE HOLANDA BASTOS
CREA: CE nº 42204
Engenheiro Civil



AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE | | DATA: 31/01/2024 | | BDI: 23,38% | |
| LOCAL: Pedra Branca - CE | | FORTE: SEINFRA | | MOEDA: R\$ | |
| CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca | | VEÍCULO: 028 SEM DESONERAÇÃO | | RELA: 10/2023 | |
| | | Composição: PROPRIA | | RELA: 71,31% | |
| | | | | RELA: 0,00% | |

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------------------|
| 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 38,2500 | R\$ 39,0200 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 31,2400 | R\$ 31,2400 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 15,7700 | R\$ 70,9700 |
| 11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,6700 | R\$ 2,3500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 143,5600 |
| Ido de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,96000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 39,7100 |
| TOTAL Ido de Obra: | | | | | R\$ 39,7100 |
| | | | | VALOR: | R\$ 183,29 |

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| Equipamento (Código / Modelo) | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10580 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | R\$ 71,9800 | R\$ 0,0812 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHIP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | R\$ 212,4900 | R\$ 0,8500 |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | R\$ 96,0000 | R\$ 0,2117 |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | R\$ 244,8700 | R\$ 0,0879 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO,466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Anaura Morais
 Engenheiro Civil
 CREA-PI-2115547802



| Item | Descrição | SEINFRA | UNID | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------------|--|---------|------|------------|----------------|-------------|
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | R\$ 83,6800 | R\$ 0,1416 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | R\$ 227,4400 | R\$ 0,1983 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | R\$ 4,8000 | R\$ 0,0018 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | R\$ 6,7500 | R\$ 0,0147 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 123,7000 | R\$ 0,0000 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | R\$ 305,8300 | R\$ 0,7842 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | R\$ 38,8300 | R\$ 0,0149 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | R\$ 124,6000 | R\$ 0,2716 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,5879 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01256410 | R\$ 20,2600 | R\$ 0,2545 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,2545 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 2,91 |

2.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Item | Descrição | SEINFRA | UNID | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------------|---|---------|------|------------|----------------|-------------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 29,5100 | R\$ 1,4755 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | R\$ 114,3300 | R\$ 1,1433 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,6188 |
| Materiais | | | | | | |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 68,6000 | R\$ 10,2900 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | R\$ 110,9900 | R\$ 16,6485 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 26,9385 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



21.877.077/0001-14
 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP- 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802



| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10445 | CALCETEIRD | SEINFRA | H | 0,294000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 7,8968 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,588000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 11,9129 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,8097 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 49,37 |

2.3. C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Compensate | Preço Unitário | Total |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃDS CDM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,500000000 | R\$ 5,6900 | R\$ 2,8450 |
| C3288 | CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa CDM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,078000000 | R\$ 419,6700 | R\$ 32,7265 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SLDL DE 1ª CAT. PRDF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,053000000 | R\$ 52,6200 | R\$ 2,7889 |
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA CDMPCENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | SEINFRA | M2 | 0,400000000 | R\$ 143,5400 | R\$ 57,4160 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 96,763 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 95,78 |

3.1. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)


| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Compensate | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12187 | TUBO CONCRETED ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8690:2018) | SEINFRA | M | 2,000000000 | R\$ 350,4600 | R\$ 700,9200 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 700,9200 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,196000000 | R\$ 26,8600 | R\$ 5,2646 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,784000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 15,8838 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,1484 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 722,0684 |



21.877.077/0001-14
AJSESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802





| CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|------|------------|----------------|--------------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIARGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 0,77200000 | R\$ 459,6500 | R\$ 354,8498 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 0,06000000 | R\$ 463,1800 | R\$ 27,7908 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 0,90000000 | R\$ 73,7300 | R\$ 66,3570 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 448,9976 |
| VALOR: | | | | | R\$ 1.171,07 |

3.2. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|------|-------------|----------------|----------------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIARGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 4,59100000 | R\$ 459,6500 | R\$ 2.110,2532 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 13,39000000 | R\$ 73,7300 | R\$ 987,2447 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 3.097,4979 |
| VALOR: | | | | | R\$ 3.097,50 |

3.3. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|------|------------|----------------|--------------|
| I2187 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018) | M | 1,00000000 | R\$ 350,4600 | R\$ 350,4600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 350,4600 |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,09800000 | R\$ 26,8600 | R\$ 2,6323 |
| I2543 | SERVELENTE | H | 0,39200000 | R\$ 20,2600 | R\$ 7,9419 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,5742 |
| TOTAL | | | | | R\$ 361,0342 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-47264-0



| | | | | | | |
|----------------|--|---------|----|------------|--------------|--------------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,38600000 | R\$ 459,6500 | R\$ 177,4249 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 463,1800 | R\$ 13,8954 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 0,90000000 | R\$ 73,7300 | R\$ 66,3570 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 267,6773 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 618,71 |

3.4. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

| Serviço | Quantidade | Unid | Fonte | Coefficiente | Preço Unitário | TOTAL |
|----------------|--|------|---------|--------------|----------------|----------------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | SEINFRA | 2,62000000 | R\$ 459,6500 | R\$ 1.204,2830 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | SEINFRA | 9,12000000 | R\$ 73,7300 | R\$ 672,4176 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 1.876,706 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1.876,70 |

3.5. C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)


| Serviço | Quantidade | Unid | Fonte | Coefficiente | Preço Unitário | TOTAL |
|--------------------|--|------|---------|--------------|----------------|--------------|
| I2183 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8690:2018) | M | SEINFRA | 2,00000000 | R\$ 410,6400 | R\$ 821,2800 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 821,2800 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | SEINFRA | 0,24500000 | R\$ 26,8600 | R\$ 6,5807 |
| I2543 | SERVENTE | H | SEINFRA | 0,98000000 | R\$ 20,2600 | R\$ 19,8548 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 26,4355 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 847,7155 |



21.877.077/0001-14
 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Morais
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802






| | | | | | | |
|----------------|--|---------|----|------------|--------------|--------------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 1,14100000 | R\$ 459,6500 | R\$ 524,4607 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | R\$ 463,1800 | R\$ 37,0544 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2 | 1,12000000 | R\$ 73,7300 | R\$ 82,5776 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 644,0927 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1,491,81 |

3.6. C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100cm (UN)

| Item | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|------|--------------|----------------|----------------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 5,50200000 | R\$ 459,6500 | R\$ 2.528,9943 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 18,50000000 | R\$ 73,7300 | R\$ 1.364,0050 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 3.892,9993 |
| VALOR: | | | | | R\$ 3.893,00 |

4.1. 100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

| Item | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------------|-----------------------------------|------|--------------|----------------|----------------|
| 18580 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | MES | 0,71540000 | R\$ 6.963,71 | R\$ 4.981,8381 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | MES | 0,35770000 | R\$ 19.999,74 | R\$ 7.153,9070 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12.135,75 |
| VALOR: | | | | | R\$ 12.135,75 |
| TOTAL PARA 12 MESES: | | | | | R\$ 145.629,00 |
| FRAÇÃO DE 100% | | | | | R\$ 1.456,29 |
| BDI 23,38 | | | | | R\$ 340,48 |



21.877.077/0001-14
 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802



Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024

Adriano José da Silva

AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

Charles Amaro Moraes

CHARLES AMARO MORAIS
RNP nº 211554780-2
Engenheiro Civil

Marcos Rogério de Holanda Bastos

MARCOS ROGÉRIO DE HOLANDA BASTOS
CREA: CE nº 42204
Engenheiro Civil

TOTAL GERAL R\$ 1.796,77

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000



AJS – ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA – CNPJ 21.877.077/0001-14
RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE – CEP: 63.870-000


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]




| | | | | | | |
|----|---|------------|---------|------------|--|------------|
| 11 | SEDE - BOP - RUA JOÃOALVES DE MESQUITA | 45.111,01 | 100,00% | 45.111,01 | | |
| 12 | SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2 | 135.720,38 | 100,00% | 135.720,38 | | |
| 13 | SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B | 14.315,32 | 100,00% | 14.315,32 | | |
| 14 | SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE | 71.792,85 | 100,00% | 71.792,85 | | |
| 15 | SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO | 79.229,91 | 100,00% | 79.229,91 | | |
| 16 | SEDE - RIP-RUAPAU D'ARCO | 33.384,88 | 100,00% | 33.384,88 | | |
| 17 | SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE | 80.473,64 | 100,00% | 80.473,64 | | |
| 18 | SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA | 133.469,56 | 100,00% | 133.469,56 | | |
| 19 | SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA | 71.666,56 | 100,00% | 71.666,56 | | |
| 20 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS | 51.348,27 | 100,00% | 51.348,27 | | 51.348,27 |
| 21 | SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA | 132.863,98 | 100,00% | 132.863,98 | | 132.863,98 |
| 22 | SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE | 84.967,58 | 100,00% | 84.967,58 | | 84.967,58 |
| 23 | SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA | 90.043,53 | 100,00% | 90.043,53 | | 90.043,53 |
| 24 | SEDE - PEG - RUARAIMUNDO NARDI | 193.623,44 | 100,00% | 193.623,44 | | 193.623,44 |



21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000


Charles Amaro Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802

Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000



| | | | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|---------|------------|
| 25 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A | 159.501,91 | | | | 100,00% | 159.501,91 |
| 26 | SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B | 85.710,29 | | | | | |
| 27 | SEDE - PEG - RUA JOÃO NS DE SOUZA | 142.937,59 | | | | | |
| 28 | SEDE- PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO | 91.480,66 | | | | | |
| 29 | SCB - RUA SDOO2 | 36.394,62 | | | | | |
| 30 | SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA - 1 | 105.622,92 | | | | | |
| 31 | SCB - RUA DOS MURICIS | 88.369,79 | | | | | |
| 32 | RUA JOAQUIM ALVES | 74.638,29 | | | | | |
| 33 | SCB - RUA SDOO1 | 7.424,75 | | | | | |
| 34 | SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO | 122.548,90 | | | | | |
| 35 | SCB - RUA NILDO MURICI | 112.673,86 | | | | | |
| 36 | SCB - RUAMARIAPEREIRA | 52.811,46 | | | | | |
| 37 | SCB - RUA ZECA MURICI | 107.463,51 | | | | | |
| 38 | SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE | 116.509,84 | | | | | |

9725
 Páginas
 C.P.L.

21.877.077/0001-14
 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º - Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

[Handwritten signature]

Engenheiro Civil
 Charles Amaro Mendes
 CREA-RN-2115547802

CREA-RN-2115547802



| | | | | | | | | |
|----|---|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 39 | SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B | 74.638,29 | | | | | | |
| 40 | SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H) | 83.235,37 | | | | | | |
| 41 | SEDE - GAL - RUA JOSÈ VERÔNICO FLOR BEZERRA | 261.432,14 | | | | | | |
| 42 | SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÍARIO RODRIGUES | 214.244,00 | | | | | | |
| 43 | SEDE - GA - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBA) | 56.988,23 | | | | | | |
| 44 | SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA | 70.349,36 | | | | | | |
| 45 | SEDE - STM - RUA ANTONIORODRIGUES | 125.867,31 | | | | | | |
| 46 | SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA | 203.652,48 | | | | | | |
| 47 | SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA | 70.846,08 | | | | | | |
| 48 | SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA | 98.874,79 | | | | | | |
| 49 | SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRANEVES | 63.080,36 | | | | | | |
| 50 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1 | 104.359,80 | | | | | | |
| 51 | SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 | 116.581,63 | | | | | | |
| 52 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 179.677,00 | 14,70% | 26.412,52 | 13,95% | 25.064,94 | 14,94% | 26.843,74 |



Eng. Rogério Moura
CREA-RN-2115547802
RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000
CNPJ 21.877.077/0001-14

Charles Amaro Moura
Engenheiro Civil
CREA-RN-2115547802

21.877.077/0001-14
AJSESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000




| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | |
|-------------------|---|------------|---------|
| OBRA: | Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE | | |
| LOCAL: | Pedra Branca - CE | | |
| CLIENTE: | Prefeitura Municipal de Pedra Branca | | |
| DATA: | 31/01/2024 | BDI: | 23,38% |
| FORTE: | SEINFRA | HORA: | 114,15% |
| VERSÃO: | 028 SEM DESONERAÇÃO | MES: | 71,31% |
| REF.: | PROPRIA | REF.: | 10/2023 |
| | | Composição | 0,00% |
| | | | 0,00% |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| BENEFICIO | | |
| S+G | Garantia/Seguros | 0,32 |
| L | LUCRO | 6,64 |
| | TOTAL | 6,96 |
| DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | Administração Central | 3,80 |
| DF | Despesas Financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | TOTAL | 5,32 |

Engenheiro Civil
 CREA-RN-2115547802
 Charles Amaro Morais

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
 RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000

21.877.077/0001-14
 AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
 Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
 Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000





| IMPOSTOS | |
|--------------|-------------|
| CONFINS | 3,00 |
| ISS | 5,00 |
| PIS | 0,65 |
| CPRB | 0,00 |
| TOTAL | 8,65 |

BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

Charles Amaro Moraes
CHARLES AMARO MORAIS
RNP nº 211554780-2
Engenheiro Civil

Marcos Roger de Holanda Bastos
MARCOS ROGER DE HOLANDA BASTOS
CREA/CE nº 42204
Engenheiro Civil

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000



AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000



| TOTAL | | 48,36 | 19,04 |
|-------|--|-------|-------|
|-------|--|-------|-------|

| GRUPO C | | | |
|---------|-----------------------------------|-------|------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 10,70 | 8,09 |

| GRUPO D | | | |
|---------|--|-------|------|
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,80 | 7,01 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49 | 0,37 |
| TOTAL | | 18,29 | 7,38 |

A + B + C + D = 114,15 71,31

Boa Viagem/CE, 31 de Janeiro de 2024

AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA
ADRIANO JOSÉ DA SILVA
Sócio Proprietário

CHARLES AMARO MORAIS
RNP nº 211554780-2
Engenheiro Civil

21.877.077/0001-14
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
Rua 21 de Novembro, Andar 1º Centro
Boa Viagem-CE - CEP: 63.870-000

MARCOS ROBERTO DE HOLANDA BASTOS
CREA: CE nº 42204
Engenheiro Civil



AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ 21.877.077/0001-14
RUA 21 DE NOVEMBRO, 466, ANDAR PRIMEIRO, CENTRO, BOA VIAGEM/CE - CEP: 63.870-000