




Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2200268094

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

MARACANAU

Local

16 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará


Certifico registro sob o nº 23202276375 em 16/03/2022 da Empresa THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 45676573000178 e protocolo 220382638 - 16/03/2022. Autenticação: F6D6411D1AF43414987DFEDBEDF3403770CC23. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/038.263-8 e o código de segurança Ptdw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

Capa de Processo


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.263-8	CEP2200268094	16/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.011.133-04	GLAUBO LIMA DE FREITAS	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



CONTRATO SOCIAL DE THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA



GLAUBO LIMA DE FREITAS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, Comunhão Parcial, nascido em 28/11/1980, profissão: empresário, nº do CPF: 658.011.133-04, identidade: 16568, órgão expedidor: CRCCE-CE, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SERRA DO BOTUCARAI, número 71, bairro LUZARDO VIANA, município MARACANAÚ - CE, CEP: 61.910-530.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)


Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 1 (LOT RES MARACANAÚ), número 560, bairro CAGADO, município MARACANAÚ - CE, CEP: 61.913-340.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 41.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIO 41.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)





Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/02/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL reais) divididos em 500 quota(s), no valor nominal de R\$ 1.000,00 (UM MIL reais), cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
GLAUBO LIMA DE FREITAS	500	R\$ 500.000,00
Total	500	R\$ 500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GLAUBO LIMA DE FREITAS**, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Décima - A(s) parte(s) eleger(m) o foro MARACANAÚ - CE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.






MARACANAÚ, 21 de fevereiro de 2022.

GLAUBO LIMA DE FREITAS: Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202276375 em 16/03/2022 da Empresa THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 45676573000178 e protocolo 220382638 - 16/03/2022. Autenticação: F6D6411D1AF43414987DFEDBEDF3403770CC23. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/038.263-8 e o código de segurança Ptdw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.263-8	CEP2200268094	16/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.011.133-04	GLAUBO LIMA DE FREITAS	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202276375 em 16/03/2022 da Empresa THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 45676573000178 e protocolo 220382638 - 16/03/2022. Autenticação: F6D6411D1AF43414987DFEDBEDF3403770CC23. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/038.263-8 e o código de segurança Ptdw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL


A Secretaria Geral da JUCEC, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 22/038.263-8, em 16/03/2022 da empresa: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, de NIRE 2320227637-5, foi deferido digitalmente sob o número 23202276375, em 16/03/2022, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinatura(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.011.133-04	GLAUBO LIMA DE FREITAS	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinatura(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.011.133-04	GLAUBO LIMA DE FREITAS	16/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):



Documento assinado eletronicamente por José Lourenço de Araújo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 16/03/2022, às 12:58.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/038.263-8.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202276375 em 16/03/2022 da Empresa THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 45676573000178 e protocolo 220382638 - 16/03/2022. Autenticação: F6D6411D1AF43414987DFEDBEDF3403770CC23. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/038.263-8 e o código de segurança Ptdw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE


Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 16 de março de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202276375 em 16/03/2022 da Empresa THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 45676573000178 e protocolo 220382638 - 16/03/2022. Autenticação: F6D6411D1AF43414987DFEDBEDF3403770CC23. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/038.263-8 e o código de segurança Ptdw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DO CEARÁ

VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIOS NACIONAIS
1779266922

092211344562 30/05/2024 04/03/2024

24/01/2024

CEARÁ

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO BRAGA - OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE MARACANAÚ
Tribunais: DANIEL RODRIGUES BRAGA | Tereza Eduarda: GISELAINA ARAÚJO LOPES
CNPJ: 36.871.378/0001-74 - Rua Capote Veloso de Lima N.º 123 - Centro - CEP: 61.300-025 - Maracanaú - CE
Número de 1171 1471 - 1171 12171 1171 12171 - E-mail: oficio@cartorioceara.com.br


Cartório que esta cópia é reprodução fiel do original que se encontra em arquivo.
O referido é válido para fins de 2022.

CARTÓRIO BRAGA

RENATO SILVA PEREIRA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

EMOL	R\$ 1,87
ISS	R\$ 0,00
FRMMP	R\$ 0,00
EMAPP	R\$ 0,00
ICMS	R\$ 1,11
ITRIBU	R\$ 0,07
02107644	
Selo 3	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por RENATO SILVA PEREIRA, em quarta-feira, 29 de junho de 2022 11:54:35 GMT-03:00, CNS: 02.063-6 - CARTÓRIO BRAGA - Ofício de Notas e Registros de Maracanaú/CE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 45.676.573/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 1 (LOT RES MARACANAU)	NÚMERO 560	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 61.913-340	BAIRRO/DISTRITO CAGADO	MUNICÍPIO MARACANAU	UF CE
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUBOFREITAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (85) 9746-3916
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/10/2024 às 14:10:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.676.573/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2022	
NOME EMPRESARIAL THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 1 (LOT RES MARACANAU)	NÚMERO 560	COMPLEMENTO *****	
CEP 61.913-340	BAIRRO/DISTRITO CAGADO	MUNICÍPIO MARACANAU	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUBOFREITAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (85) 9746-3916		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/10/2024** às **14:10:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



about:blank

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

45.676.573/0001-78

NOME EMPRESARIAL:

THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

GLAUBO LIMA DE FREITAS

Qualificação:


49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/10/2024 às 14:10 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
CADASTRO MUNICIPAL



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE 16/03/2022	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1816746	CNPJ/CPF: 45676573000178	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 23202276375
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--

NOME EMPRESARIAL THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	TIPO EMPRESA Empresas
---	--------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 4120400 Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA
3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
3812200 Coleta de resíduos perigosos
3822000 Tratamento e disposição de resíduos perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4313400 Obras de terraplenagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
9511800 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521500 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
370290001 - 7.13/ 7.13 5.0000% - Serviços de esvaziamento e limpeza de tanques de infiltração e fossas sépticas
381140000 - 7.09/ 7.09 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
381220000 - 7.09/ 7.09 5.0000% - Coleta de resíduos perigosos
382200000 - 7.09/ 7.09 5.0000% - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
412040000 - 7.02/ 7.02 4.0000% - Construção de edifícios
421380000 - 7.11/ 7.11 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422270100 - 7.02/ 7.02 4.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
429280100 - 7.02/ 7.02 4.0000% - Montagem de estruturas metálicas
431340000 - 7.02/ 7.02 4.0000% - Obras de terraplenagem
432150000 - 7.02/ 7.02 4.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432230100 - 7.02/ 7.02 4.0000% - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230200 - 14.01/14.01 5.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432910400 - 14.06/14.06 5.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
439910500 - 7.02/ 7.02 4.0000% - Perfuração e construção de poços de água
492300200 - 16.03/16.03 2.0000% - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
771100000 - 99.99/ . 0 0.0000% - Locação de automóveis sem condutor
773220100 - 99.99/ . 0 0.0000% - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
811170000 - 7.10/ 7.10 5.0000% - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
951180000 - 14.01/14.01 5.0000% - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
952150000 - 14.01/14.01 5.0000% - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico



LOGRADOURO R 1 (LOT RES MARACANAU)		NÚMERO 560		
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO CAGADO	MUNICÍPIO MARACANAU	UF CE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2022	
SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO	
REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO		CAEPF . . / -	DATA DE INSERÇÃO 16/03/2022	
CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento. O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.				
VISTO DO SETOR DE ARRECAÇÃO			ASSINATURA DO CONTRIBUINTE	





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 45.676.573/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:26 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **AA65.07FB.CF9F.DD56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202412378813**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 45676573000178
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/09/2024 ÀS 15:01:50
VÁLIDA ATÉ 22/11/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 000005799

Razão Social

THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001816746

C.N.P.J.: 45676573000178

Bairro

CAGADO

CEP

61913340

Localizado R 1 (LOT RES MARACANAU), 560 - - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

223186 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

Endereço

R 1 (LOT RES MARACANAU), 560

Documento

C.N.P.J.: 45.676.573/0001-78

CAGADO MARACANAU-CE CEP: 61913340

No. Requerimento

000005799/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.


MARACANAU-CE, 10 DE SETEMBRO DE 2024

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 08/11/2024

COD. VALIDAÇÃO 000005799





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000005799


DOCUMENTO: C.N.P.J.: 45.676.573/0001-78
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/11/24
MARACANAU-CE, 10 DE SETEMBRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 10/09/24 às 08:44:07



[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 45.676.573/0001-78
Razão Social: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
Endereço: R 1 (LOT RES MARACANAU) 560 / CAGADO / MARACANAU / CE / 61913-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092021375767110607

Informação obtida em 23/09/2024 15:07:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.676.573/0001-78
Certidão n°: 45609008/2024
Expedição: 28/06/2024, às 11:08:57
Validade: 25/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.676.573/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 45.676.573/0001-78

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/09/2024, às 10:55:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.
5. Em virtude de manutenção não programada nos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, esta certidão abrange somente processos eletrônicos.
6. A presente certidão tem validade de 5 (cinco) dias a partir da data de emissão.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: NRVJJRGPE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA


CNPJ: 45.676.573/0001-78

CERTIDÃO EMITIDA em 07/08/2024, às 11:39:11

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/08/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **YLjntkrclcAG2pJ**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
5. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA


CNPJ: 45.676.573/0001-78

CERTIDÃO EMITIDA em 07/08/2024, às 11:40:17

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 05/08/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **XmeMHIAJwUEZf52**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado



fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.

Data da consulta: 30/08/2024 14:39:18



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 45.676.573/0001-78

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 16/03/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)



Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

REGISTRO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ

Nº 330712/2024
Emissão: 04/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 95dya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 45.676.573/0001-78

Registro: 0010501576

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 16/03/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIO; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE TRATAMENTO DE PISCINAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. OBS.2: EMPRESA APTA PARA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SOMENTE PREDIAL EM BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES DE GÁS, SOMENTE EM EDIFICAÇÕES.

Endereço Matriz: RUA 1 (LOTE RES. MARACANAÚ), 560, CÁGADO, MARACANAÚ, CE, 61913340

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 18/04/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001050311DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO

Registro: 0601127811

CPF: 260.***.***-00

Data Início: 18/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Nº 330717/2024

Emissão: 04/03/2024

Validade: 31/08/2025

Chave: 95dya



Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

BRASIL

Nº 330718/2024

Emissão: 04/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 0bY1b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO

Registro: 0601127811

CPF: 260.***.***-00

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 09/01/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data de Formação: 29/07/1994

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

Registro: 0010501576

CNPJ: 45.676.573/0001-78

Data Início: 18/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

235022/2021



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO**
Registro: **0601127811CE** RNP: **0601127811**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **06100000124500022206** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2006 Baixada em: 21/08/2007
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PINHEIRO CARVALHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA** CPF/CNPJ: **07.615.750/0001-17**
Endereço do contratante: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 404, CENTRO, JAGUARUANA, CE. Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 934.202,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AV.: SIMÃO DE GOES, S/N Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: JAGUARUANA UF: CE CEP: 62823000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA** CPF/CNPJ: 07.615.750/0001-17

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1693 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE JAGUARUANA COM ÁREA TOTAL DE 1.693,65M2, COM VOLUMETOTAL DE CONCRETO ARMADO IGUAL A 125,700M3, ALVENARIA DE FUNDAÇÃO EM PEDRAARGAMASSADA IGUAL A 345,210M3, COBERTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM TELHAMENTO DEBARRO IGUAL A 1.499,42M2, PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM PARALELEPÍPEDO IGUAL A 350,00M2, INCLUINDO TODAS A INSTALAÇÕES: HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, INCLUINDO TAMBÉM, PINTURA EM TEXTURA ACRÍLICA INTERNA IGUAL A 1.700,00M2 E REVESTIMENTO TEXTURIZADO NA PARTE EXTERNA. V. 16.01.07
Execução de obra e serviço técnico
- EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS - ATUACAO - 1693.6500 METRO QUADRADO

Número da ART: **06100000124500022806** Tipo de ART: SEM DESCRIÇÃO - MIGRAÇÃO Registrada em: 16/11/2006 Baixada em: 22/01/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ** CPF/CNPJ: **07.963.259/0001-87**
Endereço do contratante: LARGO XAVIER DE MEDEIROS S/N IMACULADA CONCEIÇÃO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO XAVIER DE MEDEIROS S/N IMAC Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CANINDÉ UF: CE CEP:
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ** CPF/CNPJ: 07.963.259/0001-87

Atividade Técnica: 6 - **DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO EDIFICACOES > #A0109 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAÚDE PADRÃO
Execução de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 1.0000 UNIDADE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
235022/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Número da ART: **06100000124500022406** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/10/2006 Baixada em: 22/01/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **FRANCISCO EDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **75.349.167/391 -**
Endereço do contratante: TV JUVENAL GONDIM, 1104 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TV JUVENAL GONDIM, S/N Nº:
Complemento: Bairro: UF: CE CEP: 62860000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FRANCISCO EDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 75.349.167/391 -
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 90 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM PAVIMENTO SUPERIOR EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM ÁREA TOTAL DE 90,00M2, INCLUINDO PISO CERÂMICO E REVESTIMENTO CERÂMICO NAS ÁREAS MOLHADAS, COM COBERTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO CERÂMICO, INCLUINDO ARQUITETURA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS.
Execução de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - ATUACAO - 90.0000 METRO QUADRADO

Número da ART: **06100000124500024406** Tipo de ART: SEM DESCRIÇÃO - MIGRAÇÃO Registrada em: 24/04/2007 Baixada em: 22/01/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PINHEIRO CARVALHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA** CPF/CNPJ: **07.615.750/0001-17**
Endereço do contratante: PRAÇA ADOLFO FCO DA ROCHA, 404 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AV.: SIMÃO DE GOES, S/N CENT Nº:
Complemento: Bairro: UF: CE CEP:
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA CPF/CNPJ: 07.615.750/0001-17
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO EDIFICACOES > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM PISO EM PEDRA PORTUGUESA EM CORES DIVERSAS COM ÁREA TOTAL DE 1260,00M2, INCLUINDO URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOCALIZADA À RUA SIMÃO DE GOES, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE.
Execução de obra e serviço técnico - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **06100000124500027406** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2008 Baixada em: 16/04/2009
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LINEAR CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Contratante: **CONSTRUTORA PARIPUEIRA SERVIÇOS LTDA.** CPF/CNPJ: **08.797.671/0001-37**
Endereço do contratante: RUA PV PARIPUEIRA, 000-DISTRITO DE BEBERIBE-BEBERIBE-CE Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 314.148,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO


235022/2021

Endereço da obra/serviço: CENTRO
Complemento:
Cidade: APUIARÉS
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONSTRUTORA PARIPUEIRA SERVIÇOS LTDA

Bairro:
UF: CE

Nº:
CEP: 62630000

CPF/CNPJ: 08.797.671/0001-37



Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** TRANSPORTES > #A0532 - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 24782 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE 24.782 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE MONTE ALVERNE, VILA SOARES, SEDE, SANTO ANTONIO, VILA SÃO JOÃO, MASSAPE E CANAFISTULA NO MUNICIPIO DE APUIARES - CEARÁ. VAL 27/04/2008. Execução de obra e serviço técnico - TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - ATUACAO - 24782.0000 METRO QUADRADO

Número da ART: **06100000124500024706** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2007 Baixada em: 14/05/2009
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA** CPF/CNPJ: **78.401.216/320 -**
Endereço do contratante: RUA CEL. HORÁCIO OLIVEIRA BESSA, 2701 CENTRO CASCAVEL-CE Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTES 2 E 3 DA QUADRA 13 Nº:
Complemento: LOT. BRISAS DE PINDORETAMA Bairro:
Cidade: PINDORETAMA UF: CE CEP: 62860000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA CPF/CNPJ: 78.401.216/320 -

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** EDIFICACOES > #A0106 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 02 - Execução de obra e serviço técnico 260 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR EM PAVIMENTO TÉRREO COM ÁREA TOTAL DE 260,86M2 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, COM CINTAMENTO E PILARES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PISO EM CERÂMICA 30CM X 30CM, REVESTIMENTO CERÂMICO DAS ÁREAS MOLHADAS, PINTURA À BASE D'ÁGUA, COBERTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA EMMAÇARANDUBA COM TELHAMENTO CERÂMICO TIPO COLONIAL, ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI, INCLUINDO OS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, NOMUNICIPIO DE PINDORETAMA-CE.

Execução de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS - ATUACAO - 260.8600 METRO QUADRADO

Número da ART: **060112781100003** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2009 Baixada em: 02/01/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUEIROZ ARRUDA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI** CPF/CNPJ: **07.910.755/0001-72**
Endereço do contratante: AV. CEL CICERO SAMPAIO, Nº 663 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: PACOTI UF: CE CEP: 62770000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 633.874,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIAMANTE PALM.(2º TR), AREIAS STA. MAD. E ESTRADA DA MONGUBA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PACOTI UF: CE CEP: 62770000
Data de início: 01/08/2009 Previsão de término: 01/11/2009
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI CPF/CNPJ: 07.910.755/0001-72





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
235022/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 21731 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PEDRA TOSCA = 21.731.27 ,MEIO FIO PREMOLDADO = 8.787.12 M , REJUNTAMENTO DE SARJETA = 4.393.56 M2, NAS ESTRADAS QUE LIGAM: DIAMANTE A PALMEIRINHA (2º TRECHO) , AREIAS A SANTA MADALENA E NA ESTRADA DA MONGUBA, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO (PT) Nº 0274441-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 21731.2700 METRO QUADRADO

Número da ART: **060112781100004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2009 Baixada em: 16/01/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: **07.438.468/0001-01**
Endereço do contratante: AV.: GOMES DA SILVA, 99 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **APUIARÉS** UF: CE CEP: 62630000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: AV.: GOMES DA SILVA, 99 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **APUIARÉS** UF: CE CEP: 62630000
Data de início: 01/07/2009 Previsão de término: 10/07/2009
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS** CPF/CNPJ: 07.438.468/0001-01

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** SANEAMENTO > #A0412 - LIMPEZA URBANA 17 - Condução de trabalho técnico 1 UNIDADE;

Observações

ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PGIRSU DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. Condução de trabalho técnico - LIMPEZA URBANA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2010 Baixada em: 16/01/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUEIROZ ARRUDA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE** CPF/CNPJ: **07.963.051/0001-68**
Endereço do contratante: PRAÇA SEN ALMIR PINTO S/N CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **MARANGUAPE** UF: CE CEP: 61940145
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 47.559,31 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE JUBAIA Nº:
Complemento: Bairro: **SEDE DO DISTRITO**
Cidade: **MARANGUAPE** UF: CE CEP: 61940145
Data de início: 09/03/2010 Previsão de término: 07/05/2010
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE** CPF/CNPJ: 07.963.051/0001-68

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** EDIFICACOES > #A0128 - ESCOLA 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR DE CASTRO BORGES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JUBAIA, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE. Execução de obra e serviço técnico - ESCOLA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100063** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/06/2010 Baixada em: 09/06/2010
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

235022/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**
Endereço do contratante: RUA PADRE JOÃO EPIFÂNIO, Nº 25 CENTRO
Complemento: Bairro: Nº:
Cidade: PEDRA BRANCA UF: CE CEP: 62630000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 742.501,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº:
Complemento: Bairro: CEP: 62630000
Cidade: PEDRA BRANCA UF: CE
Data de início: 01/01/2010 Previsão de término: 31/12/2010
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA CPF/CNPJ: 07.726.540/0001-04
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO SANEAMENTO > #A0412 - LIMPEZA URBANA 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**



Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. DE ACORDO COM TP - Nº 1401.01/2009. VAL.31.12.2010 Execução de obra e serviço técnico - LIMPEZA URBANA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100081** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2010 Baixada em: 01/03/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ARRUDA OLIVEIRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA**
Endereço do contratante: RUA JOÃO LUCIANO, Nº 555 CENTRO
Complemento: Bairro: Nº:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 62215000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 761.177,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: IPAPORANGA UF: CE CEP: 62215000
Data de início: 03/04/2008 Previsão de término: 03/12/2010
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA CPF/CNPJ: 10.462.364/0001-47
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO EDIFICACOES > #A0117 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 02 - Execução de obra e serviço técnico 42 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- CONSTRUÇÃO DE 68 MORADIAS POPULARES - PROGRAMA FUNASA- CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS - COM O TOTAL DE 2.856,00 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE. Execução de obra e serviço técnico - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS - ATUACAO - 42.0000 METRO QUADRADO

Número da ART: **060112781100087** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2010 Baixada em: 02/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA**
Endereço do contratante: AV. DA INDEPENDÊNCIA Nº 134 CENTRO
Complemento: Bairro: Nº:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 62750000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 857.586,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: PEDRA BRANCA UF: CE CEP: 62750000
Data de início: 30/06/2010 Previsão de término: 30/06/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
235022/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

CPF/CNPJ: 07.387.392/0001-32

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO SANEAMENTO** > #A0412 - LIMPEZA URBANA 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA-CE. DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS - Nº 002/2010. Execução de obra e serviço técnico - LIMPEZA URBANA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100037**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/03/2010

Baixada em: 02/09/2010

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MARCONT - ASSESSORIA, SERVICOS, TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

CPF/CNPJ: **07.963.515/0001-36**

Endereço do contratante: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO Nº 100 CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: BOA VIAGEM

UF: CE

CEP: 63870000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 64.012,02

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA MARIA DE NAZARÉ BEZERRA

Nº:

Complemento:

Bairro: VILA HOLANDA

Cidade: BOA VIAGEM

UF: CE

CEP: 63870000

Data de início: 12/01/2010

Previsão de término: 12/04/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO SERVICOS GERAIS** > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100113**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/06/2011

Baixada em: 30/11/2012

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MARCONT - ASSESSORIA, SERVICOS, TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO**

CPF/CNPJ: **07.891.682/0001-19**

Endereço do contratante: RUA PADRE GLICÉRIO, 4605 SÃO FRANCISCO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: TABULEIRO DO NORTE

UF: CE

CEP: 62960000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 110.469,03

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: BOM FUTURO

Nº:

Complemento:

Bairro: BOM FUTURO

Cidade: TABULEIRO DO NORTE

UF: CE

CEP: 62960000

Data de início: 05/07/2010

Previsão de término: 31/12/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO

CPF/CNPJ: 07.891.682/0001-19

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO EDIFICACOES** > #A0109 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;

Observações

REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - DE ACORDO COM CONTRATO Nº 02.07.01/2010 E CARTA CONVITE Nº 22.06.01/2010. Execução de obra e serviço técnico - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100145**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/02/2012

Baixada em: 30/11/2012

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MARCONT - ASSESSORIA, SERVICOS, TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

235022/2021



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM** CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36
Endereço do contratante: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO Nº 100 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro: UF: CE CEP: 63870000
Cidade: BOA VIAGEM
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 125.415,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE ÁGUA BELAS Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000
Data de início: 20/09/2010 Previsão de término: 31/01/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO TRANSPORTES > #A0510 - CALCAMENTO COM PEDRAS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**
Observações
EXEC. PAV. EM PED. TOSCA NO DIST. DE ÁGUAS BELAS, DE ACORDO C/ C. C. 0209.1/2010-SIRH, NO MUN. DE B. VIAGEM-CE Execução de obra e serviço técnico - CALCAMENTO COM PEDRAS - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE


Número da ART: **060112781100151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/05/2012 Baixada em: 30/11/2012
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO** CPF/CNPJ: 07.520.224/0001-73
Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO S/N CENTRO Nº:
Complemento: Bairro: UF: CE CEP: 63320000
Cidade: BAIXIO
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 472.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: MUNICÍPIO DE BAIXIO Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: BAIXIO UF: CE CEP: 63320000
Data de início: 11/04/2011 Previsão de término: 12/12/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO CPF/CNPJ: 07.520.224/0001-73
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO SANEAMENTO > #A0412 - LIMPEZA URBANA 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**
Observações
EXEC. SERV. DE CAPINA, PODA, VARRIÇ, COLETA DESTINAÇ. DE RESÍD. DO MUN. BAIXIO, DE ACORDO C/ TP 1502.1/11- SO Execução de obra e serviço técnico - LIMPEZA URBANA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100159** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2012 Baixada em: 30/11/2012
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM** CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36
Endereço do contratante: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO Nº 100 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro: UF: CE CEP: 63870000
Cidade: FORTALEZA
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 115.747,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE GUIA E JACAMPARI Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000
Data de início: 30/12/2010 Previsão de término: 30/03/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO TRANSPORTES > #A0510 - CALCAMENTO COM PEDRAS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**
Observações
PAV. PED. TOSCA NOS DIST. DE GUIA/JACAMPARI-CONF. C.C. 0109.1/10-SIRH. E NOTIF. 20110003804N- MUN- B. VIAGEM-CE Execução de obra e serviço técnico - CALCAMENTO COM PEDRAS - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
235022/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Número da ART: **060112781100164** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2012 Baixada em: 02/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP**

Contratante: **SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA VIAGEM** CPF/CNPJ: **07.639.503/0001-50**
Endereço do contratante: RUA ALFREDO TERCEIRO, 523 CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.770,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000
Data de início: 07/01/2011 Previsão de término: 07/02/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA VIAGEM** CPF/CNPJ: 07.639.503/0001-50

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**

Observações

ESCAV. M. DE VALAS P/ REBAIX. TUB. NA REDE DE ÁGUA -CONT. 0501.02/2011 E -NOTIF. 20110003802N- MUN-B.VIAGEM-CEEExecução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100165** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2012 Baixada em: 01/05/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARCONT - ASSESSORIA, SERVICOS, TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO** CPF/CNPJ: **07.520.224/0001-73**
Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO S/N CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 63320000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 50.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BAIXIO UF: CE CEP: 63320000
Data de início: 15/06/2011 Previsão de término: 15/08/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO** CPF/CNPJ: 07.520.224/0001-73

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;**

Observações

SERV. ROÇAGEM MANUAL DAS ESTR. VICINAIS DO MUN. BAIXIO, CONF. C/ CAT. CONV. 0106.1/11-SO-E NOT. 20120004641. Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Número da ART: **060112781100167** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2012 Baixada em: 01/05/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARCONT - ASSESSORIA, SERVICOS, TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO** CPF/CNPJ: **07.520.224/0001-73**
Endereço do contratante: CENTRO ADMINISTRATIVO S/N CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: BAIXIO UF: CE CEP: 63320000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 65.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BAIXIO UF: CE CEP: 63320000
Data de início: 01/04/2011 Previsão de término: 01/07/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

BOPEC/BAIXIO/15

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

235022/2021



CPF/CNPJ: 07.520.224/0001-73

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO SANEAMENTO** > #A0415 - BARRAGEM DE TERRA 02 - Execução de obra e serviço técnico 1 UNIDADE;

____ **Observações** _____

RECUP. ESTRADAS E AMPLIAÇ. AÇUDE AMEIXA- NO MUN. DE BAIXIO, CONF.C/CAT. CONV. 2403.1/11-SO-E NOT.20110004064. Execução de obra e serviço técnico - BARRAGEM DE TERRA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE


____ **Informações Complementares** _____

Certidão de Acervo Técnico nº 235022/2021
15/03/2021, 09:38
a2Z8d

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a2Z8d





Alimentos

T&T DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 15.322.893/0001-69

ATESTADO TECNICO OPERACIONAL

T&T DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 15.322.893/0001-69, com sede na Avenida Manoel Honório de Abreu nº 33, Bairro: Zona Rural (Povoado Cacimbão), Município: Maranguape –CE, CEP: 61.940-000, Telefone (85) 992945671.

Declara que a empresa **THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA**, CNPJ: 45.676.573/0001-78, com sede na R 1 (LOT RES MARACANAU) 560, Bairro Cágado, Município: Maracanaú, CEP: 61.913-340, Telefone (85) 997463916, Email: thmmanutencao@hotmail.com.

Está executando serviços de engenharia especializada em manutenção, reforma e ampliação predial.

Proposta comercial:

1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS	R\$	30.555,60
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	3.154,31
3	ESTRUTURA, FUNDAÇÕES E FERRAGENS	R\$	117.605,50
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$	20.430,00
5	PISO E REVESTIMENTO PISO/PAREDE	R\$	143.268,40
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	58.688,63
7	COBERTURA	R\$	100.844,70
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	30.374,92
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$	40.022,02
10	PINTURA	R\$	47.740,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	5.351,00
TOTAL =====>		R\$	598.035,08
VALOR DO BDI 25%		R\$	149.508,77
VALOR GLOBAL =====>		R\$	747.543,85

Maranguape – CE, 14 de Novembro de 2022

T&T DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS DO
BRASIL LTDA
T&T DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 15.322.893/0001-69

Assinado de forma digital por T&T
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
DO BRASIL LTDA
Dados: 2022.11.15.14:44:54 -03'00'

Avenida Manoel Honório de Abreu nº 33, Bairro: Zona Rural (Povoado Cacimbão),
Município: Maranguape –CE, CEP: 61.940-000, Telefone (85) 992945671.




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221095893

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIA



1. Responsável Técnico

FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601127811

Registro: 28791CE

Empresa contratada: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

Registro : 0010501576-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: T & T DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 15.322.893/0001-69

AVENIDA AVENIDA MANOEL HONÓRIO DE ABREU

Nº: 33

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL(POV.CACIMBÃO)

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61940000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 03/10/2022

Valor: R\$ 747.543,85

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA MANOEL HONÓRIO DE ABREU

Nº: 33

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL(POV.CACIMBÃO)

Cidade: MARANGUAPE

UF: CE

CEP: 61940000

Data de Início: 03/10/2022

Previsão de término: 02/04/2023

Coordenadas Geográficas: -3.981997, -38.732867

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: T & T DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 15.322.893/0001-69

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

22 - Condução de serviço técnico > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E
AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS,
AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.1 - DE CONSTRUÇÕES PARA FINS RURAIS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PREDIO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL HONÓRIO DE ABREU Nº 33, BAIRRO ZONA RURAL(POVOADO CACIMBÃO), MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO - CPF: 260.925.063-00

_____ de _____ de _____

Local

data

T & T DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - CNPJ:
15.322.893/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 16/11/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8215725629


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x3a20
Impresso em: 17/11/2022 às 07:56:46 por: , ip: 168.196.20.207

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





THM MANUTENÇÃO

THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ: 45.676.573/0001-78

TEI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL.

PROPOSTA COMERCIAL

1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS	R\$	30.555,60
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	3.154,31
3	ESTRUTURA, FUNDAÇÕES E FERRAGENS	R\$	117.605,50
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$	20.430,00
5	PISO E REVESTIMENTO PISO/PAREDE	R\$	143.268,40
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	58.688,63
7	COBERTURA	R\$	100.844,70
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	30.374,92
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$	40.022,02
10	PINTURA	R\$	47.740,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	5.351,00
TOTAL =====>		R\$	598.035,08
VALOR DO BDI 25%		R\$	149.508,71
VALOR GLOBAL =====>		R\$	747.543,85
SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO REAIS			
Endereço: Rua 01 (Lot. Res. Maracanaú) Bairro Cágado, Maracanaú - CE, CEP: 61913-340			
CNPJ: 45.676.573/0001-78			
Fone: (85) 99746-3916			
Email: thmmanutencao@hotmail.com			

MARACANAÚ - (CE) 03 DE OUTUBRO DE 2022

THM CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO
LTDA:45676573000178

Assinado de forma digital por THM
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
LTDA:45676573000178
Dados: 2022.11.15 11:54:02 -03'00'

Glaubo Lima de Freitas
RG Nº 97012028927 / CPF Nº 658.011.133-04
CRC-CE: 16568


THM MANUTENÇÃO

THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 45.676.573/0001-78

TET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL.


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS						R\$ 30.555,60
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	200	R\$ 41,26	R\$ 8.252,00
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00
1.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	250	R\$ 3,59	R\$ 897,50
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	100	R\$ 1,24	R\$ 124,00
1.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	200	R\$ 16,47	R\$ 3.294,00
1.6	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	100	R\$ 22,80	R\$ 2.280,00
1.7	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	100	R\$ 4,94	R\$ 494,00
1.8	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	SINAPI	UN	100	R\$ 3,16	R\$ 316,00
1.9	90459	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015	SINAPI	UN	50	R\$ 28,87	R\$ 1.443,50
1.10	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	200	R\$ 2,41	R\$ 482,00
1.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	200	R\$ 6,72	R\$ 1.344,00
1.12	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	120	R\$ 26,42	R\$ 3.170,40
1.13	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	120	R\$ 8,86	R\$ 1.063,20




		REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	120	R\$ 6,46	R\$ 775,20
1.15	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	200	R\$ 0,48	R\$ 96,00
1.16	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	200	R\$ 0,93	R\$ 186,00
1.17	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M	100	R\$ 0,48	48,00
1.18	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	100	R\$ 17,31	1.731,00
1.19	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	40	R\$ 11,66	466,40
1.20	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	50	R\$ 5,72	286,00
1.21	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	100	R\$ 2,22	222,00
1.22	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	100	R\$ 17,82	1.782,00
1.23	020025	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	SBC	M2	320	R\$ 4,07	1.302,40
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 3.154,31
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	10	R\$ 25,59	R\$ 255,90
2.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	SINAPI	M3	10	R\$ 228,06	R\$ 2.280,60
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	SINAPI	M3	2	R\$ 72,13	R\$ 144,26
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	SINAPI	M3	5	R\$ 94,71	R\$ 473,55
3	ESTRUTURA, FUNDAÇÕES E FERRAGENS						R\$ 117.605,50
3.1	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	SINAPI	KG	100	R\$ 12,44	R\$ 1.244,00
3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100	R\$ 14,15	R\$ 1.415,00

3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	80	R\$ 14,70	R\$ 1.176,00
3.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	80	R\$ 12,88	R\$ 1.030,40
3.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	90	R\$ 10,97	R\$ 987,30
3.6	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	20	R\$ 12,27	R\$ 245,40
3.7	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	10	R\$ 14,37	R\$ 143,70
3.8	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100	R\$ 13,79	R\$ 1.379,00
3.9	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	120	R\$ 12,53	R\$ 1.503,60
3.10	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	50	R\$ 10,66	R\$ 533,00
3.11	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015		m ³	60	R\$ 553,40	R\$ 33.204,00



		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	60	R\$ 547,74	R\$ 32.864,40
3.13	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	30	R\$ 454,32	R\$ 13.629,60
3.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015		m³	30	R\$ 143,73	R\$ 4.311,90
3.15	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015		m³	5	R\$ 23,74	R\$ 118,70
3.16	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	SINAPI	M2	20	R\$ 256,30	R\$ 5.126,00
3.17	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	20	R\$ 53,33	R\$ 1.066,60
3.18	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	15	R\$ 164,03	R\$ 2.460,45
3.19	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015		KG	20	R\$ 9,27	R\$ 185,40
3.20	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF 10/2016		KG	20	R\$ 8,47	R\$ 169,40
3.21	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015		KG	50	R\$ 9,48	R\$ 474,00
3.22	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015		KG	50	R\$ 8,77	R\$ 438,50
3.23	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	20	R\$ 28,99	R\$ 579,80
3.24	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	20	R\$ 51,06	R\$ 1.021,20

3.25	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	5	R\$ 2.459,63	R\$ 12.298,15
4	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 20.430,00
4.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		m²	200	R\$ 73,48	R\$ 14.696,00
4.2	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	SINAPI	M2	50	R\$ 114,68	R\$ 5.734,00
5	PISO E REVESTIMENTO PISO/PAREDE						R\$ 143.268,40
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	200	R\$ 6,14	R\$ 1.228,00
5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	200	R\$ 36,73	R\$ 7.346,00
5.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	100	R\$ 63,09	R\$ 6.309,00
5.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	200	R\$ 66,56	R\$ 13.312,00
5.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	200	R\$ 62,85	R\$ 12.570,00




5.6	97248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	150	R\$ 61,73	R\$ 9.259,50
5.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	100	R\$ 96,10	R\$ 9.610,00
5.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	SINAPI	M	80	R\$ 9,83	R\$ 786,40
5.9	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014	SINAPI	M	200	R\$ 8,47	R\$ 1.694,00
5.10	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	50	R\$ 112,78	R\$ 5.639,00
5.11	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	100	R\$ 30,21	R\$ 3.021,00
5.12	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	100	R\$ 47,24	R\$ 4.724,00
5.13	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	100	R\$ 47,60	R\$ 4.760,00
5.14	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	100	R\$ 58,69	R\$ 5.869,00
5.15	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	100	R\$ 44,01	R\$ 4.401,00
5.16	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	120	R\$ 41,99	R\$ 5.038,80
5.17	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018		m²	10	R\$ 155,95	R\$ 1.559,50

5.18	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	20	R\$ 666,45	R\$
5.19	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	20	R\$ 585,14	R\$ 11.702,80
5.20	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	SINAPI	M	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
5.21	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	10	R\$ 106,04	R\$ 1.060,40
5.22	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	150	R\$ 132,76	R\$ 19.914,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 58.688,63
6.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	R\$ 113,89	R\$ 2.277,80
6.2	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 1.980,37	R\$ 9.901,85
6.3	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 4.158,25	R\$ 20.791,25
6.4	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 318,95	R\$ 1.594,75
6.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 42,54	R\$ 212,70
6.6	95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	SINAPI	UN	2	R\$ 456,59	R\$ 913,18
6.7	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	5	R\$ 154,92	R\$ 774,60
6.8	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 490,62	R\$ 2.453,10




6.9	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	SINAPI	UN	4	R\$ 303,02	R\$ 1.212,08
6.10	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4	R\$ 784,77	R\$ 3.139,08
6.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3	R\$ 145,33	R\$ 435,99
6.12	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2	R\$ 305,52	R\$ 611,04
6.13	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6	R\$ 290,81	R\$ 1.744,86
6.14	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3	R\$ 22,60	R\$ 67,80
6.15	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4	R\$ 23,66	R\$ 94,64
6.16	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2	R\$ 761,47	R\$ 1.522,94
6.17	86933	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2	R\$ 421,28	R\$ 842,56
6.18	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 69,01	R\$ 345,05
6.19	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 119,85	R\$ 599,25
6.20	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 80,75	R\$ 403,75

6.21	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 50,12	R\$
6.22	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 22,89	R\$ 114,45
6.23	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 148,93	R\$ 744,65
6.24	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2	R\$ 179,47	R\$ 358,94
6.25	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4	R\$ 55,70	R\$ 222,80
6.26	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4	R\$ 60,09	R\$ 240,36
6.27	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	8	R\$ 25,95	R\$ 207,60
6.28	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	8	R\$ 31,86	R\$ 254,88
6.29	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	8	R\$ 35,52	R\$ 284,16
6.30	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	8	R\$ 60,19	R\$ 481,52
6.31	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	8	R\$ 38,73	R\$ 309,84
6.32	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	40	R\$ 11,39	R\$ 455,60
6.33	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	30	R\$ 9,82	R\$ 294,60
6.34	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS		UN	2	R\$ 851,28	R\$ 1.702,56
6.35	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS		UN	2	R\$ 650,31	R\$ 1.300,62




		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 14,59	R\$ 145,90
6.37	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 6,03	R\$ 60,30
6.38	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 7,31	R\$ 73,10
6.39	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 8,17	R\$ 81,70
6.40	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 9,15	R\$ 91,50
6.41	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 14,11	R\$ 141,10
6.42	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 4,61	R\$ 46,10
6.43	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	10	R\$ 5,73	R\$ 57,30
6.44	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 9,37	R\$ 37,48
6.45	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 11,87	R\$ 47,48
6.46	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 14,70	R\$ 58,80
6.47	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 5,28	R\$ 21,12

6.48	89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014		UN	4	R\$ 9,36	R\$ 37,44
6.49	89389	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 11,23	R\$ 44,92
6.50	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 22,20	R\$ 88,80
6.51	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 8,47	R\$ 33,88
6.52	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 10,24	R\$ 40,96
6.53	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 15,46	R\$ 61,84
6.54	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4	R\$ 11,79	R\$ 47,16
6.55	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5	R\$ 16,72	R\$ 83,60
6.56	89399	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5	R\$ 27,82	R\$ 139,10
6.57	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5	R\$ 17,52	R\$ 87,60
7	COBERTURA						R\$ 100.844,70
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	200	R\$ 13,66	R\$ 2.732,00




7.2	92842	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	110	R\$ 62,07	R\$ 6.827,70
7.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	200	R\$ 32,97	R\$ 6.594,00
7.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	150	R\$ 60,96	R\$ 9.144,00
7.5	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	200	R\$ 72,14	R\$ 14.428,00
7.6	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	200	R\$ 12,92	R\$ 2.584,00
7.7	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M	100	R\$ 108,60	R\$ 10.860,00
7.8	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	100	R\$ 20,05	R\$ 2.005,00
7.9	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	50	R\$ 23,89	R\$ 1.194,50
7.10	100325	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M	50	R\$ 118,72	R\$ 5.936,00
7.11	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	60	R\$ 68,08	R\$ 4.084,80
7.12	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	40	R\$ 92,73	R\$ 3.709,20


7.13	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	50	R\$ 180,03	R\$ 9.004,50
7.14	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	200	R\$ 37,37	R\$ 7.474,00
7.15	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	SINAPI	M	100	R\$ 11,30	R\$ 1.130,00
7.16	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	200	R\$ 65,70	R\$ 13.140,00
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 30.374,92
8.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	20	R\$ 121,88	R\$ 2.437,60
8.2	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	10	R\$ 146,42	R\$ 1.464,20
8.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	20	R\$ 151,61	R\$ 3.032,20
8.4	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	20	R\$ 154,11	R\$ 3.082,20
8.5	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	20	R\$ 202,74	R\$ 4.054,80
8.6	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	20	R\$ 94,09	R\$ 1.881,80
8.7	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	20	R\$ 26,60	R\$ 532,00



		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	20	R\$ 16,17	R\$ 323,40
8.9	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	20	R\$ 30,12	R\$ 602,40
8.10	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	20	R\$ 44,09	R\$ 881,80
8.11	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	30	R\$ 21,62	R\$ 648,60
8.12	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	30	R\$ 20,32	R\$ 609,60
8.13	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30	R\$ 45,97	R\$ 1.379,00
8.14	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30	R\$ 40,56	R\$ 1.216,80
8.15	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10	R\$ 12,93	R\$ 129,30
8.16	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
8.17	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
8.18	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 80,07	R\$ 400,35
8.19	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 81,46	R\$ 407,30
8.20	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 84,79	R\$ 423,95
8.21	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3	R\$ 84,79	R\$ 254,37




8.22	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3	R\$ 88,60	R\$ 265,80
8.23	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5	R\$ 101,33	R\$ 506,65
8.24	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50	R\$ 15,85	R\$ 792,50
8.25	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100	R\$ 9,62	R\$ 962,00
8.26	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200	R\$ 8,20	R\$ 1.640,00
8.27	95732	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P		UN	10	R\$ 3,30	R\$ 33,00
8.28	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5	R\$ 8,64	R\$ 43,20
8.29	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30	R\$ 11,86	R\$ 355,80
8.30	91167	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	5	R\$ 10,17	R\$ 50,85
8.31	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	20	R\$ 14,85	R\$ 297,00
8.32	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50	R\$ 4,95	R\$ 247,50
8.33	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100	R\$ 6,10	R\$ 610,00




8.34	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	3	R\$ 72,01	R\$ 216,03
8.35	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	2	R\$ 65,27	R\$ 130,54
8.36	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	2	R\$ 86,14	R\$ 172,28
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS						40.022,02
9.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5	799,28	3.996,40
9.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5	806,34	4.031,70
9.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5	847,34	4.236,70
9.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2	927,27	1.854,54
9.5	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3	847,00	2.541,00

9.6	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3	1.190,67	3.572,01
9.7	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2	296,34	592,68
9.8	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4	301,74	1.206,96
9.9	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2	324,13	648,26
9.10	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2	402,40	804,80
9.11	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3	624,79	1.874,37
9.12	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	5	168,13	840,65
9.	74244/00 1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM		m ²	50	164,67	8.233,50
9.14	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	10	71,67	716,70
9.15	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	10	84,62	846,20



9.16	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2		84,16	168,32
9.17	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2		564,92	1.129,84
9.18	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	SINAPI	M	2		107,97	215,94
9.19	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	5		462,33	2.311,65
9.20	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	SINAPI	M	5		39,96	199,80
10	PINTURA							R\$ 47.740,00
10.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	500	R\$	9,25	R\$ 4.625,00
10.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	500	R\$	16,53	R\$ 8.265,00
10.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014		m²	500	R\$	2,28	R\$ 1.140,00
10.4	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014		m²	500	R\$	2,50	R\$ 1.250,00
10.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	500	R\$	2,49	R\$ 1.245,00
10.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	500	R\$	2,16	R\$ 1.080,00
10.7	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014		m²	500	R\$	8,94	R\$ 4.470,00
10.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		m²	1.000	R\$	7,99	R\$ 7.990,00
10.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000	R\$	11,68	R\$ 11.680,00



10.10	74245/00 1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS		m²	500	R\$ 11,99	R\$ 5.995,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 3.351,00
11.1	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SINAPI	M2	200	R\$ 8,54	R\$ 1.708,00
11.2	99812	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	200	R\$ 0,83	R\$ 913,00
11.3	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	SINAPI	M2	200	R\$ 2,60	R\$ 2.730,00
TOTAL =====>							598.035,08
VALOR DO BDI 25%							149.508,77
TOTAL GLOBAL =====>							747.543,85
SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO REAIS							

**THM CONSTRUCAO
E MANUTENCAO**
LTDA:45676573000
178

Assinado de forma digital
por THM CONSTRUCAO E
MANUTENCAO
LTDA:45676573000178
Dados: 2022.11.15 11:56:04
-03'00'



THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ: 45.676.573/0001-78

TET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,99
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,75
TOTAL		5,85
Beneficio		
G+S	Garantia/Seguros	1,00
L	Lucro	6,80
TOTAL		7,80
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	PIS	0,65
TOTAL		8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

THM CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO
LTDA:45676573000178


Assinado de forma digital por
THM CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO
LTDA:45676573000178
Dados: 2022.11.15 11:57:15 -03'00'

THM MANUTENÇÃO

THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ: 45.676.573/0001-78

TET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

**THM
CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO
LTDA:45676573
000178**

Assinado de forma
digital por THM
CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO
LTDA:45676573000178
Dados: 2022.11.15
12:01:11 -03'00'



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Ceará
 CNPJ: 07.135.601/0001-50
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO -
 FORTALEZA - CEARÁ
 CEP: 60030-010
 Tel: + 55 (85) 3453-5800

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
 THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP
CPF/CNPJ
 45.676.573/0001-78
Código CREA
 0010501576
Endereço
 RUA 1 (LOTE RES. MARACANAÚ), 560
 CÁGADO - MARACANAÚ - CE - 61913340

Representação numérica: 10490.54743 33000.100843 21572.562979 4 91800000023394

Agência / Código Beneficiário 1047 / 054743-3	Número do Documento 14000008215725629-4	Data Emissão 15/11/2022	Data Vencimento 25/11/2022
Parcela 1/1	Valor do Documento R\$ 233,94		

Detalhes da Cobrança

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART **CE20221095393 R\$ 233,94**



Banco **104-0**

10490.54743 33000.100843 21572.562979 4 91800000023394

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO ACEITAR APÓS O PRAZO.					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário CREA-CE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará					Agência / Código Beneficiário 1047 / 054743-3
Data Documento 15/11/2022	Nº do Documento 8215725629	Espécie Doc. DM	Acate N	Data Processamento 15/11/2022	Nosso Número 14000008215725629-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(*) Valor do Documento 233,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO ACEITAR APÓS O PRAZO. DEVIDO AO REGISTRO DOS BOLETOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA FEBRABAN, O TÍTULO EMITIDO EM FAVOR DO CREA-CE, PODERÁ SER PAGO NO MESMO DIA DA EMISSÃO SOMENTE NA CEF, CASO QUEIRA PAGAR EM OUTRO BANCO O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER REALIZADO NO DIA SEGUINTE AO DA EMISSÃO. REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.					(-) Desconto
Unidade Beneficiada CREA-CE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 07.135.601/0001-50 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ					(-) Outras Deduções / Abatimento
Pagador THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP / Contratante: T & T DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA 45.676.573/0001-78 0010501576 RUA 1 (LOTE RES. MARACANAÚ), 560 CÁGADO - MARACANAÚ - CE - 61913340					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

Código de Barra


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento realizado com
sucesso



Veja seu comprovante



Código de barras:

10490.54743 33000.100843 21572.562979
4 91800000023394

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário: CREA CE

Data do pagamento

16/11/2022

Data de vencimento:

25/11/2022

Valor total a cobrar

R\$
233,94

Valor nominal:

R\$ 233,94

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:

16/11/2022 - 15:29:39h

Autenticação bancária:

02223201529350928969274

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-CE****ART OBRA / SERVIÇO**
Nº CE20241373629

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601127811

Registro: 28791CE

Empresa contratada: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

Registro : 0010501576-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CPF/CNPJ: 07.963.861/0001-14

RUA CORONEL JOÃO CARLOS

Nº: 345

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PACATUBA

UF: CE

CEP: 61801225

Contrato: 03.26..02.24.001

Celebrado em: 26/02/2024

Valor: R\$ 1.976.138,94

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ÂNGELA CAMPOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PAVUNA

Cidade: PACATUBA

UF: CE

CEP: 61809145

Data de Início: 26/02/2024

Previsão de término: 26/08/2024

Coordenadas Geográficas: -3.920949, -38.593307

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

CPF/CNPJ: 07.963.861/0001-14

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

22 - Condução de serviço técnico > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. ObservaçõesCONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIO CÉLIO NO BAIRRO PAVUNA, MUNICIPIO DE PACATUBA, DE ACORDO COM
CONTRATO Nº 03.26.02.24.001 E CONCORRENCIA Nº 03.014/2023-CP.**6. Declarações**- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO

Data: 29/02/2024 12:58:51 -0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO - CPF: 260.925.063-00

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CNPJ: 07.963.861/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 29/02/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8216803159

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C11aB
Impresso em: 29/02/2024 às 12:52:27 por: , ip: 168.196.20.198www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804**CREA-CE**
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

CS CamScanner



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Recita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.37291/73	Nome da obra THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Data do cadastramento 11/03/2024 17:03		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Urbana	ART CE20241373629	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 36.9.11
Data do início da obra 26/02/2024	CNAE 4120400 Construção de edifícios 4399103 Obras de alvenaria			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 26/02/2024
--------------------------	---------------------------

Endereço

Pais BRASIL	Município PACATUBA	UF CE	CEP 61.809-145
Bairro PAVUNA	Logradouro RUA ANGELA CAMPOS	Número SN	

Responsável

Nome THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	CPF/CNPJ 45.676.573/0001-78	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 26/02/2024	Data de término da responsabilidade	

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Alvenaria	868,88 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 368.88 m ²



TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 03.26.02.24.001

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E A EMPRESA THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O MUNICÍPIO DE PACATUBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.963.861/0001-14 e CGF nº 06.920.290-7, sito a Rua Cel. João Carlos, 345, Centro, Pacatuba-CE, neste ato representado pela (o) Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude de Pacatuba, Ceará, Sr(a). Eriwando Eduardo Dos Santos, C.P.F. N.º 012.622.513-38, aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada à rua 01 n.º 560, bairro Cágado, cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.676.573/0001-78, por seu representante legal, Sr(a). Glaubo Lima de Freitas, portador (a) do CPF nº 658.011.133-04, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1 - O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e a CONCORRÊNCIA Nº 03.014/2023-CP e seus Anexos, devidamente homologada pelo (a) Secretário (a) de Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente avença é a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIO CÉLIO, NO BAIRRO PAVUNA, PACATUBA-CE em execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, em conformidade com o Projeto Básico e a proposta orçamentária adjudicada, partes integrantes deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1 - O valor global da presente avença é de R\$ 1.976.138,94 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).



3.2 - A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada à Secretaria, para fins de conferência e atestação, que providenciará o pagamento.

3.3- O pagamento será realizado de acordo com as medições, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, observadas as condições da proposta através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal.

3.4- Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

3.4.1- Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Federal, através da "Certidão de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dentro do prazo de validade, abrangendo também prova de regularidade junto a Previdência Social, Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, GFIP do mês anterior, bem como cópias das ART'S, diário de obras, e matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS).

3.5 - As medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalização dos serviços executados, e entregues junto à Secretaria contratante até o 10º (décimo) dia útil de cada mês.

3.6 - Os pagamentos serão efetivados até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao vencido, devidamente acompanhado do protocolo da medição dos projetos ou serviços executados, desde que tenha sido apresentada fatura devidamente certificada pelo setor competente do CONTRATANTE. As faturas serão calculadas com base nos serviços efetivamente executados conforme discriminado em cada ordem de serviço, obedecendo sempre os valores unitários constantes da proposta vencedora multiplicado pelos quantitativos efetivamente realizados.

3.7 - Será descontado na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme alíquota prevista no Código Tributário Municipal, e retido o INSS na alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra declarada na proposta contratada e o Imposto de Renda.

3.8 - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS e COFINS, no prazo de até 20 (vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento.

3.9 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.


3.10 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.

3.11 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;





c) Inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

3.12 - O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância na qual as faturas serão reajustadas com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) - Coluna 35 e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

3.12.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

$$R = V \left[\frac{I - I_0}{I_0} \right], \text{ onde:}$$

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

I_0 = Índice inicial - correspondente ao mês da entrega da proposta;

I = Índice final - correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

3.12.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º mês após a data-limite da apresentação da proposta de preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

3.13. A data base de referência da proposta de preços será a data de apresentação da proposta de preços ou a data de elaboração do orçamento básico, e os possíveis reajustes, calculados a partir destas.

3.14 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.


CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

4.1- O prazo para a completa execução das obras contratadas e/ou dos serviços contratados é 150 (cento e cinquenta) dias, contados da emissão da primeira ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

4.2- O início dos trabalhos ocorrerá dentro de 05 (cinco) DIAS úteis seguintes ao recebimento da Ordem de Serviço.

4.3- O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

4.4- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado, o qual será analisado e julgado pela contratante.



4.4.1 Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

4.4.2 Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual, o qual será encaminhado para o setor de engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para análise.

4.4.3 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito não serão considerados inadimplemento contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1- As despesas decorrentes da presente contratação serão pagas à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude

Dotação: 03.0312.365.0008.1.061 – Elemento de Despesa: 44.90.51.00 - Fonte de Recursos - 1.570.0000.00 / 1.543.0000.00


CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviços emitida pela Contratante.

6.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
- b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
- c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
- d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
- e) Responder perante a PMP, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.





f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da PMP por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a PMP.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

l) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente, fornecendo aos funcionários que atuarem direta ou indiretamente na execução dos serviços os EPIS necessários ao cumprimento da Norma Reguladora No. 6, de 06 de julho de 1978 do Ministério do Trabalho e suas alterações e complementações.

m) Prestar os serviços de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

7.1. A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados da PMP), e equipamentos de propriedade da PMP.

7.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

a) Prestar os serviços de acordo com a PARTE C – PROJETO BÁSICO, partes integrantes do edital.

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.



- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, sob pena de retardar o processo de pagamento.
- e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, sob pena de retardar o processo de pagamento.
- f) A Contratada deverá, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que julgar conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupções e descontinuidades e garantir o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.

7.3 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados de acordo com a determinação/orientação da fiscalização da PMP, seguindo sempre o Orçamento previamente autorizado pela Contratante e em estrita obediência ao Projeto Básico e à Ordem de Serviço.

7.3.1- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPREVISTOS

A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários ao objeto especificado na Cláusula Segunda.

No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá para pagamento da seguinte maneira:

- a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - Sinapi, Seinfra ou serviços orçados mediante composição dos técnicos da Seinfra Municipal.

Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado pelo fator "K", resultado da seguinte Fórmula:

$$K = \frac{VPG}{VOB}$$

Onde:

VPG = Valor da Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orçamento Básico

O valor do K será parte integrante do Contrato

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Pacatuba.

8.2. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem de Serviços, sob pena de executar e não receber.





CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria para este fim.

9.2. O objeto deste Contrato será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

b) Definitivamente - Caso não se constate nenhum problema de execução, durante o período mínimo citado no subitem anterior, será procedido o recebimento definitivo da obra pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, não podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DEZ - SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS

10.1. Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados parcialmente com autorização da PMP.

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

11.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

11.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES

12.1 - A licitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de Pacatuba, se recusar a aceitar ou retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo estipulado, sem motivo justificado aceito pela Contratante, estará sujeita à suspensão temporária de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de Pacatuba, pelo prazo de até 02 (dois) anos além das multas definidas neste Edital.

12.2. Na hipótese de descumprimento, por parte do licitante vencedor ou contratado, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

12.2.1. Se o licitante vencedor ou contratado ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo ou

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Pacatuba e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Pacatuba pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços:

- a) apresentar documentação falsa exigida;
- b) não mantiver a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo.

II - Multa moratória no valor de:

- a) 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global;
- b) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual sem que os serviços sejam concluídos;
- c) 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
- d) 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Secretaria;
- e) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

12.3 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal à licitante vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

12.3.1 - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de advertência e de suspensão;


12.3.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município de Pacatuba.

12.4 - As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município de Pacatuba poderão ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edital;

12.5 - As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Pacatuba, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal:

- a) - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.





12.6 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de Pacatuba pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.

12.7 - A declaração de inidoneidade é da competência exclusiva do Prefeito Municipal de Pacatuba.

12.8 - Da aplicação da multa será a Contratada notificada pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, tendo, a partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria da Prefeitura Municipal. O pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

12.9 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última parcela e as multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que correspondam.

12.10 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão devolvidos por ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabelecido.

12.11 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente.

12.12 A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93.

13.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.



CLÁUSULA CATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta licitatória.

14.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

14.4. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

14.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os termos do Processo Licitatório e deste contrato.

14.6. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

14.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

14.8. As ligações provisórias de serviços de água, energia e outras, que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta da Contratada.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO



As partes elegem o foro da comarca de Pacatuba - CE como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Pacatuba, Estado do Ceará, em 25 de fevereiro de 2024.

ERIVANDO EDUARDO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

**GLAUBO LIMA DE
FREITAS:658011133
04**

Assinado de forma digital por
GLAUBO LIMA DE
FREITAS:65801113304
Dados: 2024.02.26 13:32:36
-03'00'

THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
GLAUBO LIMA DE FREITAS
CONTRATADA



THM MANUTENÇÃO

THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ: 45.676.573/0001-78
RUA 01 (Lot. Res. Maracanaú), 560 - Bairro Cágado, Maracanaú/CE, CEP: 61.913-340.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.014/2023-CP
DATA/HORA DE ABERTURA: 04/01/2024 - 10:00HS.



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIO CÉLIO, NO BAIRRO PAVUNA, PACATUBA-CE.

Item	Descrição	Quantidade	Total
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIO CÉLIO, NO BAIRRO PAVUNA, PACATUBA-CE.	01	R\$ 1.976.138,94
TOTAL			R\$ 1.976.138,94
UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.			

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: De acordo com edital e seus anexos, a contar da emissão de Ordem de Serviços;
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com edital e seus anexos, contados da assinatura da Ordem de Serviços;

Informamos que o prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, contado da data de abertura do certame;
Nos preços cotados estão incluídos os impostos, taxas, seguros e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação;

A execução do contrato será conforme edital e seus anexos, e/ou, ordem de serviços emitido pelo Município após contrato assinado;

Declaramos ter conhecimento do local da obra e dos serviços e temos pleno conhecimento de todas as especificações do objeto a ser contratado, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser porventura firmado com a administração.

Finalizando, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

EMPRESA: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ Nº: 45.676.573/0001-78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 18167416

TELEFONE: (85) 99746-3916

E-MAIL: thmmanutencao@hotmail.com

RUA: 01 LOT. RES. MARACANAÚ, Nº 560 – B. CÁGADO - CEP: 61.913-340 / MARACANAÚ-CE.

Maracanaú - CE, 04 de janeiro de 2024.

Glauber Lima de Freitas
CPF: 679.911.133-01
RG: 016508/0-0

Francisco Antônio Gomes Pinheiro
CPF: 360.925.863-00
RG: 00512733-1

RUA: 01 (LOT. RES. MARACANAÚ) nº. 560 – B. CÁGADO - CEP: 61.913-340 - MARACANAÚ/CE.

E-MAIL: thmmanutencao@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.			22,4%
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE			BDI:
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO			
DATA:	OUTUBRO DE 2023			

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_RS	M2	10,00	309,50	R\$ 3 095,00	R\$ 3 788,59
1.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	8 347,76	1,83	R\$ 15 276,40	R\$ 18 099,84
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	SINAPI	100976	CARGA, MOVIMENTO E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA AF_04/2020	M3	585,88	8,51	R\$ 4 985,84	R\$ 6 103,17
2.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	761,64	1,83	R\$ 1 393,80	R\$ 1 706,15
2.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	585,88	73,66	R\$ 43 156,92	R\$ 52 827,16
3.0 FUNDAMENTOS								
3.1	SINAPI	96619	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	63,84	32,50	R\$ 2 074,80	R\$ 2 539,76
3.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-SDA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	5.082,62	14,13	R\$ 77 819,42	R\$ 87 179,72

Glauber Lima de Freitas
CPF: 658.911.13-04

Franzese de Melo Carlos Pinheiro
CPF: 609.927.063-00





PLANILHA ORÇAMENTARIA


Objeto:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CELIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		BDI:	22,41%
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE			
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO			
DATA:	OUTUBRO DE 2023			

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
3.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	96,52	518,75	R\$ 50.089,75	R\$ 61.290,38
3.4	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	260,07	189,70	R\$ 49.336,28	R\$ 60.381,32
3.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	97,02	258,77	R\$ 25.105,87	R\$ 30.732,10
3.6	SINAPI	101166	ALVENARIA DE ENFIBRAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M3	46,87	546,58	R\$ 25.618,20	R\$ 31.398,24
3.7	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M3	140,61	504,50	R\$ 70.837,75	R\$ 86.834,90
3.8	SINAPI	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPONDA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO CABAL) = 18,21.	M2	204,05	166,94	R\$ 34.064,11	R\$ 41.687,88
3.9	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	49,00	237,98	R\$ 11.661,02	R\$ 14.274,25
4.0			PAREDES E PAINES					

Glebo Lima de Freitas
CPF: 659.071.133-04
CPF: 000.000.000-00

Flávia de Sousa Pinheiro
CPF: 460.925.053-00
CPF: 000.000.000-00





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEMFRAJCE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
4.1	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUJ - AF_10/2022	M2	1.495,11	47,56	R\$ 71.107,43	R\$ 87.042,61
4.2	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO COLÔNE, EM CONCRETO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2023	M2	51,32	743,00	R\$ 38.130,76	R\$ 46.675,66
4.3	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,16	36,61	R\$ 994,33	R\$ 1.217,16
4.4	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	249,20	49,44	R\$ 12.320,45	R\$ 15.061,46
4.5	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	63,09	R\$ 441,63	R\$ 540,60
RESUMO								
5.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.250,10	4,17	R\$ 5.212,92	R\$ 6.381,14
5.2	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.297,70	7,32	R\$ 9.519,16	R\$ 11.519,16

Glauber Lima de Freitas
CPF: 659.011.123-01
CRC: 016518/0-0

Françoise de Assis Gomes Dinheiro
CPF: 260.925.053-00
CRC: 060112781-1





PLANILHA ORÇAMENTARIA


Objeto:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.	
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI: 22,41%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO	
DATA:	OUTUBRO DE 2023	

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
5.3	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM	M2	126,75	40,25	R\$ 5 101,69	R\$ 6 244,98
5.4	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM	M2	171,90	32,16	R\$ 5 528,30	R\$ 6 767,19
5.5	SINAPI	87547	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM	M2	998,97	23,48	R\$ 23 455,82	R\$ 28 712,27
5.6	SINAPI	87775	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA	M2	2.258,29	49,88	R\$ 112 643,51	R\$ 137 886,92
5.7	SINAPI	104611	COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA	M2	298,65	76,82	R\$ 22 942,29	R\$ 28 083,66
5.8	SINAPI	104619	MODAL CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM.	M	332,99	16,68	R\$ 5 554,27	R\$ 6 788,98
6.8			TOTAL					

Gilberto Lima de Freitas
 CPF: 659.911.133-01
 64248 91651870 0

Pedro Augusto de Sousa Pinheiro
 CPF: 260.925.763-00
 64248 91651870 0





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,1%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEMFRAJCE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
61	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 2CM. <small>AE 09/2020</small>	M2	712,98	85,18	R\$ 60.731,84	R\$ 74.341,60
62	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADÃO) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. <small>AE 08/2023</small>	M3	11,07	776,25	R\$ 8.593,09	R\$ 10.518,80
63	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. <small>AE 04/2022</small>	M2	644,42	114,25	R\$ 73.624,99	R\$ 90.124,35
64	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. <small>AE 02/2023</small>	M2	50,16	47,55	R\$ 2.385,11	R\$ 2.919,61
65	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. <small>AE 03/2023</small>	M2	18,40	63,80	R\$ 1.173,92	R\$ 1.437,00
66	SINAPI	87620	CONTORPISO EM ÁREAS SECAS (TRINCO, REFORÇO DE AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. <small>AE 02/2023</small>	M2	68,56	31,29	R\$ 2.145,24	R\$ 2.625,09
67	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS	M	150,60	45,26	R\$ 6.816,16	R\$ 43,66

Gleba Lima de Freitas
CPF: 29.011.183-91
E-mail: gleba@pba.ce.gov.br

Francisco Augusto dos Reis Pinheiro
CPF: 40.925.043-00
E-mail: francisco@pba.ce.gov.br





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,41%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRAJCE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
7.0			SISTEMA DE COBERTURA					
7.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	1.321,40	80,97	R\$ 106.993,76	R\$ 130.971,00
7.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	1.016,46	39,67	R\$ 40.272,15	R\$ 49.297,14
7.3	SINAPI	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENHO AF 07/2019	UN	9,00	2.186,10	R\$ 19.674,90	R\$ 24.084,05
7.4	SINAPI	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENHO AF 07/2019	UN	3,00	2.778,68	R\$ 8.336,04	R\$ 8.368,00
7.5	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	20,90	19,92	R\$ 416,33	R\$ 509,83
7.6	SINAPI	94221	CONCRETAGEM PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	114,65	22,38	R\$ 2.565,87	R\$ 3.140,88
7.7	SINAPI	94224	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF 07/2019	M	205,07	23,75	R\$ 4.870,41	R\$ 5.961,87
7.8			TETO					

Carla Lima de Freitas
CPF: 070.111.113-04
CRC 151.102/11-1

Handwritten signature
CPF: 160.925.113-00
CRC: 060102/1-1





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.							
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE						BDI:	22
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SENFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO							
DATA:	OUTUBRO DE 2023							
ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
8.1	SINAPI	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE EXAÇÃO. AF 08/2023	M2	452,97	69,78	R\$ 31.608,25	R\$ 38.691,86
8.2			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	255,85	228,18	R\$ 58.379,85	R\$ 71.462,77
9.2	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 06/2018	M2	255,85	50,46	R\$ 12.910,19	R\$ 15.803,30
9.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLORETA DO VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	M2	338,78	43,28	R\$ 14.662,40	R\$ 17.948,24
10.1	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	998,97	7,22	R\$ 7.212,56	R\$ 8.828,89
10.2	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	86,12	14,63	R\$ 1.259,94	R\$ 1.542,29
10.3	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	M2	86,12	15,15	R\$ 1.304,72	R\$ 1.577,11
10.4	SENFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,83	37,76	R\$ 1.239,66	R\$ 1.517,47

Cristóvão Lima de Freitas
CPF: 09.011.133-01
E-MAIL: cristovao@parnaiba.ce.gov.br

Engenheiro Civil
CPF: 09.025.011-00
E-MAIL: cristovao@parnaiba.ce.gov.br





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,41%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
10 5	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	998,97	14,38	R\$ 14.365,19	R\$ 17.584,43
10 8	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	998,97	3,30	R\$ 3.296,60	R\$ 4.035,37
10 7	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	187,95	4,13	R\$ 776,23	R\$ 950,18
10 8	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	187,95	26,53	R\$ 4.986,31	R\$ 6.103,74
10 9	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	187,95	9,25	R\$ 1.738,54	R\$ 2.128,15
10 10	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF. 05/2021	M	12,55	1,42	R\$ 17,82	R\$ 21,81
10 11	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	767,38	2,78	R\$ 2.133,32	R\$ 2.611,40
10 12	SINAPI	88431	TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	767,38	17,62	R\$ 13.521,24	R\$ 16.551,35
10 13	SEINFRA	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	440,00	4,5	R\$ 1.980,00	R\$ 2.423,72
11 8			REQUADROS					
11 1	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UN	4,00	821,64	R\$ 3.286,56	R\$ 4.023,08

R
 Conselho Administrativo de Recursos
 Contratações
 Licitação nº 001/2023

Escritório Municipal de Pombal
 CEP: 56092-573-00
 CNPJ: 06.011.701-1





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,00
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
112	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	17,00	862,13	R\$ 14.658,21	R\$ 17.940,67
113	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	17,28	1.130,24	R\$ 19.530,55	R\$ 23.907,35
114	SEINFRA	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA QUATA DE FERRO	M2	3,50	364,02	R\$ 1.274,07	R\$ 1.558,59
115	SEINFRA	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,21	184,98	R\$ 593,79	R\$ 726,86
116	SEINFRA	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E	M2	1,68	494,52	R\$ 830,79	R\$ 1.016,97
117	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,30	384,54	R\$ 2.422,60	R\$ 2.985,50
118	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 VIDROS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO	M2	24,75	487,13	R\$ 12.056,47	R\$ 14.758,32
119	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	251,60		R\$ 5.477,33	R\$ 6.704,60

[Handwritten signature]
 THM MANUTENÇÃO
 C.P.L. 054-11133-91
 C.A. 02.0155/20-0

[Handwritten signature]
 Engenharia de Arquitetura
 CRP 06/025-0/00
 0850-3333/11





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - GE.	
Endereço:	RUA ANGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - GE	BDI: 22,41%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO	
DATA:	OUTUBRO DE 2023	

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
11.10	SEINFRA	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,00	420,55	R\$ 841,10	R\$ 1.029,59
11.11	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF 01/2021 PS	M2	2,00	418,37	R\$ 836,74	R\$ 1.024,25
11.12	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2018	M2	61,60	926,87	R\$ 57.095,19	R\$ 69.890,22
11.13	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	M2	1,00	128,85	R\$ 128,85	R\$ 157,73
12.0			MURO DE CONTOURNO					
12.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	440,00	254,62	R\$ 112.032,80	R\$ 137.139,35
12.2	SEINFRA	C4726	CERCA/GRADIL NYLONFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,20	295,96	R\$ 19.296,59	R\$ 23.620,96
13.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					

Gilberto Lima de Freitas
 (22.659.011) Ins. Est
 CPF: 01.616.810-01

Exatidão de Preço
 CPF: 260.925.841-00
 (000.000112011)

COMISSÃO PERMANENTE



PLANILHA ORÇAMENTARIA


Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		BDI:	22
Endereço:	RUA ANGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE			
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRAJCE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO			
DATA:	OUTUBRO DE 2023			

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
13.1	SEINFRA	C3648	RESERVATORIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP=8,5 M3	UN	1,00	23821,59	R\$ 23.821,59	R\$ 29.160,01
13.2	SEINFRA	C0507	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4" X 1/2" (25X20mm)	UN	27,00	4,39	R\$ 118,53	R\$ 145,09
13.3	SEINFRA	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2" X 1/4" (50X40mm)	UN	8,00	11,7	R\$ 93,60	R\$ 114,58
13.4	SEINFRA	C1525	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mm X 1/2"	UN	27,00	9,28	R\$ 250,58	R\$ 306,71
13.5	SEINFRA	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mm X 3/4"	UN	15,00	10,48	R\$ 157,20	R\$ 192,43
13.6	SEINFRA	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 1" (32mm)	UN	18,00	13,42	R\$ 241,56	R\$ 295,89
13.7	SEINFRA	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	45,00	12,82	R\$ 576,90	R\$ 708,18
13.8	SEINFRA	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	2,00	13,79	R\$ 27,58	R\$ 33,78
13.9	SEINFRA	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	8,00	45,47	R\$ 363,76	R\$ 445,28
13.10	SEINFRA	C2381	TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	20,00	8,59	R\$ 171,80	R\$ 210,30
13.11	SEINFRA	C2382	TE PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	10,00	11,1	R\$ 111,00	R\$ 136,80
13.12	SEINFRA	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	3,00	11,71	R\$ 35,13	R\$ 43,00
13.13	SEINFRA	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	77,00	13,37	R\$ 1.029,49	R\$ 1.280,20
13.14	SEINFRA	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30,00	18,61	R\$ 558,30	R\$ 683,43
13.15	SEINFRA	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	100,00	32,93	R\$ 3.293,00	R\$ 4.030,96
13.16	SEINFRA	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	30,00	7,5	R\$ 225,00	R\$ 276,42
13.17	SEINFRA	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	30,00	11,64	R\$ 349,20	R\$ 427,48
13.18	SEINFRA	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	10,00	20,28	R\$ 202,80	R\$ 248,23
13.18	SEINFRA	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	100,00	30,3	R\$ 3.030,00	R\$ 3.709,02
13.20	SEINFRA	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	13,00	81,51	R\$ 1.059,63	R\$ 1.297,09
13.21	SEINFRA	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPIA CROMADA D=25MM (1")	UN	8,00	87,31	R\$ 698,48	R\$ 855,01
13.22	SEINFRA	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA CAIXA EM ALVENARIA (50X60X60cm) DE 1/2 TUOLO	UN	1,00	305,78	R\$ 305,78	R\$ 375,00
13.23	SEINFRA	C0609	COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	445,25	R\$ 1.781,00	R\$ 2.082,19

Glauber Lima de Freitas
CPF: 556.011.110-01
Cadastrado em 01/01/2023

Resposta de 02/10/2023
CNPJ: 025.943.00
Cadastrado em 01/01/2023





PLANILHA ORÇAMENTARIA


Projeto:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,41%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
13.24	SINAPI	98057	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 106 CONTRIBUINTES). AF. 13/2020. RA	UN	1,00	8.105,43	R\$ 8.105,43	R\$ 9.921,86
13.25	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 13/2020. RA	UN	2,00	6.991,67	R\$ 13.983,34	R\$ 17.117,01
14.0			ENCANAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					
14.1	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	88,38	48,18	R\$ 4.256,15	R\$ 5.212,40
14.2	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	8,00	38,74	R\$ 309,92	R\$ 379,37
14.3	SEINFRA	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	4,00	45,47	R\$ 181,88	R\$ 222,84
14.4	SEINFRA	CD641	CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FLUNDO BRITA (1,0 X 1,0)m	UN	3,00	974,39	R\$ 2.923,17	R\$ 3.578,25
15.0			LOUÇAS E BRANAS					
15.1	SINAPI	95472	PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	833,18	R\$ 1.666,36	R\$ 2.039,79

Gilberto Lima de Freitas
CPF: 459.411.133-01
CEP: 62600-000

Francisco de Assis Campos Pinheiro
CPF: 200.925.661-00
CEP: 62600-000





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obras:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CELJO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		BDI:	22,00%
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE			
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO			
DATA:	OUTUBRO DE 2023			

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
15.2	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AE 01/2020	UN	11,00	327,61	R\$ 3 603,71	R\$ 4 411,30
15.3	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	266,96	R\$ 3 470,48	R\$ 4 248,21
15.4	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AE 01/2020	UN	13,00	43,49	R\$ 565,37	R\$ 692,07
15.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AE 01/2020	UN	13,00	68,81	R\$ 894,53	R\$ 1 094,99
15.6	SEINFRA	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,00	10,33	R\$ 82,64	R\$ 101,18
15.7	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AE 01/2020	UN	2,00	391,83	R\$ 783,66	R\$ 958,28
15.8	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AE 01/2020	UN	4,00	433,55	R\$ 1 734,20	R\$ 2 122,83
15.9	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO - AE 01/2020	UN	8,00	28,32	R\$ 226,56	R\$ 277,33
15.10	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA - INCLUSO FIXAÇÃO - AE 01/2020	UN	7,00	28,81	R\$ 201,67	R\$ 246,86
15.11	SINAPI	95547	SABONETE PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML - INCLUSO FIXAÇÃO - AE 01/2020	UN	7,00	82,80	R\$ 579,60	R\$ 708,49
15.12	SEINFRA	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60) M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	928,98	R\$ 928,98	R\$ 1 135,75
15.13	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E-2cm	M2	2,00	326,93	R\$ 653,86	R\$ 800,39

Gilberto Lima do Freitas
CPF: 028.071.123-01
CEL: 33.816.000,00

PROPOSTA Nº 025.053.00
CEL: 33.816.000,00





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,41%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRACE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
15.14	SINAPI	86911	TORREIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020.	UN	1,00	80,52	R\$ 80,52	R\$ 98,56
15.15	SEINFRA	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. 2CM	M2	14,22	246,12	R\$ 3.499,83	R\$ 4.284,14
15.16	SEINFRA	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	13,00	30,9	R\$ 401,70	R\$ 491,72
15.17	SEINFRA	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	14,00	24,34	R\$ 340,76	R\$ 417,12
16.0			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					
16.1	SINAPI	97335	TUBO EM LUBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	74,39	R\$ 743,90	R\$ 910,61
16.2	SINAPI	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020.	UN	1,00	704,60	R\$ 704,60	R\$ 862,50
16.3	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021.	UN	1,00	45,00	R\$ 45,00	R\$ 55,08
17.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
17.1	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. PE	UN	9,00	301,41	R\$ 2.712,69	R\$ 3.320,60
17.2	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. PE	UN	1,00	861,41	R\$ 861,41	R\$ 1.054,45

Gláucio Lima de Freitas
 CPF: 552.911.133-01
 CRC: 0145674-9

CPF: 200.225.011-00





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CELIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ANGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,00%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
17.3	SEINFRA	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	9,00	23,19	R\$ 208,71	R\$ 255,48
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
18.0			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISÕES 457X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	1,00	378,79	R\$ 378,79	R\$ 463,68
18.2	SEINFRA	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	1,00	310,47	R\$ 310,47	R\$ 380,05
18.3	SEINFRA	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	2,00	123,64	R\$ 247,28	R\$ 302,70
18.4	SEINFRA	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	3,00	85,3	R\$ 255,90	R\$ 313,23
18.5	SEINFRA	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	14,00	20,76	R\$ 290,64	R\$ 355,77
18.6	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	20,76	R\$ 83,04	R\$ 101,65
18.7	SEINFRA	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	80,00	40,85	R\$ 3.252,00	R\$ 3.980,77
18.8	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	30,00	31,32	R\$ 939,60	R\$ 1.150,18
18.9	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	300,00	22,9	R\$ 6.870,00	R\$ 8.409,57
18.10	SEINFRA	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D= 30x30x50 cm	UN	2,00	157,37	R\$ 314,74	R\$ 385,27
18.11	SEINFRA	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	73,22	R\$ 73,22	R\$ 90,23
18.12	SEINFRA	C1896	PETROLET ALUMINHO DE 2", TIPO T - X - L	UN	40,00	62,67	R\$ 2.506,80	R\$ 3.068,88
18.13	SEINFRA	C1894	PETROLET ALUMINHO DE 1", TIPO T - X - L	UN	20,00	28,62	R\$ 572,40	R\$ 700,67
18.14	SEINFRA	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	100,00	20,22	R\$ 2.022,00	R\$ 2.481,25
							2.506,80	R\$ 3.068,88
							572,40	R\$ 700,67
							2.022,00	R\$ 2.481,25

Gilberto Lima de Freitas
CPF: 01.911.153-01
CNPJ: 02.016.674/0001-91

Comissão de Licitação
CPF: 260.925.061-00
CNPJ: 06.011.2781-1





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO CÉLIO NA PAVUNA EM PACATUBA - CE.		
Endereço:	RUA ÂNGELA CAMPOS, S/N - PARQUE NOVA PAVUNA, PACATUBA - CE	BDI:	22,41%
PREÇO BASE:	TABELA UNIFICADA SEINFRA/CE Nº 027.1 DESONERADA E SINAPI 08/2023 COM DESONERAÇÃO		
DATA:	OUTUBRO DE 2023		

ITEM		COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
18 15	SEINFRA	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100,00	11,06	R\$ 1.106,00	R\$ 1.353,85
18 16	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	750,00	7,44	R\$ 5.580,00	R\$ 6.830,48
18 17	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	800,00	6,13	R\$ 4.904,00	R\$ 6.002,99
18 18	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	96,00	19,31	R\$ 1.853,76	R\$ 2.269,19
18 19	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	270,00	7,38	R\$ 1.982,60	R\$ 2.430,14
18 20	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30,00	15,48	R\$ 464,40	R\$ 568,47
18 21	MERCADO		LUMINARIA PAREDE OU TETO, TIPO PLAFONIER C/ LÂMPADA LED TIPO BULBO 60W	UN	82,00	31,9	R\$ 2.615,80	R\$ 3.202,00
18 22	MERCADO		LUMINARIA PAREDE OU TETO, TIPO PLAFONIER C/ LÂMPADA LED 9W	UN	45,00	8,79	R\$ 395,55	R\$ 484,19
18 23	MERCADO		PROJETOR LED 100 W COM RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	16,00	118,75	R\$ 1.900,00	R\$ 2.326,79
18 24			SERVIÇOS FINAIS					
19 1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF. 04/2019	M2	1.042,45	1,80	R\$ 1.876,41	R\$ 2.298,01
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO...>>>							R\$ 1.814.360,71	R\$ 1.976.134,93

Gilberto Lima de Freitas
CPF: 628.011.133-01
CEL: 01651476-0

Francisco Assis Gomes Pinheiro
CPF: 260.925.063-00
CPF: 600112781-1



