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ANEXO II 

 
ART 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS   





BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

A  ESCOLA ANTONIO MARCIONILIO - SÍTIO SÃO JOSÉ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.539,81

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 1,50 194,91 242,70           364,05                     

1.2 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  22.046,50               

2.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA  M2 384,89 46,00 57,28             22.046,50                

3 REVESTIMENTO -                  1.342,80                  

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2 45,00 5,19 6,46                290,70                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2 45,00 18,78 23,38             1.052,10                  

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.571,10                  

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10,00 126,17 157,11           1.571,10                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  18.523,63               

5.1
C1847

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
161,60 67,86 84,50             13.655,20                

5.2
C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 
161,60 20,29 25,27             4.083,63                  

5.3
C3450

 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2 15,00 42,02 52,32             784,80                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.363,14                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 6,00 90,23 112,35           674,10                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID 4,00 24,90 31,01             124,04                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID 4,00 12,83 15,98             63,92                       

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
4,00 35,00 43,58             174,32                     

6.5 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 1,00 197,97 246,51           246,51                     

6.6 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)  UNID 1,00 64,45 80,25             80,25                       

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  7.169,02                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 24,00 93,62 116,58           2.797,92                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 6,00 14,02 17,46             104,76                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

6,00 44,77 55,75             334,50                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 16,00 197,35 245,74           3.931,84                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  6.663,16                  

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 8,00 376,84 469,24           3.753,92                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 12,00 52,50 65,37             784,44                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

16,00
30,18 37,58             601,28                     

8.4 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 6,90 177,32 220,80           1.523,52                  

9 PINTURA -                  22.426,73               

9.1 C1614
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
557,60 17,88 22,26             12.412,18                

9.2 C1615
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
305,63 16,30 20,30             6.204,19                  

9.3 C1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
50,40 14,31 17,82             898,13                     

9.4 C1280
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
50,40 17,67 22,00             1.108,80                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 27,6 32,55 40,53             1.118,63                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40,00 13,75 17,12             684,80                     

10 LIMPEZA FINAL -                  4.433,93                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 384,89 9,25 11,52             4.433,93                  

87.079,82        

B ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA - SÍTIO SÃO JOSÉ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.322,89

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  7,88 194,91 242,70           1.913,66                  

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                25,00 7,50 9,34                233,48                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  9.122,07                  

2.2 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA  M2 175,30 41,79 52,04             9.122,07                  

3 REVESTIMENTO -                  1.343,13                  

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                45,00 

5,19 6,46                290,82                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                45,00 

18,78 23,38             1.052,32                  

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.702,15                  

4.1 C3029
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:4
 M2                  3,00 35,09 43,69             131,08                     

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  9.127,50                  

5.1 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 
             117,64 

20,29 25,27             2.972,19                  

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

5.2 C3450
 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2              117,64 42,02

52,32             6.155,31                  

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  2.225,36                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  6,00 90,23 112,35           674,13                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  4,00 24,90 31,01             124,02                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  4,00 12,83 15,98             63,90                       

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 1,00 35,00 43,58             43,58                       

6.5 C1619
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS - UN

 UNID 
                 2,00 346,94 432,01           864,02                     

6.6 C0662
CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm 

- M
 M                11,00 33,27 41,43             455,71                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  9.342,79                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 30

93,62 116,58           3.497,27                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 6
14,02 17,46             104,75                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

6
44,77 55,75             334,49                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 22 197,35 245,74           5.406,28                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  2.527,25                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 1,00

376,84 469,24           469,24                     

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 14,00 52,50 65,37             915,22                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

4,00 30,18 37,58             150,32                     

8.4 C1999
PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2
3,36 177,32 220,80           741,88                     

8.5 C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 5,30 37,97 47,28             250,59                     

9 PINTURA -                  27.244,67               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
574,26 17,88 22,26             12.785,43                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
538,63

16,30 20,30             10.932,34                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
57,12

14,31 17,82             1.017,81                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
57,12

17,67 22,00             1.256,79                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 14 32,55 40,53             567,44                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40 13,75 17,12             684,86                     



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

10 LIMPEZA FINAL -                  4.990,79                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 433,30 9,25 11,52             4.990,79                  

70.948,61         

C

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.761,73

1.1 C1049  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 1,26 194,91 242,70           305,80                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                30,00 7,50 9,34                280,17                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  19.579,61               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 422,69 37,20 46,32             19.579,61                

3 REVESTIMENTO -                  895,42                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                30,00 

5,19 6,46                193,88                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                30,00 

18,78 23,38             701,55                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.571,07                  

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  6.790,02                  

5.1
C1847

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
               61,86 

67,86 84,50             5.227,12                  

5.2

C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 

               61,86 

20,29 25,27             1.562,90                  

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.075,13                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  6,00 90,23

112,35           674,13                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  6,00 24,90 31,01             186,03                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  8,00 12,83 15,98             127,81                     

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 2,00 

35,00 43,58             87,16                       

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  11.338,97               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 54

93,62 116,58           6.295,08                  

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 10

14,02 17,46             174,58                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

8
44,77 55,75             445,98                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 18 197,35 245,74           4.423,32                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  8.337,30                  

ESCOLA ANTONIO TORQUATO DE SOUZA - CAPITÃO MOR

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 5,00
376,84 469,24           2.346,21                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 12,00 52,50 65,37             784,48                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

4,00 30,18 37,58             150,32                     

8.4 C1999
PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2
22,90 177,32 220,80           5.056,29                  

9 PINTURA -                  45.088,84               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
1.102,04

17,88 22,26             24.536,01                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
656,44

16,30 20,30             13.323,61                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
116,48

14,31 17,82             2.075,54                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
116,48

17,67 22,00             2.562,87                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 42,8 32,55 40,53             1.734,74                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

11 LIMPEZA FINAL -                  9.737,17                  

11.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 845,38 9,25 11,52             9.737,17                  

106.175,26      

D

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.381,89

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  4,20 194,91 242,70           1.019,35                  

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                20,00 7,50 9,34                186,78                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  26.534,31               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 572,83 37,20 46,32             26.534,31                

3 REVESTIMENTO -                  1.454,17                  

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                48,72 

5,19 6,46                314,86                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                48,72 

18,78 23,38             1.139,31                  

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.571,07                  

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  9.329,97                  

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
               85,00 

67,86 84,50             7.182,44                  

TOTAL GERAL

CÍCERO BARBOSA - SÍTIO BAIXIO



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

5.2 C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 

               85,00 

20,29 25,27             2.147,53                  

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  3.102,07                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  4,00 90,23

112,35           449,42                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  4,00 24,90 31,01             124,02                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  6,00 12,83 15,98             95,86                       

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 2,00 

35,00 43,58             87,16                       

6.5 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)  UNID                  3,00 62,43 77,74             233,21                     

6.6 C1948
C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT  PT 

                 3,00 182,00 226,63           679,88                     

6.7 C3682
C3682 - TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E 

ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM - UN
 UNID                  1,00 1150,43 1.432,52        1.432,52                  

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  7.177,16                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 18

93,62 116,58           2.098,36                  

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 12

14,02 17,46             209,49                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

8
44,77 55,75             445,98                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 18 197,35 245,74           4.423,32                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  2.079,19                  

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 2,00 376,84 469,24           938,48                     

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 14,00 52,50 65,37             915,22                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

6,00 30,18 37,58             225,48                     

9 PINTURA -                  31.551,02               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
599,15

17,88 22,26             13.339,58                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
660,72

16,30 20,30             13.410,48                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
85,12

14,31 17,82             1.516,74                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
85,12

17,67 22,00             1.872,87                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 13,7 32,55 40,53             555,28                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  6.597,91                  



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 572,83 9,25 11,52             6.597,91                  

91.778,75         

E

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.539,19

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  0,42 194,91 242,70           101,93                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                28,00 7,50 9,34                261,49                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  24.685,26               

2.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA  M2 433,06 41,79 52,04             22.535,10                

2.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA  M 42,25 20,43 25,44             1.074,82                  

2.3 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm  M 84,50 10,22 12,73             1.075,34                  

3 REVESTIMENTO -                  835,73                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                28,00 5,19 6,46                180,95                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                28,00 18,78 23,38             654,78                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  942,64                     

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 6 126,17 157,11           942,64                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  1.241,04                  

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2                  6,00 67,86 84,50             

507,00                     

5.2

C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 

                 6,00 20,29 25,27             

151,59                     

5.3 C3001

CERÂMICAESMALTADARETIFICADAC/ARG.PRÉ-

FABRICADAACIMADE30x30cm(900cm²)-PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  M2                  6,00             77,96 97,08             582,45                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.788,08                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  6,00 90,23 112,35           674,13                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  6,00 24,90 31,01             186,03                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  4,00 12,83 15,98             63,90                       

6.4 C1619
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID 
                 2,00 346,94 432,01           864,02                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  4.710,44                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 12

93,62 116,58           1.398,91                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 8
14,02 17,46             139,66                     

TOTAL GERAL

FRANCISCO ANTONIO APOLONIO - SÍTIO VOLTA



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

4
44,77 55,75             222,99                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 12 197,35 245,74           2.948,88                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  4.050,88                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 6,00

376,84 469,24           2.815,45                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 12,00 52,50 65,37             784,48                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

12,00 30,18 37,58             450,96                     

9 PINTURA -                  26.907,16               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
800,50

17,88 22,26             
17.822,47

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
322,29

16,30 20,30             
6.541,44

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
62,72

14,31 17,82             
1.117,60

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
62,72

17,67 22,00             
1.380,01

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 5,6 32,55 40,53             5,64

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40 13,75 17,12             40

10 LIMPEZA FINAL -                  4.988,03                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 433,06 9,25 11,52             4.988,03                  

71.688,46         

F

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.502,99

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 8,8 194,91 242,70           2.135,78                  

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                20,50 7,50 9,34                191,45                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  10.005,43               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 216,00 37,20 46,32             10.005,43                

3 REVESTIMENTO -                  611,87                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                20,50 

5,19 6,46                132,48                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                20,50 

18,78 23,38             479,39                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.571,07                  

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  9.984,60                  

5.1
C1847

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
               61,60 

67,86 84,50             5.205,16                  

FRANCISCO PEDRO BARBOSA - SÍTIO PENDÊNCIA

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

5.2

C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 

               61,60 

20,29 25,27             1.556,33                  

5.3
C3450

 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2                61,60 42,02

52,32             3.223,12                  

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  250,85                     

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  1,00 90,23

112,35           112,35                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  1,00 24,90 31,01             31,01                       

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  4,00 12,83 15,98             63,90                       

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 1,00 

35,00 43,58             43,58                       

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  3.409,06                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 18

93,62 116,58           2.098,36                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 6
14,02 17,46             104,75                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

4
44,77 55,75             222,99                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 4 197,35 245,74           982,96                     

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  3.790,68                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 6,00

376,84 469,24           2.815,45                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 6,00 52,50 65,37             392,24                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

2,00 30,18 37,58             75,16                       

8.4 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 2,30 177,32 220,80           507,84                     

9 PINTURA -                  13.142,31               

10.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
222,00

17,88 22,26             4.942,65                  

10.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
264,00

16,30 20,30             5.358,34                  

10.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
49,28

14,31 17,82             878,11                     

10.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
49,28

17,67 22,00             1.084,29                  

10.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 6,90 32,55 40,53             279,67                     

10.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 35 13,75 17,12             599,25                     

10 LIMPEZA FINAL -                  4.975,82                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 432,00 9,25 11,52             4.975,82                  



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

51.244,68         

G

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.499,00

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 0,7 194,91 242,70           169,89                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                16,42 7,50 9,34                153,35                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  16.075,86               

2.2 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 347,05 37,20 46,32             16.075,86                

3 REVESTIMENTO -                  490,10                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                16,42 

5,19 6,46                106,12                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                16,42 

18,78 23,38             383,98                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.816,95                  

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

4.2 C3023
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
 M2 6,00 32,91 40,98             245,88                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  252,65                     

5.1
C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 
               10,00 20,29 25,27             252,65                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  5.165,69                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  2,00 90,23

112,35           224,71                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  4,00 24,90 31,01             124,02                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  6,00 12,83 15,98             95,86                       

6.5 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  UNID                  4,00 600,92 748,27           2.993,06                  

6.6 C1619
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID 
                 4,00 346,94 432,01           1.728,04                  

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  10.923,02               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 42

93,62 116,58           4.896,18                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 10
14,02 17,46             174,58                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

8
44,77 55,75             445,98                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 22 197,35 245,74           5.406,28                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  10.243,59               

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 9,00

376,84 469,24           4.223,17                  

TOTAL GERAL

HENRIQUE ALVES PEREIRA - SÍTIO SÃO FRANCISCO



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 12,00 52,50 65,37             784,48                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

18,00 30,18 37,58             676,44                     

8.4 C1999
PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2
20,65 177,32 220,80           4.559,50                  

9 PINTURA -                  36.371,34               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
702,24

17,88 22,26             15.634,68                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
688,03

16,30 20,30             13.964,82                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
67,20

14,31 17,82             1.197,42                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
67,20

17,67 22,00             1.478,58                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 16,5 32,55 40,53             668,77                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

9.7
C2476

TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO 

ACRÍLICO - M2
M2 21

98,32

122,43           2.570,99                  

10 LIMPEZA FINAL -                  7.994,71                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 694,10 9,25 11,52             7.994,71                  

90.832,89         

H

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.105,55

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 6,06 194,91 242,70           1.470,77                  

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                49,15 7,50 9,34                459,01                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  24.791,23               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2              535,20 37,20 46,32             24.791,23                

3 REVESTIMENTO -                  1.795,03                  

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                60,14 

5,19 6,46                388,66                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                60,14 

18,78 23,38             1.406,37                  

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.571,07                  

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  22.401,60               

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2              186,40 

67,86 84,50             15.750,66                

5.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2              186,40 

20,29 25,27             4.709,42                  

JOÃO MANOEL FILHO

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

5.3 C3001

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  M2                20,00 77,96

97,08             1.941,52                  

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  4.273,39                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  2,00 90,23

112,35           224,71                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  4,00 24,90 31,01             124,02                     

6.3 C4635
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 

(ABERTURA FRONTAL)

 UNID 
                 2,00 

915,98 1.140,58        2.281,16                  

6.4 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  UNID                  2,00 592,86 738,23           1.476,46                  

6.5 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  5,00 12,83 15,98             79,88                       

6.6 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 2,00 

35,00 43,58             87,16                       

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  10.776,18               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 44

93,62 116,58           5.129,33                  

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 10

14,02 17,46             174,58                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

10
44,77 55,75             557,48                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 20 197,35 245,74           4.914,80                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  15.722,64               

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNID 14,00

376,84 469,24           6.569,38                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 6,00 52,50 65,37             392,24                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

2,00 30,18 37,58             75,16                       

8.4 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 10,12 177,32 220,80           2.234,48                  

8.5 C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 30,00 172,70 215,05           6.451,38                  

9 PINTURA -                  51.493,34               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
1.149,80

17,88 22,26             25.599,43                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
979,59

16,30 20,30             19.882,50                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

98,56 14,31 17,82             1.756,22                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

98,56 17,67 22,00             2.168,58                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 30,36 32,55 40,53             1.230,53                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  9.631,67                  



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 836,22 9,25 11,52             9.631,67                  

145.561,69      

I

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.362,54

1.1 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                20,00 7,50 9,34                186,78                     

1.2 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  12.147,80               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 262,25 37,20 46,32             12.147,80                

3 REVESTIMENTO -                  596,95                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                20,00 

5,19 6,46                129,25                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                20,00 

18,78 23,38             467,70                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.571,07                  

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  1.975,76                  

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
               18,00 67,86 84,50             1.520,99                  

5.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 
               18,00 20,29 25,27             454,77                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.157,81                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  6,00 90,23

112,35           674,13                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  6,00 24,90 31,01             186,03                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  6,00 12,83 15,98             95,86                       

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 4,00 

35,00 43,58             174,33                     

6.5 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)  UNID                  2,00 11,03 13,73             27,47                       

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  6.312,98                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 34

93,62 116,58           3.963,57                  

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 6

14,02 17,46             104,75                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

5
44,77 55,75             278,74                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 8 197,35 245,74           1.965,92                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  3.616,92                  

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNID 4,00 376,84 469,24           1.876,96                  

8.2 C3541
MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA 

MISTA - COMPLETA 
UNID 1,00 255,53 318,19           318,19                     

TOTAL GERAL

JOAQUIM VIANA - SÍTIO BAIXIO



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

8.3 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 16,00 52,50 65,37             1.045,97                  

8.4 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

10,00 30,18 37,58             375,80                     

9 PINTURA -                  30.848,79               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
894,98

17,88 22,26             19.925,99                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
255,90

16,30 20,30             5.193,94                  

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
54,66

14,31 17,82             973,98                     

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
54,66

17,67 22,00             1.202,67                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 66,52 32,55 40,53             2.696,14                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  6.041,24                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 524,50 9,25 11,52             6.041,24                  

65.631,86         

K

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.736,10

1.1 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                60,00 7,50 9,34                560,34                     

1.2 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  8.395,76                  

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 181,25 37,20 46,32             8.395,76                  

3 REVESTIMENTO -                  1.790,85                  

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                60,00 

5,19 6,46                387,76                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                60,00 

18,78 23,38             1.403,09                  

4 PAREDES E PAINÉIS -                  785,53                     

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 5 126,17 157,11           785,53                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  548,82              

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2                  5,00 67,86 84,50             422,50                     

5.2 C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2                  5,00 20,29 25,27             126,33                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.490,18                  

6.1 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  2,00 24,90 31,01             62,01                       

6.2 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                10,00 12,83 15,98             159,76                     

TOTAL GERAL

JOSÉ ARAÚJO CHAVES - SÍTIO LIVRAMENTO



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

6.3 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID                  2,00 35,00 43,58             87,16                       

6.4 C4820

TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "  UNID                  2,00 90,38 112,54           225,08                     

6.5 C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR  UNID                  6,00 127,98 159,36           956,16                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  14.008,38               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 76

93,62 116,58           8.859,75                  

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 16

14,02 17,46             279,32                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

8
44,77 55,75             445,98                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 18 197,35 245,74           4.423,32                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  5.516,78                  

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNID 8,00 376,84 469,24           3.753,93                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 10,00 52,50 65,37             653,73                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

16,00 30,18 37,58             601,28                     

8.4 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 2,30 177,32 220,80           507,84                     

9 PINTURA -                  40.894,05               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

S/MASSA M2
978,56

17,88 22,26             21.786,83                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

SOBRE TETO M2
628,00

16,30 20,30             12.746,37                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
103,04

14,31 17,82             1.836,05                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
103,04

17,67 22,00             2.267,16                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 34,58 32,55 40,53             1.401,57                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  5.845,44                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 507,50 9,25 11,52             5.845,44                  

81.011,89         

L

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.583,40                  

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 0,91 194,91 242,70           220,86                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2 20,00 7,50 9,34                186,78                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

TOTAL GERAL

JOSÉ CORRÊIA SOBRINHO - SÍTIO ALÍVIO



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

2 COBERTURA E FORRO -                  8.831,18                  

2.2 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 190,65 37,20 46,32             8.831,18                  

3 REVESTIMENTO -                  596,95                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2 20,00

5,19 6,46                129,25                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2 20,00

18,78 23,38             467,70                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  2.370,17                  

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10,00 126,17 157,11           1.571,07                  

4.2 C3023
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
 M2 19,50 32,91 40,98             799,10                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  2.995,49                  

5.1
C1847

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
23,00

67,86 84,50             1.943,48                  

5.2

C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 

23,00

20,29 25,27             581,10                     

5.3
C3450

 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2 9,00 42,02

52,32             470,91                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  2.764,28                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 4,00 90,23

112,35           449,42                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID 6,00 24,90 31,01             186,03                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID 10,00 12,83 15,98             159,76                     

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
4,00

35,00 43,58             174,33                     

6.5 I0301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000 0,1800 0,3600  UNID 4,00 0,36 0,45                1,79                          

6.6 I1091 ENGATE CROMADO UN 1,0000 16,0600 16,0600  UNID 4,00 16,06 20,00             79,99                       

6.7 I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,8400 0,2000 0,1680  UNID 4,00 0,17 0,21                0,84                          

6.8 I1579 
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS UN 2,0000 

1,7200 3,4400
 UNID 4,00

3,44 4,28                17,13                       

6.9 I2132
 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 

1,0000 66,1400 66,1400
 UNID 4,00

66,14 82,36             329,43                     

6.10 I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 1,0000 13,6000 13,6000  UNID 4,00 13,60 16,93             67,74                       

6.11 C1902
PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS

 UNID 1,00 1042,26 1.297,82        1.297,82                  

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  13.457,42               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 40,00

93,62 116,58           4.663,02                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 6,00
14,02 17,46             104,75                     



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

6,00
44,77 55,75             334,49                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 34,00 197,35 245,74           8.355,17                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  2.698,75                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 3,00

376,84 469,24           1.407,72                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 14,00 52,50 65,37             915,22                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

10,00 30,18 37,58             375,80                     

9 PINTURA -                  25.598,12               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
555,34

17,88 22,26             12.364,19                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
463,83

16,30 20,30             9.414,14                  

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
62,72

14,31 17,82             1.117,60                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
62,72

17,67 22,00             1.380,01                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 11,50 32,55 40,53             466,11                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50,00 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  3.447,37                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 299,30 9,25 11,52             3.447,37                  

64.343,13         

M

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.244,54

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  7,31 194,91 242,70           1.773,67                  

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                31,60 7,50 9,34                295,11                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  9.525,36                  

2.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA  M2 183,05 41,79 52,04             9.525,36                  

3 REVESTIMENTO -                  943,18                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                31,60 

5,19 6,46                204,22                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                31,60 

18,78 23,38             738,96                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  942,64                     

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 6 126,17 157,11           942,64                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  11.150,43               

5.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO  M3                  7,31 335,19 417,38           3.050,20                  

TOTAL GERAL

JOSÉ PAULINIO



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

5.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 
             104,40 

20,29 25,27             2.637,68                  

5.3
C3450

 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2              104,40 42,02

52,32             5.462,55                  

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.182,69                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  2,00 90,23 112,35           224,71                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  2,00 24,90 31,01             62,01                       

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  2,00 12,83 15,98             31,95                       

6.4 C1619
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID 
                 2,00 346,94 432,01           864,02                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  4.908,68                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 14

93,62 116,58           1.632,06                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 6
14,02 17,46             104,75                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

4
44,77 55,75             222,99                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 12 197,35 245,74           2.948,88                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  1.754,16                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 3,00

376,84 469,24           1.407,72                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 3,00 52,50 65,37             196,12                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

4,00 30,18 37,58             150,32                     

9 PINTURA -                  12.889,24               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
302,88

17,88 22,26             6.743,26                  

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
189,25

16,30 20,30             3.841,16                  

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
35,84

14,31 17,82             638,63                     

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
35,84

17,67 22,00             788,58                     

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 8,98 32,55 40,53             363,97                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 30 13,75 17,12             513,65                     

10 LIMPEZA FINAL -                  2.108,39                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 183,05 9,25 11,52             2.108,39                  

48.649,31        

N JOSÉ VICENTE AZEVEDO

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.778,82

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  2,10 194,91 242,70           509,67                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                10,00 7,50 9,34                93,39                       

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  1.621,25                  

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA  M2 35,00 37,20 46,32             1.621,25                  

3 REVESTIMENTO -                  298,47                     

3.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                10,00 5,19 6,46                64,63                       

3.2 C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                10,00 18,78 23,38             233,85                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  785,53                     

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 5 126,17 157,11           785,53                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  1.634,45                  

5.1 C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO  M3                  2,10 335,19 417,38           876,50                     

5.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2                30,00 20,29 25,27             757,95                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.327,18                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  2,00 90,23 112,35           224,71                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  2,00 24,90 31,01             62,01                       

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  4,00 12,83 15,98             63,90                       

6.4 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID                  2,00 346,94 432,01           864,02                     

6.5 C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " 
 UNID                  1,00 90,38 112,54           112,54                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  4.792,84                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 18

93,62 116,58           2.098,36                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 4
14,02 17,46             69,83                       

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

3
44,77 55,75             167,24                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 10 197,35 245,74           2.457,40                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  1.350,29                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 2,00

376,84 469,24           938,48                     

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 4,00 52,50 65,37             261,49                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

4,00 30,18 37,58             150,32                     

9 PINTURA -                  16.055,49               



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
357,35

17,88 22,26             7.956,10                  

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
290,00

16,30 20,30             5.886,06                  

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
31,36

14,31 17,82             558,80                     

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
31,36

17,67 22,00             690,00                     

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 6,9 32,55 40,53             279,67                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40 13,75 17,12             684,86                     

10 LIMPEZA FINAL -                  2.027,19                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 176,00 9,25 11,52             2.027,19                  

31.671,52         

Q

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.241,13

1.1 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                  7,00 7,50 9,34                65,37                       

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2                  6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  26.171,61               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2              565,00 37,20 46,32             26.171,61                

3 REVESTIMENTO -                  271,01                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                  9,08 

5,19 6,46                58,68                       

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                  9,08 

18,78 23,38             212,33                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  785,53                     

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  M2 5 126,17 157,11           785,53                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  1.408,85                  

5.1
C1847

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
                 5,76 67,86 84,50             486,72                     

5.2

C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 

                 5,76 20,29 25,27             145,53                     

5.3 C3001

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  M2                  8,00 77,96 97,08             776,61                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.849,41                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  6,00 90,23

112,35           674,13                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  4,00 24,90 31,01             124,02                     

TOTAL GERAL

JOSEFA MARIA DA PAIXÃO - SÍTIO TRAPIÁ



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  8,00 12,83 15,98             127,81                     

6.4 I8636
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)
 UNID                  2,00 296,00 368,58           737,16                     

6.5 C2169
C2169 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 

40mm (1 1/2") - UN
 UNID                  1,00 149,61 186,29           186,29                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  10.472,16               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 30

93,62 116,58           3.497,27                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 8
14,02 17,46             139,66                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

8
44,77 55,75             445,98                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 26 197,35 245,74           6.389,25                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  4.343,44                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 5,00 376,84 469,24           2.346,21                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 10,00 52,50 65,37             653,73                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

10,00 30,18 37,58             375,80                     

8.4 C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 4,50 172,70 215,05           967,71                     

9 PINTURA -                  30.813,83               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
698,17 17,88 22,26             15.544,22                

9.2 C1615
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
506,75 16,30 20,30             10.285,38                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

89,60 14,31 17,82             1.596,57                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

89,60 17,67 22,00             1.971,44                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 13,82 32,55 40,53             560,14                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  6.507,73                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 565,00 9,25 11,52             6.507,73                  

83.864,71         

O

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.135,50                  

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  2,80 194,91 242,70           679,57                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                30,00 7,50 9,34                280,17                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

LOURENÇO MARQUES DE MESQUITA - SÍTIO CABEÇA SECA

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

2 COBERTURA E FORRO -                  8.406,88                  

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 181,49 37,20 46,32             8.406,88                  

3 REVESTIMENTO -                  895,42                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE  M2                30,00 
5,19 6,46                193,88                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE  M2                30,00 
18,78 23,38             701,55                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  785,53                     

4.1 C0079
AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO 

 UNID 5 126,17 157,11           785,53                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  548,82              

5.1 C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2                  5,00 67,86 84,50             422,50                     

5.2 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2                  5,00 20,29 25,27             126,33                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  3.660,86                  

6.1 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  4,00 24,90 31,01             124,02                     

6.2 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                10,00 12,83 15,98             159,76                     

6.3 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID                  4,00 35,00 43,58             174,33                     

6.4 C4820
TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "
 UNID                  3,00 90,38 112,54           337,62                     

6.5 I8636
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)
 UNID                  2,00 296,00 368,58           737,16                     

6.6 C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR  UNID                  6,00 127,98 159,36           956,16                     

6.7 C0356
BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, 

S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m 
 UNID                  1,00 878,63 1.094,07        1.094,07                  

6.8 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)  UNID                  1,00 62,43 77,74             77,74                       

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  19.317,22               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 111

93,62 116,58           12.939,89                

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 16

14,02 17,46             279,32                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

8
44,77 55,75             445,98                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 23 197,35 245,74           5.652,03                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  4.320,32                  

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNID 1,00 376,84 469,24           469,24                     

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 10,00 52,50 65,37             653,73                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

4,00 30,18 37,58             150,32                     



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

8.4 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 13,80 177,32 220,80           3.047,02                  

9 PINTURA -                  40.516,70               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

S/MASSA M2
978,56

17,88 22,26             21.786,83                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

SOBRE TETO M2
628,00

16,30 20,30             12.746,37                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
103,04

14,31 17,82             1.836,05                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
103,04

17,67 22,00             2.267,16                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 25,27 32,55 40,53             1.024,22                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  8.361,56                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 725,95 9,25 11,52             8.361,56                  

88.948,82         

P

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.456,03                  

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  0,77 194,91 242,70           186,88                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                10,00 7,50 9,34                93,39                       

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  28.480,74               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 614,85 37,20 46,32             28.480,74                

3 REVESTIMENTO -                  914,53                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                30,64 

5,19 6,46                198,01                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                30,64 

18,78 23,38             716,51                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.624,62                  

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 5 126,17 157,11           785,53                     

4.2 C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA  M 66 10,21 12,71             839,09                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  1.207,41                  

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2                11,00 67,86 84,50             929,49                     

5.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2                11,00 20,29 25,27             277,92                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  2.236,07                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  6,00 90,23 112,35           674,13                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  6,00 24,90 31,01             186,03                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  5,00 12,83 15,98             79,88                       

TOTAL GERAL

MANOEL LUIZ DE CARVALHO



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

6.4 C1619
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
 UNID                  3,00 346,94 432,01           1.296,03                  

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  10.182,95               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 48

93,62 116,58           5.595,63                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 12
14,02 17,46             209,49                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

8
44,77 55,75             445,98                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 16 197,35 245,74           3.931,84                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  5.705,51                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 10,00 376,84 469,24           4.692,41                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 4,00 52,50 65,37             261,49                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.
20,00 30,18 37,58             751,60                     

9 PINTURA -                  38.949,93               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
1.089,90

17,88 22,26             
24.265,73                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
562,45

16,30 20,30             11.415,91                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
43,68

14,31 17,82             778,33                     

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
43,68

17,67 22,00             961,08                     

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 16,6 32,55 40,53             672,82                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  5.067,96                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 440,00 9,25 11,52             5.067,96                  

95.825,75         

Q

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.651,22

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 9,43                 194,91 242,70           2.288,68                  

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2 20,00               7,50 9,34                186,78                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  49.448,07               

2.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 50% NOVA  M2              950,25 41,79 52,04             49.448,07                

3 REVESTIMENTO -                  596,95                     

TOTAL GERAL

MARIA ALVES DE OLIVEIRA - SEDE



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                20,00 5,19 6,46                129,25                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                20,00 18,78 23,38             467,70                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  785,53                     

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID                  5,00 126,17 157,11           785,53                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  9.004,85                  

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2                99,75 67,86 84,50             8.428,80                  

5.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2                22,80 20,29 25,27             576,04                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  3.068,62                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  4,00 90,23

112,35           449,42                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  5,00 24,90 31,01             155,03                     

6.3 C4635
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 

(ABERTURA FRONTAL)

 UNID                  2,00 915,98 1.140,58        2.281,16                  

6.4 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  6,00 12,83 15,98             95,86                       

6.5 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 2,00 

35,00 43,58             87,16                       

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  15.401,44               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID                63,00 93,62 116,58           7.344,26                  

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO) UN 14,0200
 UNID                  6,00 14,02 17,46             104,75                     

7.3 C1482
C1482 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 

10A 250V 

 UNID 
                 6,00 44,77 55,75             334,49                     

7.4 C1947 C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT  PT                31,00 197,35 245,74           7.617,95                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  15.476,15               

8.1
C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 11,00
376,84 469,24           5.161,65                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 17,00 52,50 65,37             1.111,34                  

8.3 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNID 2,00

376,84 469,24           938,48                     

8.4
C4422

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

4,00 30,18 37,58             150,32                     

8.5 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 36,75 177,32 220,80           8.114,36                  

9 PINTURA -                  55.747,20               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

967,50 17,88 22,26             21.540,59                



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2

1.262,35 16,30 20,30             25.621,61                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

116,48 14,31 17,82             2.075,54                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

116,48 17,67 22,00             2.562,87                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 76,25 32,55 40,53             3.090,51                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

10 LIMPEZA FINAL -                  10.945,07               

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2              950,25 9,25 11,52             10.945,07                

164.125,11      

R

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.415,67                  

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 2,8 194,91 242,70           679,57                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                60,00 7,50 9,34                560,34                     

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  24.787,78               

2.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 50% NOVA  M2 476,35 41,79 52,04             24.787,78                

3 REVESTIMENTO -                  1.790,85                  

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                60,00 

5,19 6,46                387,76                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                60,00 

18,78 23,38             1.403,09                  

4 PAREDES E PAINÉIS -                  3.142,14                  

4.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 20 126,17 157,11           3.142,14                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  4.390,58                  

5.1 C1847
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
40 67,86 84,50             3.379,97                  

5.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 
40 20,29 25,27             1.010,60                  

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  2.575,50                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  8,00 90,23 112,35           898,84                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  6,00 24,90 31,01             186,03                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  8,00 12,83 15,98             127,81                     

6.4 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                 4,00 

35,00 43,58             174,33                     

6.5 I8636
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)

 UNID 
                 2,00 

296,00 368,58           737,16                     

6.6 C0655 CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm  UNID                  3,00 120,82 150,45           451,34                     

TOTAL GERAL

SABINO VIEIRA CAVALCANTE



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  31.440,07               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 86

93,62 116,58           10.025,50                

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 20

14,02 17,46             349,15                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

12
44,77 55,75             668,97                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 83 197,35 245,74           20.396,44                

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  9.234,57                  

8.1 C3538

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 6,00 376,84 469,24           2.815,45                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 10,00 52,50 65,37             653,73                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

22,00 30,18 37,58             826,76                     

8.4 C1999
PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2
9,96 177,32 220,80           2.199,16                  

8.5 C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 7,00 314,29 391,35           2.739,48                  

9 PINTURA -                  71.091,58               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
975,75

17,88 22,26             21.724,27                

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2

1.679,55        16,30 20,30             34.089,42                

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
114,48

14,31 17,82             2.039,90                  

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
114,48

17,67 22,00             2.518,87                  

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 239,12 32,55 40,53             9.691,83                  

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 60 13,75 17,12             1.027,29                  

11 LIMPEZA FINAL -                  10.973,29               

11.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 952,70 9,25 11,52             10.973,29                

161.842,02      

S SEBASTIÃO FRANCISCO DUARTE

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.608,93                  

1.1 C1049  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                  1,40 194,91 242,70           339,78                     

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                10,00 7,50 9,34                93,39                       

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  10.799,84               

2.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 233,15 37,20 46,32             10.799,84                

3 REVESTIMENTO -                  552,18                     

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                18,50 

5,19 6,46                119,56                     

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                18,50 

18,78 23,38             432,62                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  785,53                     

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 5 126,17 157,11           785,53                     

5 PAVIMENTAÇÃO -                  2.195,29                  

5.1
C1847

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA

 M2 
               20,00 

67,86 84,50             1.689,99                  

5.2

C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 

               20,00 

20,29 25,27             505,30                     

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  1.485,39                  

6.1 C3596
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                  4,00 90,23

112,35           449,42                     

6.2 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  4,00 24,90 31,01             124,02                     

6.3 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                  3,00 12,83 15,98             47,93                       

6.4 C1619
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID 
                 2,00 346,94 432,01           864,02                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  2.618,94                  

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 12 93,62 116,58           1.398,91                  

7.2 C1766
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

 UNID 4 14,02 17,46             69,83                       

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

3 44,77 55,75             167,24                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 4 197,35 245,74           982,96                     

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  4.682,08                  

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNID 8,00 376,84 469,24           3.753,93                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 5,00 52,50 65,37             326,87                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

16,00 30,18 37,58             601,28                     

9 PINTURA -                  15.360,38               

9.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2
340,20

17,88 22,26             7.574,27                  

9.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2
285,72

16,30 20,30             5.799,19                  

9.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

13,44 14,31 17,82             239,48                     

9.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

13,44 17,67 22,00             295,72                     



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

9.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 18,92 32,55 40,53             766,85                     

9.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40 13,75 17,12             684,86                     

10 LIMPEZA FINAL -                  2.685,45                  

10.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 233,15 9,25 11,52             2.685,45                  

42.774,00         

T

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.207,55

1.1 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3                20,54 194,91 242,70           4.985,10

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                  5,00 7,50 9,34                46,70                       

1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 6,00 157,37 195,96           1.175,76                  

2 COBERTURA E FORRO -                  37.776,19               

2.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 50% NOVA  M2 725,95 41,79 52,04             37.776,19                

3 REVESTIMENTO -                  149,24                     

3.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                  5,00 

5,19 6,46                32,31                       

3.2 C2122
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                  5,00 

18,78 23,38             116,92                     

4 PAREDES E PAINÉIS -                  1.571,07                  

4.1 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 126,17 157,11           1.571,07                  

5 PAVIMENTAÇÃO -                  25.128,82               

5.1
C2181

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2 
             205,40 

20,29 25,27             5.189,45                  

5.2

C3001

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  M2              205,40 77,96 97,08             19.939,37                

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA -                  5.225,27                  

6.1 I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                  5,00 24,90 31,01             155,03                     

6.2 I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                10,00 12,83 15,98             159,76                     

6.3 I2502
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID                  4,00 35,00 43,58             174,33                     

6.4 C4820

TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "  UNID                  2,00 90,38 112,54           225,08                     

6.5 C3004

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE 

METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR  UNID                  2,00 215,26 268,04           536,08                     

6.6 I8636
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)
 UNID                  2,00 296,00 368,58           737,16                     

6.7 C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR  UNID                  5,00 127,98 159,36           796,80                     

6.8 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  UNID                  1,00 592,86 738,23           738,23                     

VICENTE ALVES DE MELO - TRÓIA

TOTAL GERAL



BDI= 24,52%

VALOR UNIT. 

S/ BDI R$

VALOR UNIT. 

C/BDI EM R$
TOTAL    R$   

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM INSUMO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN QUANT.

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ORÇAMENTO LICITADO 

6.9 C0356
BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, 

S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m 
 UNID                  1,00 878,63 1.094,07        1.094,07                  

6.10 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID                  2,00 182,00 226,63           453,25                     

6.11 C1151 C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN  UNID                  2,00 62,43 77,74             155,48                     

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -                  12.385,01               

7.1 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 54

93,62 116,58           6.295,08                  

7.2 C1766
C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 20

14,02 17,46             349,15                     

7.3 C1482
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

6
44,77 55,75             334,49                     

7.4 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT 22 197,35 245,74           5.406,28                  

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -                  5.992,54                  

8.1 C3538
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID 10,00 376,84 469,24           4.692,41                  

8.2 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID 4,00 52,50 65,37             261,49                     

8.3 C4422
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) 

CONJ.

20,00 30,18 37,58             751,60                     

8.4 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 1,30 177,32 220,80           287,04                     

10 PINTURA -                  40.894,05               

10.1
C1614

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

S/MASSA M2
978,56

17,88 22,26             21.786,83                

10.2
C1615

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

SOBRE TETO M2
628,00

16,30 20,30             12.746,37                

10.3
C1206

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
103,04

14,31 17,82             1.836,05                  

10.4
C1280

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
103,04

17,67 22,00             2.267,16                  

10.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 34,58 32,55 40,53             1.401,57                  

10.6 C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 13,75 17,12             856,08                     

11 LIMPEZA FINAL -                  8.361,56                  

11.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 725,95 9,25 11,52             8.361,56                  

143.691,31      

1.787.689,60   

 IMPORTA O TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO EM :R$ (1.787.689,60) UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL, 

SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, E SESSENTA CENTAVOS.

TOTAL GERAL 

TOTAL GERAL
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BDI= 24,52%

A  ESCOLA ANTONIO MARCIOLINIO - SÍTIO SÃO JOSÉ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 3*5*0,1 = 1,50

1.2 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA  M2 384,89 384,89

3 REVESTIMENTO

3.1

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE  M2 45,00 = 45,00

3.2

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE  M2 45,00 = 45,00

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 10 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2 

 

5,6*0,6+2,4*10+0,6*10,2+8

,9*2,8+7,6*3,5+17,6*3,5+3*

5 

=                     161,60 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2 

 

5,6*0,6+2,4*10+0,6*10,2+8

,9*2,8+7,6*3,5+17,6*3,5+3*

5 

=                     161,60 

5.3
 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2                                   15,00 =                       15,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        6,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              4,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              4,00 

6.4 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID -      
                        4,00 

6.5 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  PT                         1,00 

6.6 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)  UNID                         1,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
24

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
6

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
6

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      16

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNI

-      
8,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      12,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      16,00

8.4 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 = 6,90

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(18,45+9,6+18,45+9,

6+5,3*2+13,15*2+4,1

5*2+3,4*2+1,3*2+4,15

*2+17,4*2+7,8)*2,5+(

25*2*1,2+25,25*2*1,2

+7,43*3+7,65*1,4)

= 557,60

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

((9+9+5+5)*2+(6+6+8

+8)+3+3+4+4+1,5+1,

5+2,85+2,85+2,85*4+

4,15)*2,5

= 305,63

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
13*2*(2,10*0,80)

=
50,40

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
13*2*(2,10*0,80) = 50,40

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 6*(2,3*1)*2 = 27,6

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 384,89 384,89

B  ESCOLA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA- SÍTIO SÃO JOSÉ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

 M3 

 

(8,9*4,9+6,2*4,1+8,9*4,9)*

0,07 

=                         7,88 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                                   25,00 =                       25,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 50% NOVA  M2 175,30 175,30

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  5*3+5*2+5*4 =                       45,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  5*3+5*2+5*4 =                       45,00 

4 PAREDES E PAINÉIS



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

4.1
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:4
 M2                                     3,00                         3,00 

4.2  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID                                   10,00 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M3 

 

8,9*4,9+3+2+6,2*4,1+8,9*4

,9 
=                     117,64 

5.2

 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m  M2 

 

8,9*4,9+3+2+6,2*4,1+8,9*4

,9 
=                     117,64 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        6,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              4,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              4,00 

6.4 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID -      
                        1,00 

6.5 C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 

C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

 UNID 
                        2,00 

6.6 C0662 - CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm 

DESENVOLVIMENTO 30cm - M
 M                       11,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
30

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
6

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
6

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      22

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI

-      

1,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      14,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      4,00

8.4

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
M2

1,6*2,1 = 3,36

8.5 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 2,20+2,20+0,90 5,30

9 PINTURA



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(11,45+4,45+3,15+1,

85+8,15+1,95+6,15+6

,15+6,1+4,1+5,65+9+

18,05+19,3+5,3+11,9

+0,6+0,55+4,5+2+5,1

5+11,45+14,45)*2,5+(

(2+17+17,1+21,55+2,

25+11,25)*2)*1,2

= 574,26

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

(8,4*4+4,6*4+6*2+6*2

+3,45*2+3,95*2+1,75*

2+3,95*2+8*2+6*2+4,

15*2+3*2+5*4+7*4+2,

85*5+4,35*2)*2,5

= 538,63

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
17*2*(2,10*0,8)

=
57,12

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
17*2*(2,10*0,8)

=
57,12

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 1,5*0,8*4+4*2,3*1 = 14

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40 40

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 845,38

C ESCOLA ANTONIO TORQUATO DE SOUZA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 30*0,6*0,07 = 1,26

1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  5*3+5*3 =                       30,00 

31 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2 = 422,69

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  15+15 =                       30,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  15+15 =                       30,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID                                   10,00 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2  (2,2*16,3)+8+30*0,6 =                       61,86 

5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  (2,2*16,3)+8+30*0,6 
=

                      61,86 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

6.1
MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-                                    

-      
                        6,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                                    -                              6,00 

6.5 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                                    -                              8,00 

6.6
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID 

-                                    

-      
                        2,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                        -   -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID                                        -   -      
54

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID                                        -   -      
10

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID                                        -   -      
8

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID                                        -   -      18

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNI -                            -      5,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -                            -      12,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -                            -      4,00

8.4 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 4,3*3+(4*2,5) = 22,90

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(16,65+10*1+4,42+2*

1+7,30*2+16,45+7,30

*2+4,42+7,95*2+6,85*

2+3,35+3,35+3,35+3,

35+1,85+1,85+2*42,3

5+2*2,35+2*1,86+16*

1)*3+(45,60*2+35*2)*

1,5+(35*1,5)+20,65*2,

20*2

= 1.102,04

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

((8+8+6+6)*3)*6+(3,8

5*2+3,80+2,43*2+(2*

4,65+2*3)*2*3+(1,44*

4+1,50*4+1,50*2)*3

= 656,44

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
26*4,48

=
116,48

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
26*4,48

=
116,48

9.5
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2
45*0,6+1,00*0,8+1,50*

0,8+2,30*1*6 =
42,8

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

10 ELEMENTOS EM CONCRETO

10.1
 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA
M3 0,49+0,7*0,7*0,7

=
0,833

10.2 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 0,83*88 = 73,04

10 LIMPEZA FINAL

9.1  LIMPEZA GERAL M2 845,38

D

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3  5*12*0,07 =                         4,20 

1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  5*4 =                       20,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2 = 572,83

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  (6,1*1,2)*2*3+(3*0,8*2) =                       48,72 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  (6,1*1,2)*2*3+(3*0,8*2) =                       48,72 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.2  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 10 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M3  5*12+2,5*2,5*4 =                       85,00 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  5*12+2,5*2,5*4 

=

                      85,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        4,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              4,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              6,00 

6.4 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID -      
                        2,00 

6.5 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)  UNID                         3,00 

6.6 C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT  PT 
                        3,00 

6.7 C3682 - TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E 

ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM - UN
 UNID                         1,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
18

CÍCERO BARBOSA - SÍTIO BAIXIO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
12

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
8

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      18

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI
-      

2,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      14,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      6,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(36,45*2+6,30*2+6,15

*4+28,30*2)*2,50+(22

,40*4+4*2+10*2+2*2)*

1,50

= 599,15

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 660,72 = 660,72

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
19*4,48

=
85,12

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
19*4,48

=
85,12

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 3*1,50+1*2,30*4 = 13,7

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 572,83

E

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3  (2*2+2)*0,07 =                         0,42 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  7*4 =                       28,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 50% NOVA  M2 
433,06

2.2 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA  M 42,25

2.3 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm  M 84,50

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  7*4 =                       28,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  7*4 =                       28,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID 6 = 6

FRANCISCO ANTONIO APOLONIO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2  2*2+2 =                         6,00 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  2*2+2 

=

                        6,00 

5.3

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ 

PISO - M2
 M2  2*2+2 =                         6,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        6,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              6,00 

6.5 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              4,00 

6.6 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID -      
                        2,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
12

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
8

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
4

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      12

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI

-      

6,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      12,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      12,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(38*2+9,5*2+4,15*2)*

3+(2,25*2+38*2+2,25

*2)*1,2

= 411,90

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

((10+18)*3+28+4+4+3

+3+4+4+3,4*2+1,5*2+

4*2+2,95+1,9*4)*2,5

= 405,88

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
14*4,48

=
62,72

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
14*4,48

=
62,72

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 5,64 = 5,64

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

10 LIMPEZA FINAL

9.1  LIMPEZA GERAL M2 433,06

F

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 8,8 = 8,8

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2                                   20,50 =                       20,50 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 6,00 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2                                 216,00 =                     216,00 

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2 =                       20,50 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2 =                       20,50 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.2  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2  4,8*9+5*0,5+4*1,6+1,9*5 =                       61,60 

5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2  4,8*9+5*0,5+4*1,6+1,9*5 

=
                      61,60 

5.3
 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2  4,8*9+5*0,5+4*1,6+1,9*5 =                       61,60 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR

 UNID -      
                        1,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              1,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              4,00 

6.4 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID -      
                        1,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
18

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
6

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
4

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      4

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI

-      

6,00

FRANCISCO PEDRO BARBOSA - SÍTIO PENDÊNCIA



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      6,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      2,00

8.4 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 1*2,3 = 2,30

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2
6+6+20+20+20+10+1

0+10+10+15*2+40*2
= 222,00

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2
(8+8+7+7)*4+(6+6+4

+4)*3+(6+6+8+8)*3
= 264,00

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
11*4,48

=
49,28

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
11*4,48

=
49,28

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 3*2,30*1 = 6,90

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 35 35

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2                     432,00 

G

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 10*0,07 = 0,7

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  1,3*8,2+1,2*1,2*4 =                       16,42 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2 347,05 = 347,05

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  1,3*8,2+1,2*1,2*4 =                       16,42 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  1,3*8,2+1,2*1,2*4 =                       16,42 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID                                   10,00                       10,00 

4.2
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
 M2 20*0,3 6,00

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  10*1 

=

                      10,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        2,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              4,00 

HENRIQUE ALVES PEREIRA - SÍTIO SÃO FRANCISCO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              6,00 

6.4 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  UNID -                              4,00 

6.5 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID 
                        4,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
42

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
10

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
8

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      22

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI

-      

9,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      12,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      18,00

8.4 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 3,7*1,3+9,9*1,6 = 20,65

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(11,75*2+7,26*2+7,26

*2+8,30*2+0,96*8+8,3

0*2+6,30*2+8,30*2+6,

30*2+3,95*2+4,65+1,

15+5,35+17,10+5,35+

9,30+6,15+11,30)*2,5

0+(31,20*2+39,60*2+

19,70)*1,20

= 702,24

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

(11,30*2+6*2+6,96*2

+(8*2+6*2)*4+4,35*2+

4,35*2+4,90*2+1*2+5

*2+2,30*2+(1,80*6+1,

20*6+1,80*6)+5,05*2

+3*2+5,05*2+4,85*2+

2,83*2+6*2

= 688,03

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
15*4,48

=
67,20

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
15*4,48

=
67,20

9.5
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2
2*1+5*2,30*1+1,50*2

=
16,5

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

9.7
TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO 

ACRÍLICO - M2
M2 3,5*3*2 21

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 648,20+45,90 694,1

H

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

 M3 
(1,20*8,70+8,70*1,50+5

0*1+8,70*1,50)*0,07
= 6,06

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2 

 

(9,20*1,20)+(18,50*1,20)+(

10*0,5)+(10*0,2)+8,10*1,10

+ 

=                       49,15 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2  1070,4/2 =                     535,20 

3 REVESTIMENTO

3.1

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2 

 

(9,20*1,20)+(18,50*1,20)+(

10*0,5)+(10*0,2)+8,10*1,10

+1,30*2,50+4,30*1,80 

=                       60,14 

3.2

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2 

 

(9,20*1,20)+(18,50*1,20)+(

10*0,5)+(10*0,2)+8,10*1,10

+1,30*2,50+4,30*1,80 

=                       60,14 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2 

 

7,50*11+24*0,60+24*3+7*2

,50 

=                     186,40 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2 

 

7,50*11+24*0,60+24*3+7*2

,50 

=                     186,40 

5.3

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  M2  2*2+3*2+5*2 =                       20,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR

 UNID 
                        2,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                         4,00 

6.3 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 

(ABERTURA FRONTAL)
 UNID                         2,00 

JOÃO MANOEL FILHO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

6.4 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  UNID                         2,00 

6.5 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                         5,00 

6.6 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                        2,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID  38+6 
44

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID  2+2+2+2+2 
10

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID                                   10,00 
10

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID  16+4 20

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI 14,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI 6,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. 2,00

8.4

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
M2

(1,10*2,30)*4 = 10,12

8.5 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 10+11+9 = 30,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(7,90+8,75+4,50+3,8

5+16,50+3+2,15+3,85

+4+16,421,2+7+0,96

+7,83+0,96+5,32+4,1

5+1,70+3+8,13+2+2,

23+1,85+1,50+3,15+1

,50+1,85+3,50+1,85+

7+7,35+21+21+4,05+

16,5+6,30)*3+(49+49

+33,50+33,50+16,50+

23,50+51)*2

= 1.149,80

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

4,35+4,35+5,10+4,35

+4+4,35+4+5,89+5,8

9+7,85+2+2+3,70+3,

70+((6+6+8+8)*5)+6,

55+6,55+5,90+5,90+7

+7+6+6+7,85+7,85+5

,90+5,90+2,25+2,25+

4,85+4,85+3,35+3,35

+4,85+4,85+2+2+2+2

+2+2+2+2)*3

= 979,59



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

22*(4,48) = 98,56

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

22*(4,48) = 98,56

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 30,36 30,36

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50

10 LIMPEZA FINAL

9.1 C1628 - LIMPEZA GERAL - M2 M2 (1044,6+150)*0,7 836,22

I

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  5*2+5*2 =                       20,00 

1.2 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2 262,25 262,25

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  5*2+5*2 =                       20,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  5*2+5*2 =                       20,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 10 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2  6*3 =                       18,00 

5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2  6*3 

=
                      18,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        6,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              6,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              6,00 

6.4 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID 

-      
                        4,00 

6.5 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)  UNID                         2,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 
 UNID 

-      
34

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)
 UNID 

-      
6

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V 
 UNID 

-      
5

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      8

JOAQUIM VIANA - SÍTIO BAIXIO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI

-      

4,00

8.2

MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA 

MISTA - COMPLETA 
UNID 1,00

8.3 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      16,00

8.4 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      10,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

50*3*4+6*2+6*2+6*2+

6*2+50*1,5*2+30*2*1,

5+2*3

= 894,00

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2
(18+12)*6+(12+10)*3

+5*2
= 256,00

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

=
54,66

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

=
54,66

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 = 66,52

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 524,50

K

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  2*10+2*10+2*10 =                       60,00 

1.2 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2  725,94/4 = 181,49

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                                   60,00 =                       60,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                                   60,00 =                       60,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID                                   10,00 5

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2  4*1,25 =                         5,00 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  4*1,25 

=

                        5,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

JOSÉ ARAÚJO CHAVES - SÍTIO LIVRAMENTO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

5.1 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                         2,00 

5.2 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                       10,00 

5.3

TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID                         2,00 

5.4

TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "  UNID                         2,00 

5.5 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR  UNID                         6,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

6.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
76

6.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
16

6.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
8

6.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      18

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI

-      

8,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      10,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      16,00

8.4
PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2
1*2,30 = 2,30

9 PINTURA

9.1

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

S/MASSA

M2

CÁLCULO RETIRADO DA 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA FNDE

= 978,56

9.2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

SOBRE TETO

M2

CÁLCULO RETIRADO DA 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA FNDE

= 628,00

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
23*4,48

=
103,04

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
23*4,48

=
103,04

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 1,90*0,70*26 = 34,58

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 725,95

L

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

JOSÉ CORRÊIA SOBRINHO - SÍTIO ALÍVIO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3  3*3+2*2 = 13,00

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  5*2+5*2 = 20,00

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2 381,3/2 = 190,65

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  5*2+5*2 = 20,00

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  5*2+5*2 = 20,00

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID                                   10,00 10,00

4.2
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 

TRAÇO 1:3
 M2 65*0,3 = 19,50

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M3  3*3+2*2+5*2 = 23,00

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  3*3+2*2+5*2 

=

23,00

5.3
 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2 3*3 = 9,00

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
4,00

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -      6,00

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -      10,00

6.4 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID -      
4,00

6.5 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000 0,1800 0,3600  UNID 4,00

6.6 ENGATE CROMADO UN 1,0000 16,0600 16,0600  UNID 4,00

6.7 FITA DE VEDAÇÃO M 0,8400 0,2000 0,1680  UNID 4,00

6.8 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS UN 2,0000 

1,7200 3,4400
 UNID 4,00

6.9  TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 

1,0000 66,1400 66,1400
 UNID 4,00

6.10 VÁLVULA DE METAL 1" UN 1,0000 13,6000 13,6000  UNID 4,00

6.11
PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS

 UNID 1,00

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
40,00



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
6,00

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
6,00

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      34,00

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI

-      

3,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      14,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      10,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(8,70+8,85+6+6+4,50

+6+8+8+7+3,75+3+8)

*2,8+(32*1,50*2+48,5

0*1,50*2+32*1,50*2)

= 555,34

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

(6+6+8+8+6+6+8+8+

6+6+8+8+4,62*4+8,7

0*2+8,70*2+4+4+3+3,

25+3,25+4,95+3+3+3

+3+3+3,10+3,10+3,1

0+1,50)*2,50

= 463,83

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
14*4,48

=
62,72

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
14*4,48

=
62,72

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2,30*1+4*2,30 = 11,50

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50,00

10 LIMPEZA FINAL

9.1  LIMPEZA GERAL M2 41*7,3 299,30

M JOSE PAULINIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 

 

(13*4,5+4*6+1,5*4,6+3*5)*

0,07 

=                         7,31 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  3*5+3*5+2*0,8 =                       31,60 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA  M2 183,05 = 183,05

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  3*5+3*5+2*0,8 =                       31,60 



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  3*5+3*5+2*0,8 =                       31,60 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 6

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO  M3 

 

(13*4,5+4*6+1,5*4,6+3*5)*

0,07 

=                         7,31 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2 

 13*4,5+4*6+1,5*4,6+3*5 

=

                    104,40 

5.3
 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
 M2 

 13*4,5+4*6+1,5*4,6+3*5 
=                     104,40 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        2,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              2,00 

6.5 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              2,00 

6.6 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID -      
                        2,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
14

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
6

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
4

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      12

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID

-      

3,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID -      3,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      4,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(18,50+9,25+18,50+9

,10+4,10*2+1,90*2+1,

80*2+21,95*2+1,50*2

+1,65*2)*2,50

= 302,88

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

4,85*4+4,80*4+3,70*2

+3,95*2+3,95*2+1,50*

2+1,50*2+3,95*2

= 189,25



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
8*4,48

=
35,84

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
8*4,48

=
35,84

9.5
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2
1,60*1,80+1,50*1+2*2,

30*1 = 8,98

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 30

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 183,05

N JOSÉ VICENTE AZEVEDO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3  (5*3+5*3)*0,07 =                         2,10 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  5*2 =                       10,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA  M2 
176 / 4

=
44,00

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2                                   10,00 =                       10,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2                                   10,00 =                       10,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 5

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO  M3  (5*3+5*3)*0,07 =                         2,10 

5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  (5*3+5*3) 
=

                      30,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID 

-      
                        2,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              2,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              4,00 

6.4 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID -      
                        2,00 

6.5 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "  UNID                         1,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
18



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
4

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
3

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      10

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNID

-      

2,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID -      4,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      4,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(27,95*2+6,30*2+2*2)

*2,50+(32,75*2+12,20

*4+32,45)*1,20

= 357,35

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

((8+8+6+6)*3+2,8*2+

3,5*2+2,25*2+1,25*2+

2,1*4+1*4)*2,5

= 290,00

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
7*4,48

=
31,36

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
7*4,48

=
31,36

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 3*2,30 = 6,9

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 176,00

O JOSEFA MARIA DA PAIXÃO - SÍTIO TRÁPIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  3,5*2 =                         7,00 

1.2 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2                                 565,00 =                     565,00 

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  3,5*2+1,6*0,4+1,2*1,2 =                         9,08 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  3,5*2+1,6*0,4+1,2*1,2 =                         9,08 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 5

5 PAVIMENTAÇÃO



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2  1,6*3,6 =                         5,76 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  1,6*3,6 

=

                        5,76 

5.3

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO  M2  1,6*5 =                         8,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                         6,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                         4,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                         8,00 

6.4
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)
 UNID                         2,00 

6.5
C2169 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 

40mm (1 1/2") - UN
 UNID                         1,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID 
30

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID 
8

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 
8

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID 26

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS

8.1

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI 5,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI 10,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. 10,00

8.4 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 4,50

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(12,55+6,4+6,25+5+1

8,9+6,45+6,45+5,2+2,

35+2,35+6,4+6,4+8,3

+6,3+1,2+1,2+36*2+8

,52*2)*2,8+(17,85+25,

2+5,2+6,45)*3

= 698,17



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

(6,1*4+3,15*2+2,8*2+

1,1+6*2+8,15*2+8*2+

6*4+6,15*6+6,15*6+6,

15*2+4,9+3*2)*2,5

= 506,75

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

89,60 = 89,60

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

20*4,48 = 89,60

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 13,82 13,82

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50

10 LIMPEZA FINAL

10.1 C1628 - LIMPEZA GERAL - M2 M2 565 565,00

P

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3  (5*4+5*4)*0,07 =                         2,80 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  6*5 =                       30,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2  725,95/4 = 181,49

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  6*5 =                       30,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  6*5 =                       30,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 5 5

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M2  4*1,25 =                         5,00 

5.2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  4*1,25 

=

                        5,00 

5 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

5.1 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                         4,00 

5.2 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                       10,00 

5.3
TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID                         4,00 

5.4
TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "  UNID                         3,00 

5.5
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)
 UNID                         2,00 

LOURENÇO MARQUES DE MESQUITA 



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

5.6 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR  UNID                         6,00 

5.7
BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, 

S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m 
 UNID                         1,00 

5.8 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)  UNID -                              1,00 

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

6.1
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
111

6.2
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      

16

6.3
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      

8

6.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      23

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

7.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNI

-      
1,00

7.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      10,00

7.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      4,00

7.4 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 1*2,3*(6) = 13,80

8 VIDROS

8.1
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO

M2
25,20 = 25,20

9 PINTURA

9.1

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

S/MASSA

M2

CÁLCULO RETIRADO DA 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA FNDE

= 978,56

9.2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

SOBRE TETO

M2

CÁLCULO RETIRADO DA 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA FNDE

= 628,00

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
23*4,48

=
103,04

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
23*4,48

=
103,04

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 1,9*0,7*19 = 25,27

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 725,95

Q

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3  5*2,2*0,07 =                         0,77 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  5*2 =                       10,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

MANOEL LUIZ DE CARVALHO 



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2 614,85 = 614,85

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2 

 4,3*1,2*2*(2)+5*2 
=                       30,64 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2 

 4,3*1,2*2*(2)+5*2 
=                       30,64 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 5

4.2 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA  M 34+32 = 66

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M3  5*2,2 =                       11,00 

5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
 M2  5*2,2 

=
                      11,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR

 UNID -      
                        6,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              6,00 

6.5 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              5,00 

6.6 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS

 UNID -      
                        3,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
48

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
12

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
8

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      16

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI
-      

10,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      4,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      20,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(30*4+6,3*4+3,15*2+

3,9*2)*3+(35*4*1,8+5

0*4*1,8)

= 1.089,90



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

((6+4)*4+(6+6+6+6+3

+3+3+3)+(8,9*2+6*2)

+(3*2+4,7)+4,42*2+6

+6+4,42+4,42+2,85+

2,85+2,85+2,85+6*4+

6+6+6+6+3,7+3,7+6+

6)*2,5

= 562,45

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
13*2,1*0,8*(2)

=
43,68

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
13*2,1*0,8*(2)

=
43,68

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 3,5*2+1*2,4*4 = 16,6

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 200+200+16+24 440,00

R MARIA ALVES DE OLIVEIRA - SEDE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 3,5x38,5 = 9,43

1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2 2x5+2x5 = 20

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 50% NOVA  M2  (9*16,50)*4 + 9,50*37,50 = 950,25                  

3 REVESTIMENTO

3.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

 M2 
 2*5+2*5 = 20

3.2 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE

 M2 
 2*5+2*5 = 20

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M3  3,5*28,5 = 99,75

4.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

 M2  3,3*2+3,3*2+3*1,2+2*3 =                       22,80 

5 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

5.1 C3596 - MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR - UM

 UNID 
                        4,00 

5.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                         5,00 

5.3 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 

(ABERTURA FRONTAL)

 UNID                         2,00 

5.4 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                         6,00 

5.5 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
                        2,00 

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

6.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID 

63

6.2

C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W 

(SUBSTITUIÇÃO) UN 14,0200

 UNID 

6

6.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 

16

6.4

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT  UNID 

6

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNI 11,00

7.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI 17,00

7.3

PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI 2,00

7.4
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO

M2 3,00

7.5 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. 4,00

7.6
PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2 36,75

8 PINTURA

8.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(6,8*3)*8 + (16,5*3)*6 

+ (20,5*3)*2 + 

(9,5*3)*2 + (8,5*3)*2 

+ (7*3) + (15,5*3) 

+(11,90*3)*2 

+(40+2,8+3)*1,5*(2)

= 967,50

8.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

(8*3)*16 + (6*3)*16 + 

(7*3)*6 + (5,60*3)*2 + 

(2,5*3)*6 + (6,35*3)*2 

+ (10,80*3)*2 + 

(5,40*3)*2 + 23,25*3 

+ (16,10*3) + 

(13,40*3) + (12,40*3) 

+ (9*3) + 7 + 7 + 7 + 7

= 1.262,35

8.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

26*4,48 =
116,48

8.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

26*4,48 =
116,48

8.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 36,75 + 39,50 76,25



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

8.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50

9 LIMPEZA FINAL

9.1 LIMPEZA GERAL M2                     950,25 

S

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 10*4*0,07 = 2,8

1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  6*10 =                       60,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2 952,70

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  6*10 =                       60,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  6*10 =                       60,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 

(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA
 M2 100*2 = 200

4.2 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO  UNID = 20

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M3 10*4 = 40

5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2 10*4 = 40

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID -                              8,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID -                              6,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID -                              8,00 

6.4 TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)

 UNID 
-                              4,00 

6.5 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)

 UNID 
                        2,00 

6.6  CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm  UNID                         3,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID 
-      86

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID 
-      20

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 
-      12

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      83

SABINO VIEIRA CAVALCANTE



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UNID -      6,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNID -      10,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. 22,00 -      22,00

8.4 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 4*(0,9*2,3)+1,2*1,4 9,96

8.5 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 7,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 29,20*3*(4) + 625,35 = 975,75

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2
12*(8+8+6+6)*(3)+67

1,55
= 1.679,55               

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
12*4,48+6*4,48+33,84 = 114,48

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
12*4,48+6*4,48+33,84 = 114,48

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 = 239,12

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 60

11 LIMPEZA FINAL

11.1  LIMPEZA GERAL M2 952,70

T SEBASTIÃO FRANCISCO DUARTE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3  10*2*0,07 =                         1,40 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  5*2 =                       10,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 20% NOVA  M2 = 233,15

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  2*(2,5*1,7)+5*2 =                       18,50 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  2*(2,5*1,7)+5*2 =                       18,50 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID 5 5

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO 

DE CAIXA
 M3  10*2 =                       20,00 

5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2  10*2 
=

                      20,00 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

6.1 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE 

SOBREPOR
 UNID                         4,00 

6.2 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                         4,00 

6.3 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                         3,00 

6.4 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
 UNID                         2,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID 
12

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID 
4

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID 
3

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID 4

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS

8.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI 8,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI 5,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. 16,00

9 PINTURA

9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2

(11,75+27,3+11,75+2

7,3+2+3,25+4,9+4+2

1,15)*3

= 340,20

9.2 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2

(3,22*2+3,8*2+6+6+8

+8+4,8+4,8+8,5+8,5+

4,8+4,8+8,5+8,5)*3

= 285,72

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2

8*2,1*0,8 = 13,44

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

8*2,1*0,8 = 13,44

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 21,15*0,8+2 18,92

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 40 40

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 233,15

U

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  M3 

 

(60*0,55+10*0,55+3*1+3*1

*(2)+178,5-20,6)*0,1 

=                       20,54 

1.2  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA  M2  10*0,5 =                         5,00 

1.3 PLACA PADRÃO OBRA  M2 3*2 = 6,00

VICENTE ALVES DE MELO - TRÓIA



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

2 COBERTURA E FORRO

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA 50% NOVA  M2 = 725,95

3 REVESTIMENTO

3.1
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
 M2  10*0,5 =                         5,00 

3.2
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
 M2  10*0,5 =                         5,00 

4 PAREDES E PAINÉIS

4.2  AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN  UNID                                   10,00 10

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm  M2                                 205,40 

=

                    205,40 

5.2

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ 

PISO - M2
 M2                                 205,40 =                     205,40 

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1 TAMPA PLASTICA PARA BACIA  UNID                         5,00 

6.2 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)  UNID                       10,00 

6.3

TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO 

POPULAR)
 UNID                         4,00 

6.4

TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ 

BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "  UNID                         2,00 

6.5

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE 

METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR  UNID                         2,00 

6.6

ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 

ALTO)
 UNID                         2,00 

6.7 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR  UNID                         5,00 

6.8 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  UNID -                              1,00 

6.9

BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, 

S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m 
 UNID 

-      
                        1,00 

6.10 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -                              2,00 

6.11 C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN  UNID                         2,00 

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA -      

7.1

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W 

 UNID -      
54

7.2

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)  UNID -      
20

7.3

INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V  UNID -      
6

7.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  UNID -      22



BDI= 24,52%

ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALITEM

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS -      

8.1
PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - 

COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR UNI
-      

10,00

8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UNI -      4,00

8.3 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CONJ. -      20,00

8.4
PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2
1*1,3 = 1,30

9 PINTURA

9.1

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

S/MASSA
M2

CÁLCULO RETIRADO DA 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA FNDE

= 978,56

9.2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

SOBRE TETO
M2

CÁLCULO RETIRADO DA 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA FNDE

= 628,00

9.3
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2
23*4,48

=
103,04

9.4
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2
23*4,48

=
103,04

9.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 1,90*0,70*26 = 34,58

9.6 LETREIRO - LETRA EM PAREDES UNID 50 50

10 LIMPEZA FINAL

10.1  LIMPEZA GERAL M2 725,95



































































% R$ % R$ % R$ % R$

1 ANTONIO MARCIONILIO - SÍTIO SÃO JOSÉ 87.079,82        4,87% 25% 21.769,96         25% 21.769,96        25% 21.769,96         25% 21.769,96          

2 ANTONIO MOREIRA DE SOUZA - SÍTIO SÃO JOSÉ 70.948,61        3,97% 25% 17.737,15         25% 17.737,15        25% 17.737,15         25% 17.737,15          

3 ANTONIO TORQUATO DE SOUZA - CAPITÃO MOR 106.175,26     5,94% 25% 26.543,82         25% 26.543,82        25% 26.543,82         25% 26.543,82          

4 CÍCERO BARBOSA - SÍTIO BAIXIO 91.778,75        5,13% 25% 22.944,69         25% 22.944,69        25% 22.944,69         25% 22.944,69          

5 FRANCISCO ANTONIO APOLONIO - SÍTIO VOLTA 71.688,46        4,01% 25% 17.922,11         25% 17.922,11        25% 17.922,11         25% 17.922,11          

6 FRANCISCO PEDRO BARBOSA - SÍTIO PENDÊNCIA 51.244,68        2,87% 25% 12.811,17         25% 12.811,17        25% 12.811,17         25% 12.811,17          

7 HENRIQUE ALVES PEREIRA - SÍTIO SÃO FRANCISCO 90.832,89        5,08% 25% 22.708,22         25% 22.708,22        25% 22.708,22         25% 22.708,22          

8 JOÃO MANOEL FILHO - DISTRITO SANTA CRUZ DO BANABUIÚ 145.561,69     8,14% 25% 36.390,42         25% 36.390,42        25% 36.390,42         25% 36.390,42          

9 JOAQUIM VIANA - SÍTIO BAIXIO 65.631,86        3,67% 25% 16.407,96         25% 16.407,96        25% 16.407,96         25% 16.407,96          

10 JOSÉ ARAÚJO CHAVES - SÍTIO LIVRAMENTO 81.011,89        4,53% 25% 20.252,97         25% 20.252,97        25% 20.252,97         25% 20.252,97          

11 JOSÉ CORRÊIA SOBRINHO - SÍTIO ALÍVIO 64.343,13        3,60% 25% 16.085,78         25% 16.085,78        25% 16.085,78         25% 16.085,78          

12 JOSÉ PAULINIO - SÍTIO MORADA NOVA 48.649,31        2,72% 25% 12.162,33         25% 12.162,33        25% 12.162,33         25% 12.162,33          

13 JOSÉ VICENTE AZEVEDO - SÍTIO BARREIROS 31.671,52        1,77% 25% 7.917,88            25% 7.917,88          25% 7.917,88           25% 7.917,88            

14 JOSEFA MARIA DA PAIXÃO 83.864,71        4,69% 25% 20.966,18         25% 20.966,18        25% 20.966,18         25% 20.966,18          

15 LOURENÇO MARQUES DE MESQUITA - SÍTIO CABEÇA SECA 88.948,82        4,97% 25% 22.237,21         25% 22.237,21        25% 22.237,21         25% 22.237,21          

16 MANOEL LUIZ DE CARVALHO - SÍTIO SANTO AMARO 95.825,75        5,36% 25% 23.956,44         25% 23.956,44        25% 23.956,44         25% 23.956,44          

17 MARIA ALVES DE OLIVEIRA - SEDE 164.125,11     9,18% 25% 41.031,28         25% 41.031,28        25% 41.031,28         25% 41.031,28          

18 SABINO VIEIRA CAVALCANTE - SEDE 161.842,02     9,05% 25% 40.460,51         25% 40.460,51        25% 40.460,51         25% 40.460,51          

4º MÊS1º MÊS 2º MÊS

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ITEM SERVIÇO VALOR TOTAL EM R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

%
3º MÊS



           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

19 SEBASTIÃO FRANCISCO DUARTE - SÍTIO SANTO ANTONIO 42.774,00        2,39% 25% 10.693,50         25% 10.693,50        25% 10.693,50         25% 10.693,50          

20 VICENTE ALVES DE MELO - TRÓIA 143.691,31     8,04% 25% 35.922,83         25% 35.922,83        25% 35.922,83         25% 35.922,83          

TOTAL PARCIAL 25,00% 446.922,40       25,00% 446.922,40     25,00% 446.922,40       25,00% 446.922,40        

TOTAL 1.787.689,60             100% 25,00% 446.922,40       50,00% 893.844,80     75,00% 1.340.767,20   100,00% 1.787.689,60    



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 1,3000 17,8300 23,1790

I2543 SERVENTE H 13,0000 13,2100 171,7300

Total: 194,9090

194,91

INCLUSO

0,00

194,91

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 0,0500 17,8300 0,8915

I2543 SERVENTE H 0,5000 13,2100 6,6050

Total: 7,4965

7,50

INCLUSO

0,00

7,50

Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 2,0000 13,2100 26,4200

Total: 26,4200

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 

ESP. 0.3MM

M2 1,0200 33,1600 33,8232

I1100 ESMALTE SINTETICO L 1,0000 21,4600 21,4600

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 

3"x3"

M 4,5000 16,4400 73,9800

I1725 PREGO 15X15 KG 0,1500 11,2600 1,6890

Total: 130,9522

157,37

INCLUSO

0,00

157,37

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M3

MAO DE OBRA

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

Valor Geral:

DATA BASE: SETEMBRO/2019

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Valor Geral:

Total Simples:

SERVIÇOS PRELIMINARES



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 1,1000 17,8300 19,6130

I2543 SERVENTE H 1,1000 13,2100 14,5310

Total: 34,1440

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 6,0000 0,5100 3,0600

Total: 3,0600

37,20

INCLUSO

0,00

37,20

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 1,1000 17,8300 19,6130

I2543 SERVENTE H 1,1000 13,2100 14,5310

Total: 34,1440

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 15,0000 0,5100 7,6500

Total: 7,6500

41,79

INCLUSO

0,00

41,79

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 0,1000 17,8300 1,7830

Valor Geral:

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

REVESTIMENTO

COBERTURA E FORRO

MAO DE OBRA

Valor BDI:

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA

Encargos Sociais:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Total Simples:

MATERIAIS



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I2543 SERVENTE H 0,1500 13,2100 1,9815

Total: 3,7645

I0109 AREIA MEDIA M3 0,0061 51,0000 0,3111

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 2,4300 0,4600 1,1178

Total: 1,4289

5,19

INCLUSO

0,00

5,19

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 0,5000 17,8300 8,9150

I2543 SERVENTE H 0,6700 13,2100 8,8507

Total: 17,7657

I0109 AREIA MEDIA M3 0,0061 51,0000 0,3111

I0442 CAL VIRGEM EM PO KG 0,8300 0,8500 0,7055

Total: 1,0166

18,78

INCLUSO

0,00

18,78

Unidade Coeficiente Preço Total

I0037 AJUDANTE H 0,8000 14,5200 11,6160

I2391 PEDREIRO H 2,5000 17,8300 44,5750

I2543 SERVENTE H 3,5000 13,2100 46,2350

Total: 102,4260

I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-

MISTURADA

KG 6,5000 1,3300 8,6450

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN

MAO DE OBRA

Valor Geral:

C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4  ESP=5 mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

AREE E A

MATERIAIS

Valor BDI:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I0163 AÇO CA-50 KG 3,4000 4,4400 15,0960

Total: 23,7410

126,17

INCLUSO

0,00

126,17

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 0,6000 17,8300 10,6980

I2543 SERVENTE H 0,6000 13,2100 7,9260

Total: 18,6240

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PEN. TRAÇO 1:4

M3 0,0200 658,5805 13,1716

Total: 13,1716

31,80

INCLUSO

0,00

31,80

Unidade Coeficiente Preço Total

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L 

(CHP)

H 0,0500 19,6437 0,9822

Total: 0,9822

I2391 PEDREIRO H 1,2000 17,8300 21,3960

I2543 SERVENTE H 1,6200 13,2100 21,4002

Total: 42,7962

I0109 AREIA MEDIA M3 0,0646 51,0000 3,2946

I0280 BRITA M3 0,0585 76,7500 4,4899

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 20,0000 0,4600 9,2000

I1825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA 

DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM

M 2,0000 3,5500 7,1000

C3029 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - M2

MAO DE OBRA

SERVIÇOS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

PAVIMENTAÇÃO

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Total: 24,0845

67,86

INCLUSO

0,00

67,86

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 0,2500 17,8300 4,4575

I2543 SERVENTE H 0,5500 13,2100 7,2655

Total: 11,7230

I0109 AREIA MEDIA M3 0,0365 51,0000 1,8615

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 14,5800 0,4600 6,7068

Total: 8,5683

20,29

INCLUSO

0,00

20,29

Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 1,0800 17,8300 19,2564

I2543 SERVENTE H 1,2000 13,2100 15,8520

Total: 35,1084

I0108 AREIA GROSSA M3 0,0180 55,0000 0,9900

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 5,4800 0,4600 2,5208

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM 

PARA PISOS

M 2,5000 1,3600 3,4000

Total: 6,9108

42,02

INCLUSO

0,00

42,02

Total Simples:

MAO DE OBRA

Valor BDI:

Valor Geral:

Encargos Sociais:

MATERIAIS

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Total Simples:

C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m - M2

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Unidade Coeficiente Preço Total

I1328 LADRILHISTA H 0,6000 17,8300 10,6980

I2543 SERVENTE H 0,6000 13,2100 7,9260

Total: 18,6240

I6500 M2 1,1000 39,4000 43,3400

I6508 KG 8,0000 2,0000 16,0000

Total: 59,3400

77,96

INCLUSO

0,00

77,96

Unidade Coeficiente Preço Total

I2320 ENCANADOR H 2,6000 17,8300 46,3580

Total: 46,3580

I0416 CAIXA DE DESCARGA 

PLASTICA DE SOBREPOR

UN 1,0000 27,9000 27,9000

I1092 ENGATE DE PVC UN 1,0000 4,9400 4,9400

I2192 TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA 

DESCARGA

UN 1,0000 11,0300 11,0300

Total: 43,8700

90,23

INCLUSO

0,00

90,23

Unidade Coeficiente Preço Total

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

Valor Geral:

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

MAO DE OBRA

C3596 - MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR - UN

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ 

PISO - M2

MATERIAIS

CERÂMICA ESMALTADA 

RETIFICADA DIMENSÕES 

MAIORES DE 30x30cm (900 

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-

FABRICADA P/ CERÂMICAS E 

PORCELANATOS

MAO DE OBRA



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 14,5200 43,5600

I2320 ENCANADOR H 3,0000 17,8300 53,4900

I2543 SERVENTE H 2,5000 13,2100 33,0250

Total: 130,0750

I0108 AREIA GROSSA M3 0,0035 55,0000 0,1925

I0441 CAL HIDRATADA KG 2,5000 1,1000 2,7500

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 2,5000 0,4600 1,1500

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL 

DE 25MM

UN 2,0000 0,8000 1,6000

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL 

DE 32MM

UN 4,0000 1,6000 6,4000

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 

1''

UN 1,0000 3,5800 3,5800

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 

32MM

UN 2,0000 1,2700 2,5400

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC 

SOLDAVEL DE 32X25MM

UN 1,0000 2,2800 2,2800

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 1,0000 2,4900 2,4900

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 

25MM (3/4')

M 1,2000 2,3300 2,7960

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 

32MM (1')

M 5,0000 5,2300 26,1500

Total: 51,9285

182,00

INCLUSO

0,00

182,00

Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5000 14,5200 7,2600

I2320 ENCANADOR H 0,5000 17,8300 8,9150

Total: 16,1750

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 

1/2''

UN 1,0000 46,2000 46,2000

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800 0,2000 0,0560

Total: 46,2560

62,43

INCLUSO

0,00

MATERIAIS

Total Simples:

Valor BDI:

Valor Geral:

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Encargos Sociais:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

62,43

I1925
TAMPA PLASTICA PARA BACIA

UN 1,0000 24,9000 24,9000

I7603

SIFÃO PVC MULTI-USO 

(PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO) UN 1,0000 12,8300 12,8300

I2502

TORNEIRA DE METAL 

BRANCO 1/2", CANO CURTO 

(PADRÃO POPULAR)
UN 1,0000 35,0000 35,0000

Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,7500 14,5200 39,9300

I2320 ENCANADOR H 2,7500 17,8300 49,0325

Total: 88,9625

I0301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000 0,1800 0,3600

I1091 ENGATE CROMADO UN 1,0000 16,0600 16,0600

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,8400 0,2000 0,1680

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA 

BRANCA SEM COLUNA

UN 1,0000 72,3100 72,3100

I1579 PARAFUSO CROMADO 

P/FIXAÇÃO SANITARIOS

UN 2,0000 1,7200 3,4400

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO 

DN 1"X1 1/2"

UN 1,0000 85,9000 85,9000

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO 

CROMADA P/LAVATORIO 1/2'

UN 1,0000 66,1400 66,1400

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN 1,0000 13,6000 13,6000

Total: 257,9780

346,94

INCLUSO

0,00

346,94

Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,0000 14,5200 29,0400

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Valor Geral:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I2320 ENCANADOR H 2,0000 17,8300 35,6600

Total: 64,7000

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA 

CAIXA ACOPLADA

UN 1,0000 293,2900 293,2900

I0301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000 0,1800 0,3600

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA 

BRANCA PARA BACIA

UN 1,0000 190,0000 190,0000

I1091 ENGATE CROMADO UN 1,0000 16,0600 16,0600

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,5600 0,2000 0,1120

I1579 PARAFUSO CROMADO 

P/FIXAÇÃO SANITARIOS

UN 2,0000 1,7200 3,4400

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 1,0000 24,9000 24,9000

Total: 528,1620

592,86

INCLUSO

0,00

592,86

Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 14,5200 43,5600

I2320 ENCANADOR H 3,0000 17,8300 53,4900

Total: 97,0500

I0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA 

BACIA

UN 1,0000 1,3500 1,3500

I0301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000 0,1800 0,3600

I1091 ENGATE CROMADO UN 1,0000 16,0600 16,0600

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,5600 0,2000 0,1120

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO 

DE 100MM

UN 1,0000 5,8000 5,8000

I1516 MASSA PARA VIDRO KG 0,1000 8,0500 0,8050

I1579 PARAFUSO CROMADO 

P/FIXAÇÃO SANITARIOS

UN 2,0000 1,7200 3,4400

I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM 

ABERTURA FRONTAL 

(PADRÃO ALTO)

UN 1,0000 296,0000 296,0000

I8651 UN 1,0000 495,0000 495,0000

Total: 818,9270

BACIA LOUÇA BRANCA COM 

CAIXA ACOPLADA PARA 

DEFICIENTE (SEM ASSENTO)

Valor Geral:

C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - UN

MAO DE OBRA

MATERIAIS

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

915,98

INCLUSO

0,00

915,98

Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,6000 14,5200 37,7520

I2320 ENCANADOR H 2,6000 17,8300 46,3580

Total: 84,1100

I0416 CAIXA DE DESCARGA 

PLASTICA DE SOBREPOR

UN 1,0000 27,9000 27,9000

I1092 ENGATE DE PVC UN 1,0000 4,9400 4,9400

I2192 TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA 

DESCARGA

UN 1,0000 11,0300 11,0300

Total: 43,8700

127,98

INCLUSO

0,00

127,98

Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 4,0000 14,5200 58,0800

I2320 ENCANADOR H 4,0000 17,8300 71,3200

I2391 PEDREIRO H 2,5000 17,8300 44,5750

I2543 SERVENTE H 2,5000 13,2100 33,0250

Total: 207,0000

I0108 AREIA GROSSA M3 0,0300 55,0000 1,6500

I0169 AÇO CA-60 KG 1,1400 4,6400 5,2896

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 16,3800 0,4600 7,5348

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 2,2600 0,2000 0,4520

I1605 PEDRISCO M3 0,0400 69,7500 2,7900

I1648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 

2.00x0.58

UN 1,0000 389,6000 389,6000

I1863 SIFÃO CROMADO 2" UN 2,0000 109,2800 218,5600

I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO 

CROMADA LONGA P/PIA 3/4'

UN 2,0000 74,0100 148,0200

I2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 

1/2"X 3/4"

UN 2,0000 30,6800 61,3600

Valor BDI:

Valor Geral:

C1902 - PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS - UN

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

MAO DE OBRA

Valor BDI:

Valor Geral:

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

MAO DE OBRA



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Total: 835,2564

1.042,26

INCLUSO

0,00

1.042,26

Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,2100 14,5200 3,0492

I2320 ENCANADOR H 0,2100 17,8300 3,7443

Total: 6,7935

I0244 BOCAL PARA CALHA 

FIBERGLASS

M 0,0850 19,4200 1,6507

I0427 CAIXA PARA CALHA 

FIBERGLASS

UN 0,0850 38,6200 3,2827

I0452 CALHA. CORTE 300MM. EM 

FIBERGLASS. ESP. 2MM

M 1,0200 18,4000 18,7680

I1519 MATERIAL PARA EMENDA DE 

CALHAS DE FIBERGLASS

KG 0,1500 12,8300 1,9245

Total: 25,6259

32,42

INCLUSO

0,00

32,42

Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,1000 14,5200 15,9720

I2312 ELETRICISTA H 1,1000 18,0700 19,8770

Total: 35,8490

I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 

2X40W COMPLETA COM 

LAMPADA

UN 1,0000 57,7700 57,7700

Total: 57,7700

93,62

INCLUSO

0,00

93,62

Valor Geral:

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Total Simples:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Encargos Sociais:

Valor BDI:

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C0662 - CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm  DESENVOLVIMENTO 30cm - M

MAO DE OBRA

MATERIAIS



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Unidade Coeficiente Preço Total

I2312 ELETRICISTA H 0,3000 18,0700 5,4210

Total: 5,4210

I1464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 

32W

UN 1,0000 8,6000 8,6000

Total: 8,6000

14,02

INCLUSO

0,00

14,02

Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,6900 14,5200 10,0188

I2312 ELETRICISTA H 0,6900 18,0700 12,4683

Total: 22,4871

I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS 

PARALELO 1 TOMADA 

2POLOS

UN 1,0000 22,2870 22,2870

Total: 22,2870

44,77

INCLUSO

0,00

44,77

Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0000 14,5200 43,5600

I2312 ELETRICISTA H 3,0000 18,0700 54,2100

I2543 SERVENTE H 2,5000 13,2100 33,0250

Total: 130,7950

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 

MM2

M 12,0000 1,4400 17,2800

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 

4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18

UN 1,0000 1,3700 1,3700

Valor BDI:

Valor Geral:

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

MATERIAIS

C1482 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

MATERIAIS

C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA 

C/TAMPA PARAF. 

100X100X80MM

UN 1,0000 7,4100 7,4100

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA 

ELETRODUTO DE 3/4''

UN 1,0000 1,8270 1,8270

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 0,1000 9,8700 0,9870

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   

3/4''

M 3,0000 2,9850 8,9550

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" UN 1,0000 2,6100 2,6100

I1181 FITA ISOLANTE M 3,0000 0,7800 2,3400

I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS 

PARALELO 1 TOMADA 

2POLOS

UN 1,0000 22,2870 22,2870

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA 

ELETRODUTO 3/4''

UN 2,0000 0,7450 1,4900

Total: 66,5560

197,35

INCLUSO

0,00

197,35

Unidade Coeficiente Preço Total

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,7500 14,5200 54,4500

I0498 CARPINTEIRO H 3,7500 17,8300 66,8625

I2391 PEDREIRO H 1,4000 17,8300 24,9620

I2543 SERVENTE H 1,4000 13,2100 18,4940

Total: 164,7685

I0109 AREIA MEDIA M3 0,0160 51,0000 0,8160

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,7200 1,1000 1,8920

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,4600 0,7912

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA 

DE 80MM

UN 8,0000 0,2700 2,1600

I1724 PREGO KG 0,2500 11,2600 2,8150

I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE 

BATENTE/RODAPÉ

UN 6,0000 1,3800 8,2800

I2331 FECHADURA DE SOBREPOR UN 1,0000 35,0000 35,0000

C3538 - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR - 

UN

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

ESQUADRIAS E FERRAGENS



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I6108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 

2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)

M 5,1000 1,6500 8,4150

I6109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM 

MADEIRA MISTA (PADRÃO 

MUTIRÃO)

M 5,1000 10,5400 53,7540

I6111 MATA JUNTA (PADRÃO 

MUTIRÃO)

M 0,8000 3,0000 2,4000

I6113 UN 1,0000 82,5900 82,5900

I6114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO 

CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)

UN 4,0000 2,0400 8,1600

I6115 FERROLHO DE FERRO CHATO 

DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)

UN 2,0000 2,5000 5,0000

Total: 212,0732

376,84

INCLUSO

0,00

376,84

Unidade Coeficiente Preço Total

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,3500 14,5200 5,0820

I0498 CARPINTEIRO H 0,3500 17,8300 6,2405

Total: 11,3225

I1724 PREGO KG 0,1000 11,2600 1,1260

I8268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm M 5,2000 3,4100 17,7320

Total: 18,8580

30,18

INCLUSO

0,00

30,18

Unidade Coeficiente Preço Total

I1530 MONTADOR H 1,0000 17,8300 17,8300

I2391 PEDREIRO H 0,3500 17,8300 6,2405

I2543 SERVENTE H 0,2500 13,2100 3,3025

Total: 27,3730

C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) - CJ

MAO DE OBRA

PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 

M ROLADA MADEIRA MISTA 

(PADRÃO MUTIRÃO)

Total Simples:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I0108 AREIA GROSSA M3 0,0005 55,0000 0,0275

I0208 BATENTE DE FERRO M 1,3000 17,9000 23,2700

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,1500 0,4600 0,0690

I1158 FECHO DE ALAVANCA DE 

FERR0 DE 22CM

UN 0,3300 20,5600 6,7848

I1224 GRADIL DE FERRO COM 

BARRA CHATA

M2 1,0000 119,8000 119,8000

Total: 149,9513

177,32

INCLUSO

0,00

177,32

I1154
FECHADURA COMPLETA 

PARA PORTA EXTERNA
UN 1,0000 52,5000 52,5000

Unidade Coeficiente Preço Total

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 14,5200 5,0820

I2395 PINTOR H 0,4000 17,8500 7,1400

Total: 12,2220

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0500 12,7800 0,6390

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,2500 0,5500 0,1375

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE 

SUPERFICIES

L 0,1200 16,6400 1,9968

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L 0,1700 16,9600 2,8832

Total: 5,6565

17,88

INCLUSO

0,00

17,88

Unidade Coeficiente Preço Total

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Valor BDI:

Valor Geral:

PINTURA

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 14,5200 5,0820

I2395 PINTOR H 0,4000 17,8500 7,1400

Total: 12,2220

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,2500 0,5500 0,1375

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA 

PINTURA LATEX

L 0,1200 12,0800 1,4496

I2096 TINTA LATEX L 0,1700 14,6600 2,4922

Total: 4,0793

16,30

INCLUSO

0,00

16,30

Unidade Coeficiente Preço Total

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3000 14,5200 4,3560

I2395 PINTOR H 0,3500 17,8500 6,2475

Total: 10,6035

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,5000 0,5500 0,2750

I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE 

OLEO

KG 0,4500 7,6200 3,4290

Total: 3,7040

14,31

INCLUSO

0,00

14,31

Unidade Coeficiente Preço Total

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 14,5200 5,0820

I2395 PINTOR H 0,4000 17,8500 7,1400

Total: 12,2220

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0400 12,7800 0,5112

I1100 ESMALTE SINTETICO L 0,1600 21,4600 3,4336

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

Valor BDI:

Valor Geral:

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO 

NIVELADOR P/ MADEIRAS

L 0,1300 9,8800 1,2844

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,4000 0,5500 0,2200

Total: 5,4492

17,67

INCLUSO

0,00

17,67

Unidade Coeficiente Preço Total

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,8000 14,5200 11,6160

I2395 PINTOR H 0,8000 17,8500 14,2800

Total: 25,8960

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0300 12,7800 0,3834

I1100 ESMALTE SINTETICO L 0,1600 21,4600 3,4336

I1346 LIXA PARA FERRO UN 0,3000 1,3200 0,3960

I2293 ZARCÃO L 0,1200 20,3400 2,4408

Total: 6,6538

32,55

INCLUSO

0,00

32,55

Unidade Coeficiente Preço Total

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,2500 14,5200 3,6300

I2395 PINTOR H 0,3500 17,8500 6,2475

Total: 9,8775

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,5000 0,5500 0,2750

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA 

PINTURA LATEX

L 0,0700 12,0800 0,8456

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE 

PVA

KG 0,3000 5,2600 1,5780

I2096 TINTA LATEX L 0,0800 14,6600 1,1728

Total: 3,8714

MATERIAIS

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES - UN

MAO DE OBRA

Valor Geral:

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

BDI= 24,52%

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

13,75

INCLUSO

0,00

13,75

Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 0,7000 13,2100 9,2470

Total: 9,2470

9,25

INCLUSO

0,00

9,25

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Valor Geral:

LMEZA FAL

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:



BDI= 24,52%

COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00     

DF Despesas financeiras 0,59     

R Riscos 0,97     

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80     

L Lucro 6,16     

I Impostos 10,15   

PIS 0,65     

COFINS 3,00     

ISS   ( conforme legislação de cada município) 2,00     

CPRB 4,50     
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15   

BDI = 24,52%

DATA BASE: SETEMBRO/2019

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÃO DO BDI 



BDI= 24,52%

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HORISTA 

%
MENSALISTA      

%

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80 16,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,27 0,00

B2 Feriados 3,72 0,00

B3 Auxílio -  Enfermidade 0,92 0,69

B4 13° Salário 11,01 8,33

B5 Licença Paternidade 0,08 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,67 0,00

B8 Auxílio acidente de Trabalho 0,12 0,09

B9 Férias Gozadas 11,80 8,93

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

B Total dos Encargos Sociais que Recebem incidências de A 47,35 18,68

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,12 5,39

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,40 0,30

C3 Férias Indenizadas 2,40 1,82

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,83 3,66

C5 Indenização Adicional 0,60 0,45

C Total dos Encargos Sociais que não Recebem incidências de A 15,35 11,62

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,06 3,14

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,64 0,48

D Total dos Encargos Sociais que Recebem incidências de A 8,70 3,62

E1

E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00

88,20 50,72

GRUPO E

TOTAL (A + B + C + D + E)

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

TABELA: SEINFRA_26.1_SETEMBRO/2019 C/ DESONERAÇÃO 

DATA BASE: SETEMBRO/2019

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D


