



OBRA: Pavimentação em diversas Ruas do município de Pedra Branca - CE
APELIDO: Pavimentação de Ruas
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
TABELA: SEINFRA 28 Sem Desoneração / /
LOCAL: Pedra Branca - CE

V. S/ BDI: R\$ 4.088.891,90
BDI: 23,38%
V. DO BDI: R\$ 955.982,93
V. TOTAL: R\$ 5.044.874,83

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.381,32
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	R\$ 18.554,08
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.228,21
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 186.954,16
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 80.217,65
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 32.523,14
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.875,41
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.990,63
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 185.406,66
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 105.741,73
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 46.027,06
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 138.480,53
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.606,46
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 73.252,84
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 80.841,29
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 34.063,77
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 82.110,31
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 136.184,06
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 73.124,22
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$ 52.392,58
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$ 135.566,16
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZÁIRA CAVALCANTE	R\$ 86.695,64
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 91.875,12
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 197.561,35
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 162.745,85
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 87.453,46
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 145.844,55
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 93.341,10
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 37.135,25
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 107.771,40
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 90.168,01

32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 76.156,28
33	SCB - RUA SDO 01	R\$ 7.575,76
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 125.042,52
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 114.965,42
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.885,70
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 109.649,10
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 118.879,28
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	R\$ 76.156,28
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 84.928,21
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	R\$ 266.748,99
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	R\$ 218.600,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$ 58.147,25
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 71.779,11
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 128.427,59
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 207.794,99
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	R\$ 72.286,80
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 100.886,01
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 64.363,48
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$ 106.481,43
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 118.952,66
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 181.054,00
VALOR TOTAL:		R\$ 5.044.874,83